

# SMLOUVA O DÍLO

sjednaná podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Objednatel: **Lesy města Písku s.r.o.**  
Flekačky 2641  
397 01 Písek  
Zastoupená: jednatelem ing. Václavem Zámečnickem  
IČ: 25186477                      DIČ: CZ 25186477

Zhotovitel: **LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s.**  
Žižkova 23,  
370 01 České Budějovice  
Zastoupené: Ing. Jiřím Heydou, předsedou představenstva a.s.  
Ve věcech odborných: ing. Jiří Heyda  
IČ: 25161849                      DIČ: CZ 25161849  
Bankovní spojení: KB Č. Budějovice, č.ú.: 575 137 0267 / 0100

## I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování změn lesního hospodářského plánu (LHP) s dobou platnosti od 1.1.2023 do 31.12.2027 po rozsáhlých kalamitních těžbách pro lesní majetek města Písku, jehož rozsah činí 6.665 ha.

Předmětem změn LHP bude:

- 1.) Vlastní terénní šetření se zachycením holin a 1. věkového stupně. Rozlišení ploch se zalesněným SM (bez nároku na dotaci) od ploch s dřevinami dotovanými (BK, DB, JD atd.). Tomu musí předcházet konzultace s hajným kde a na co se zaměřit, co zahrnovat do holin – nebo dávat přednost ředinám s návrhem dotěžení, která část úseku je zasažená více, která méně. Odsouhlasen bude věk a zastoupení dřevin, návrh zalesnění holin – případně musí upozornit na části, kde se zalesnilo a taxátor tu část prošel ale nepodchytil zalesnění.
- 2.) Holiny a 1.vst. budou označeny vždy s indexem od konce abecedy (1x, 1y, 1z...., 0x, 0y...) a bude jim přiřazen věk dle roku zalesnění k 31.12.2022
- 3.) Psk s výrazně sníženým zakmeněním si ponechají věk k počátku platnosti LHP, *ale získají také index – např 7x*. Malé zbytky porostů budou sloučeny s vedlejším porostem obdobného charakteru. *Obecně přístup k vytváření nových psk. – zjm – ředina – holina – spíše více generalizovat (kromě již zalesněných (podsadby??) nebo pro zalesnění připravených ploch, které jsou dané).*
- 4.) Psk. uvedené v bodu 5 a 6 budou psány do čistého Taxu a PHS bude vytvořen podle nové vyhlášky k OPRL s tím, že HS s parametry u/o zůstanou z LHP platného k 1.1.2018.
- 5.) Popis u nových psk. bude standardní, u starých psk. (7x) se jen doplní např. .... *vytěžena většina SM. – uvádět čísla oplocenek??*
- 6.) Kategorizace lesů se nemění
- 7.) Majetkový podklad (parcely) se nemění

Změny LHP budou zpracovány dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. (ve znění platných k datu podpisu smlouvy).

V novém LHP budou respektovány výměry některých porostních skupin zařazených v žádosti o dotace (resp. z kontrolních měření SZIFu)

## II. Termíny pro zpracování změn

Doba plnění zakázky: 15. 7. 2022 – 31.1.2023.

## III. Cenová ujednání

1. Cena díla byla stanovena dohodou ve výši **100 Kč/1ha** LHP bez DPH.  
Celková cena činí za dílo 666 500,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat za každý uplynulý měsíc na základě v terénu aktualizované plochy LHC.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury a odsouhlasení faktury zadavatelem.
4. Případné vícepráce budou projednány a následně písemně objednány a úhrada bude provedena po jejich vyčíslení po ukončení prací.

## IV. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno v případě neplnění parametrů uvedených v odstavci I. Této smlouvy.

## V. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín předání díla uvedený v bodě II. této smlouvy zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z konečné ceny zakázky za každý týden prodlení.

## VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.
2. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích s platností originálu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že problémy vzniklé v průběhu zpracování díla budou řešit v mezích nevybočujících z pravidel dobrých mravů.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v „Registru smluv“

V Písku dne 03.08. 2022

zhotovitel:

objednatel:

Ing. Jiří Heyda  
předseda představenstva a.s.

Ing. Václav Zámečník  
jednatel s.r.o.