



# Smlouva o výkonu koordinátora BOZP

KRPJ-65975-12/ČJ-2022-1600VZ

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner – náměstek ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci

objednatele:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

### 1.2. Vykonaatel (koordinátor BOZP):

**MARGONY s.r.o.**

se sídlem: U Hřbitova 2795/60, 586 01 Jihlava

zastoupená: Mgr. Erikem Margony, jednatelem společnosti

IČO: 06021433


DIČ: CZ06021433

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2801205152/2010

pověřený pracovník

vykonavatele:



společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99569

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

## o výkonu koordinátora BOZP

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je výkon koordinátora BOZP v průběhu realizace díla v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to při realizaci díla „**KŘP KVY – náhradní zdroje energie – stavební úpravy**“.
- 2.2. Akce spočívá v realizaci stavebních úprav s možností napojení externího zdroje elektrické energie u vybraných objektů v případě náhlého dlouhodobého výpadku elektrické energie. V případě náhlého dlouhodobého výpadku elektrické energie je potřebné zajistit chod policie.
- 2.3. Akce bude realizovaná na základě zpracované projektové dokumentace, vypracované firmou ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč, v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, pro provádění stavby (dále jen „PD“).
- 2.4. Celá akce bude prováděna za plného provozu budovy.

Realizace bude rozdělena na samostatné dílčí části podle jednotlivých objektů. Na každou dílčí část bude stanovena doba plnění od předání staveniště na 90 dnů pro jednotlivého zhotovitele díla, tzn., že v případě, pokud bude zhotovitel úspěšný u více dílčích částí, bude nejdříve předáno staveniště u první dílčí části, a následně u každé dílčí části bude prodloužena doba předání staveniště o 30 dnů od doby předání předchozí dílčí části. Doba plnění každé jednotlivé dílčí části je 90 dnů.

## 3. Rozsah prací, činností a povinností zabezpečovaných „koordinátorem BOZP“

- 3.1. Činnost koordinátora BOZP musí být prováděna dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavebních prací. Zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Koordinátor prohlašuje, že **splňuje požadavky na odbornou způsobilost.**

### 3.2. Práce a činnosti spojené se zhotovením stavby:

- a) zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
- b) zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce,
- c) aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací,
- d) koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- e) vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací,
- f) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem

- na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- g) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
  - h) sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví,
  - i) upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednáání nápravy,
  - j) provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
  - k) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
  - l) bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
  - m) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,
  - n) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,
  - o) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání,
  - p) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
  - q) účastní se porad vedení stavby.

#### **4. Místo a termín plnění**

##### **4.1. Místem zhotovení díla je:**

- KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, k. ú. Jihlava, p. č. 4381/20
- ÚO PČR Třebíč, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, k. ú. Třebíč, p. č. st. 4349
- ÚO PČR Havlíčkův Brod, Husova 2894, 580 01 Havlíčkův Brod, k. ú. Havlíčkův Brod, p. č. st. 2567
- ÚO PČR Pelhřimov, Pražská 1738, 593 01 Pelhřimov, k. ú. Pelhřimov, p. č. 3148/5
- ÚO PČR Žďár nad Sázavou, Brněnská 717, 591 01 Žďár nad Sázavou, k. ú. Žďár nad Sázavou, p. č. 5959, 5960.

##### **4.2. Celkový termín výkonu koordinátora BOZP je stanoven do předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků od předání staveniště.**

##### **4.3. Realizace akce:**

Na každou dílčí část bude stanovena doba plnění od předání staveniště na 90 dnů pro jednotlivého zhotovitele díla, tzn., že v případě, pokud bude zhotovitel úspěšný u více dílčích částí, bude nejdříve předáno staveniště u první dílčí části, a následně u každé dílčí části bude prodloužena doba předání staveniště o 30 dnů od doby předání předchozí dílčí části.

Doba plnění každé jednotlivé dílčí části je 90 dnů.

Předpokládané zahájení výkonu koordinátora BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi.

##### **4.4. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu jednotlivých útvarů Policie ČR a všech jejích složek.**

##### **4.5. Termíny po zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými vykonavatelem.**

## 5. Cena

5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě.

Cena bez DPH:	107.250,00 Kč
DPH 21 %:	22.522,50 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>129.772,50 Kč</b>

slovy: Jedno sto dvacet devět tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a padesát haléřů včetně DPH.

5.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- a) při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- b) dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 3.2.

Všechny tyto změny budou sepsány vykonavatelem (koordinátorem BOZP). Po projednání a odsouhlasení ceny objednatel bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“.

5.3. Vykonavatel (koordinátorem BOZP) prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně činnost koordinátora BOZP v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 5.1.

## 6. Financování

6.1. Objednatel neposkytuje vykonavatelovi zálohu.

6.2. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným činnostem, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na základě předloženého protokolu činností. Každá obhlídka stavby, účast na kontrolním dnu stavby bude vykonavatelem zaznamenána ve stavebním deníku a stvrzena vlastním podpisem.

6.3. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.

6.4. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby objednatel. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným činnostem, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na základě předloženého protokolu činností.

6.5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- a) výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
- b) celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
- c) soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH,
- d) částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH.

6.6. Vykonavatel je povinen zaslat fakturu do 5 pracovních dnů od odsouhlasení pověřeným pracovníkem.

6.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že bude faktura vystavena v období od 11. 12. do 10. 2., bude splatnost faktury nastavena z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu na 90 kalendářních dnů.

6.8. Faktura bude zaslána buď:

- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo

- **e-mailem** na adresu: [REDAKCE] a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
- **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.

6.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 7. Záruky

- 7.1. Vykonavatel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.
- 7.2. Vykonavatel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností vykonavatele.
- 7.3. Vykonavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.
- 7.4. Vykonavatel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. 7.3. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy.
- 7.5. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
- 7.6. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.
- 7.7. Každá obhlídka stavby, účast na kontrolním dnu stavby bude vykonavatelem zaznamenaná ve stavebním deníku a stvrzena vlastním podpisem.
- 7.8. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora BOZP uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor BOZP povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

## 8. Sankce

- 8.1. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci vykonavatele a vykonavatel tyto nedostatky neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit sankci ve výši 500 Kč včetně DPH za každý nedostatek, u něhož je vykonavatel v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou vykonavatelem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
- 8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel vykonavatelovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## 9. Závěrečné ustanovení

- 9.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smlouvy.
- 9.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro vykonavatele.

Příloha: Krycí list

V Jihlavě dne

Za objednatele

\_\_\_\_\_  
plk. RNDr. \_\_\_\_\_  
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jihlavě dne

Za vykonavatele

\_\_\_\_\_  
Mgr. Erik \_\_\_\_\_  
jednatel

**KRYCÍ LIST**

KŘP KVy – náhradní zdroje energie – stavební úpravy – výkon koordinátora BOZP

**A. Údaje o účastníkovi:**

Obchodní firma:	<b>MARGONY s.r.o.</b>		
Sídlo (místo podnikání):	U Hřbitova 2795/60, 586 01 Jihlava		
IČO:	06021433	DIČ:	CZ06021433
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.	Číslo účtu:	2801205152/2010

**B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):**

<b>Předmět VZ:</b>	<b>cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>cena včetně DPH v Kč</b>
<b>Výkon koordinátora BOZP Náhradní zdroje energie</b>	107 250	22 522,50	129 772,50

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky.

**Dodavatel tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.**

datum

2.6.2022



U Hřbitova  
IČ: 06021433  
www.margony.cz



podpis osoby

jednat jménem nebo za účastníka



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**