



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 2109/22/KSUS/KHP/VEST  
vyřizuje:  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: SD 36/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
Zbraslavice 331  
285 21 Zbraslavice

datum: 3. 8. 2022

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2013/00066001/2022

Název: CMS Zbraslavice- letní údržba od 3.8.-31.8.2022

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	bm (běžný metr)	4 094,00	99 471,10
VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	bm (běžný metr)	1 634,00	39 700,98
VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	bm (běžný metr)	5 144,00	124 982,74

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 218 309,76**

**Celková částka s DPH: 264 154,82**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Zbraslavice- letní údržba od 3.8-31.8.2022

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH <b>číslo objednávky</b> a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Táňa Veselá

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
37712	VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	III/03320	bm (běžný metr)	4 □ 094,00	20,08 Kč	82 207,52 Kč	99 471,10 Kč	31. 8. 2022
37712	VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	II/339 Radvančice-kř. II/335	bm (běžný metr)	1 □ 634,00	20,08 Kč	32 810,72 Kč	39 700,98 Kč	31. 8. 2022
37712	VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	III/1267	bm (běžný metr)	5 □ 144,00	20,08 Kč	103 291,52 Kč	124 982,74 Kč	31. 8. 2022



