



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic




MC21X0032UKF

Objednávka č. OBJ/0544/2022/OMI

01.08.2022

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
OBJEDNÁVKA: OBJ/0544/2022/OMI
VYŘÍZUJE: Radek Ladman
TEL.: +420 281 012 968
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz
DATUM: 01.08.2022
ČÍSLO ÚČTU: 
KÓD BANKY: 

IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

POPIS	CELKEM
Oprava propadlin komunikace ul. Polesné v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	611 114,61
Celkem bez DPH	505 053,40 CZK
DPH	106 061,21 CZK
Celkem s DPH	611 114,61 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru sm
Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení
Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., d
Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský z

V 1. 08. 2022

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00085

Datum zápisu: 28.07.2022

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Polesná - úsek od čp. 1690 po křižovatku s ul. Čentická - oprava závad a táhlých propadlin na vozovce - kryt z ACO 11.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 6 cm	130,6 bm	162,00		21 157,20 21%	4 443,01	25 600,21
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	191,2 m2	572,00		109 366,40 21%	22 966,94	132 333,34
3) Odstranění asfaltových krytů o tl. 5 cm včetně naložení a odvozu na skládku, skládkovné	95,2 m2	287,00		27 322,40 21%	5 737,70	33 060,10
4) Výšková úprava revizní kanalizační šachty	1 ks	1 150,00		1 150,00 21%	241,50	1 391,50
5) Výměna železobet. skruže do hl. 0,5 m	1 ks	460,00		460,00 21%	96,60	556,60
6) Pokládka vrstvy ACO 11 o tl. 3 cm	143 m2	291,00		41 613,00 21%	8 738,73	50 351,73
7) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm	286,4 m2	968,00		277 235,20 21%	58 219,39	335 454,59
8) Řezání asfaltových krytů pro spáry	130,6 bm	87,00		11 362,20 21%	2 386,06	13 748,26
9) Zalítí spar modifikovanou zálivkou	130,6 bm	115,00		15 019,00 21%	3 153,99	18 172,99
10) Náklady na dopravní opatření	2 kpl	184,00		368,00 21%	77,28	445,28
Součet položek				505 053,40	106 061,20	611 114,60
CELKEM K ÚHRADĚ						611 114,60

Vystavil: Bílek Stanislav