



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



MC21X0032UJP

Objednávka č. OBJ/0543/2022/OMI

01.08.2022

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
OBJEDNÁVKA: OBJ/0543/2022/OMI
VYŘIZUJE: Radek Ladman
TEL.: +420 281 012 968
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz

IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

DATUM: 01.08.2022

ČÍSLO ÚČTU:



KÓD BANKY:

POPIS	CELKEM
Oprava propadlin komunikace ul. Čentické v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	506 213,06
Celkem bez DPH	418 357,90 CZK
DPH	87 855,16 CZK
Celkem s DPH	506 213,06 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vy

v 1. 08. 2022
dne

Dodavatel: Stanislav Bílek  IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 910 628  E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923 Městská část Praha 21 Úřad Městské části Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Tel.:	
Nabídka č.: 22NA00086 Datum zápisu: 28.07.2022 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Čentická u čp. 2222 u křižovatky s ul. Polešovická - oprava závad a táhlých propadlin na vozovce - kryt z ACO 11.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 6 cm	57,7 bm	162,00		9 347,40 21%	1 962,95	11 310,35
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	155,6 m2	572,00		89 003,20 21%	18 690,67	107 693,87
3) Odstranění asf. krytů o tl. 5 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	77,8 m2	287,00		22 328,60 21%	4 689,01	27 017,61
4) Výšková úprava revizní kanalizační šachty	2 ks	1 150,00		2 300,00 21%	483,00	2 783,00
5) Výměna železobet. skruže do hl. 0,5 m	4 ks	460,00		1 840,00 21%	386,40	2 226,40
6) Pokládka vrstvy ACO 11 o tl. 5 cm	114,7 m2	483,00		55 400,10 21%	11 634,02	67 034,12
7) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm	233,4 m2	968,00		225 931,20 21%	47 445,55	273 376,75
8) Řezání asfaltových krytů pro spáry	57,7 bm	87,00		5 019,90 21%	1 054,18	6 074,08
9) Zalití spar modifikovanou zálivkou	57,7 bm	115,00		6 635,50 21%	1 393,46	8 028,96
10) Náklady na dopravní opatření	3 kpl	184,00		552,00 21%	115,92	667,92
Součet položek				418 357,90	87 855,16	506 213,06
CELKEM K ÚHRADĚ						506 213,06

Vystavil: Bílek Stanislav