
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava povrchu chodníku Mánesova od čp.372 po čp.93 JKSO

Název objektu EČO

Místo

ICO DIČ

Objednatel Město Trutnov I
Projektant

Zhotovitel

Zpracoval Technické služby Trutnov |
[

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

06.05.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. i Počet Náklady /1 m.j.

0: 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 95 584,44 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 60 729,32 9 Bez pevné podl. 0,00 14 i Projektové práce 0.00

3 PSV ; Dodávky 0,00 10 Kulturní památka : 0,00 15IÚzemni vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" i Dodávky 0,00 17; Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 156 313,76 12 DN (ř. 8-11) 19 Í VRN (ř. 13-18) 0,00

i 20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 221 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 156 313,76

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00
i základní 21,0 156 313,76

0,00 
32 825,89

Cena s DPH 189 139,65

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
i Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Oprava povrchu chodníku Mánesova od čp.372 po čp.93 
Objekt:

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: Zpracoval: Technické služby Trutnov
Místo: Datum: 6. 5. 2022

KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka

________________
Montáž

t~ ' ........■;.................
Cena celkem » Hmotnost celkem

~L~............. 1................... ..... ........i____ ................... .....................---------------------------- --------- -—.—____ I.. .................. J........... 1

HSV Práce a dodávky HSV 95 584,44 60 729,32 156 313,76 59,623

1 Zemní práce
.......

0,00 13 193,20 13 193,20 0,000

1 221 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší strpině pl přes 50 m2 m2 78,000 19,50 0,00 1 521,00 1 521,00 0,000

29 221 113107312
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně 
pl do 50 m2 m2 78,000 41,80 0.00 3 260,40 3 260,40 0,000

25 001 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně m2 78,000 24,10 0,00 1 879,80 1 879,80 0,000

4 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 35,000 66,60 0,00 2 331,00 2 331,00 0,000
22 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 35,000 73,40 0,00 2 569,00 2 569,00 0,000

23 221 979071111
Očištěni dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem 
těženým m2 7,000 30,00 0,00 210,00 210,00 0,000

11 221 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,000 47,40 0,00 1 422,00 1 422,00 0,000

5 Komunikace pozemní 62 306,23 29 673,25 91 979,48 50,044
6 221 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 78,000 123,00 7 832,76 1 761,24 9 594,00 17,940
7 221 567121109 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm m2 78,000 243,00 16 323,06 2 630,94 18 954,00

.............
14,701

9 221 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl 
přes 100 do 300 m2 m2 78,000 299,00 4 571,58 18 750,42 23 322,00 6,959

12 592 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 79,560 358,00 28 482,48 0,00 28 482,48 10,422
33__ 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 35,000 92,40 207,90 3 026,10 3 234.00 0,000

30 221 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 7,000 317,00 1 906,03 312,97 2 219,00 0,000

31 221 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 7,000 347,00 2 105,67 323,33 2 429,00 0,000
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č.
„... _

KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem

....................

Hmotnost celkem

32 221 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 
15 mm hl 25 mm s prořezáním m 35,000 107,00 876,75: 2 868,25 3 745,00 0,021

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 007,16 4 355,40 21 362,56 9,580

20 221 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 35,000 223,00 4 842,60 2 962,40 7 805,00 4,177

21 592 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 35,700 162,00 5 783,40 0,00 5 783,40 2,003

18 231 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční 
opěry m

....
30,000 137,00 2 953,80 1 156,20 4 110,00 2,559

19 592 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 30.000 111,00 3 330,00 0,00 3 330,00 0,840
26 221 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 59,20 0,00 236,80 236,80 0,000

27 221 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD 
den použití kus 8.000 12,17 97,36 0,00 97,36 0,000

997 Přesun sutě 16 271,05 3 269,01 19 540,06 0,000
13 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 55,690 47,40 0,00

' .... .............
2 639,71 2 639,71 0,000

14 221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 55,690 11,30 0,00 629,30 629,30 0,000

15 221 997221861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 28,265 170,00 4 805,05 0,00 4 805,05 0,000
Dlažba 46,64t, Obruby 75,88/

------------------------r

16 221 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 39,000 294,00 11 466,00

OOO

11 466,00 0,000,

998 Přesun hmot 0,00 10 238,46 10 238,46 0,000
17 | 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 59,623 171,72 0,00 10 238,46 10 238,46 0,000

Celkem 95 584,44 60 729,32 156 313,76 59,623
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