REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2022-307
Stavba: Hradec Kralové - instalace venkovnich zaluzii FU
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 21.07.2022
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazec: IC: 275 06 657
Climastyl s.r.o., Hoficka 283/22, Hradec Kralové, 500 02 DIC: CZ 275 06 657
Proiektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 277 073,04
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané
DPH zakladni 21,00% 277 073,04 58 185,34
sniZzena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 335 258,38
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: 2022-307
Stavba: Hradec Kralové - instalace venkovnich Zaluzii FU
Misto: Datum: 21.07.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Climastyl s.r.o., Hoficka 283/22, Hradec Kralové, 500 02 Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

2022-307 Hradec Kralové - instalace venkovnich zaluzii FU

277 073,04

277 073,04
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba: ;
Hradec Kralové - instalace venkovnich zaluzii FU
KSO: Ccc-Ccz:
Misto: Datum: 21.07.2022
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazec: IC: 275 06 657
Climastyl s.r.o., Hoficka 283/22, Hradec Kralové, 500 02 DIC: CZ 275 06 657
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 277 073,04
Zaklad dané Sazba dané Vy$e dané
DPH zakladni 277 073,04 21,00% 58 185,34
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 335 258,38
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana3z5



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba: ;
Hradec Kralové - instalace venkovnich zaluzii FU
Misto: Datum: 21.07.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Climastyl s.r.o0., Hoficka 283/22, Hradec Kralové, 500 02 Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 277 073,04
HSV - Prace a dodavky HSV 21 000,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 21 000,00
PSV - Prace a dodavky PSV 256 073,04
786 - DokonCovaci prace - Calounické upravy 256 073,04
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Hradec Kralové - instalace venkovnich zaluzii FU
Misto: Datum: 21.07.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Climastyl s.r.o0., Hoficka 283/22, Hradec Kralové, 500 02 Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 277 073,04
p HSV Prace a dodavky HSV 21 000,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 21 000,00
20 K 945412111 Montazni ploSina vy$ka zdvihu do 8 m den 2,000 7 500,00 15 000,00
21 K 946111116 Pojizdné leseni soubor 1,000 6 000,00 6 000,00
p PSV Prace a dodavky PSV 256 073,04
D 786 Dokoncovaci prace - ¢alounické Upravy 256 073,04
16 K 786623001 Montéz venkovni zaluzie oviadané manuainé kus 30,000 2 085,00 62 550,00
upevnéné na ram okna pl do 4 m2
Zaluzie T-80 ovladana klikou véetné pfislusenstvi
17 | M 55342503-1 (vodici lista pfiznana, stfibrny elox - 1 strana Zaluzie= m2 64,800 1 846,60 119 659,68
90m; konzola pro vodici listu (50-70 mm)=120 ks)
11| K |767493002-1 Montaz prachodky kus 30,000 0,00 0,00
9 | K |786-901 Dodavka prachodky kliky 90° kus 30,000 175,00 5 250,00
8 K |786-850 Montaz montazniho drzaku a drzaku kryciho plechu kus 66,000 0,00 0,00
12 K |786-903 Dodavka montazniho drzaku napf. typ MD 1b kus 66,000 30,00 1 980,00
10 | K |786-902 Dodavka drzaku kryciho plechu 100 - 150 mm; DK 5¢ kus 66,000 231,00 15 246,00
2 | K |786623031-14 Montaz kryciho plechu venkovni zaluzie m 43,200 0,00 0,00
4 M 55342572-1 g;e)ch kryci Al pro Zaluzie T-80, 1,5mm lakovany (29,1- m 43,200 742.30 32 067,36
18 K |786-904 Dodavka bocnice kryciho plechu kus 60,000 322,00 19 320,00
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