


Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NCO NZO - odstranění stavby p.č. 464, zpevněné plochy	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Odstranění stavby	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Parcela č. 464, 463/9, 463/12, 463/1 k.ú. Staré Brno [610089]	Zhotovitel: TREPART s.r.o.	IČO/DIČ: 25917838/CZ25917838
Začátek výstavby:	27.05.2022	Konec výstavby:	Položek: 52
JKSO:		Zpracoval: Tomáš Sýkora	Datum: 27.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	418 466,39	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	448 928,38	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	26 361,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	5 952,60			Ostatní	0		
	Montáž	30 872,40			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		900,00						
Přesun hmot a sutí		254 158,06						
ZRN celkem		1 185 638,83	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 185 638,83
Základ 21%	1 185 638,83	DPH 21%	248 984,15	Celkem včetně DPH 1 434 622,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	1. 8. 2022 PhDr. Mgr. Michaela Hofšterová Knotková	2. 8. 2022 Pavel Pátek
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: