

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 28. července 2022

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29, Střekov**  
**400 03 Ústí nad Labem**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Baška**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

**Žst. Dobrá u Frýdku**

88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	1,000	
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000	
438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000	
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000	
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

**Žst. Frýdek-Místek**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

**Trať Hnojník – Český Těšín**

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	290,000	
-----	---	------------	--	-----	---------	--

313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus		30
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m		70
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		50
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		28
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		23

### Žst. Hnojník

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Lískovec u Frýdku

88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	6,000	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000	
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,000	
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	15,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Paskov

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000	
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	80,000	
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	80,000	
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000	
971	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	20,000	
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

## Žst. Pržno

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

## Trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	900,000	
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000	
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000	
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovniku	kus	95,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

## Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	1 300,000	
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovniku	kus	65,000	
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	10,000	
641	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	3,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

## Žst. Albrechtice u Českého Těšína

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	100,000	
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	100,000	
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000	
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000	
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	64,000	
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	4,000	
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovniku	kus	16,000	

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Trať Ostrava Bartovice - Havířov

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	800,000		
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	80,000		
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000		
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	40,000		
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Žst. Havířov

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	200,000		
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	40,000		
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000		
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000		
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	136,000		
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	4,000		
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	16,000		
625	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku	kus	20,000		
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,300		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000		
9	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **975 938,84,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek  
PS Havířov

**Termín realizace: Srpen 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2890373

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cce3055c-65b1-41c6-84a1-f9bce84d1244

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.08.2022 11:35:06



0c8bcf75-fa8e-4e65-bc46-8b3f2319d754