
8.1. MvC/fiihzozz
é.zakfizky: 5220113

5' Objednatele: {32225. 19V;

Dohoda

o provedem’ zéchranného archeologického vyzkumu uzavfemi na za'kladé za'kona c”. 20/1987
Sb., 0 stétm’pamdtkovépééi, vplamém zném’.

Objednatel:

Zastaupenj:

Zhotovitel:

Zastoupenj:

Bankovnl spojem’:

I.

Strany dohody

Mésto Novy Bydiov
Masarykovo némésti 1
504 01 NOV)? Bydiov

1C0: 00269565

(déle jen ,,Objednatel“)

Ing. Pavlem Loudou — starostou

Muzeum vychodnich feel: v Hradci Krfilové

500 03 Hradec Krélové

tel.: 495 512 391-2

Doc. Mgr. Pctrcm Grulichcm, Ph.D. — fcditelem muzea

0

1C0: 00088382 ~
DIC: CZ00088382

zapsany v obchodm’m rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Krélové, sp.zn. Pr 758
(déle jen ,Zhotovitel“)

II.

Pi‘edmét dohody

H. l. Provedeni zéchranného archeologického v?zkumu na stavbé ,,Cyklostezka Praiské
pfedmésti - Chudonice“ v k.1’1. NOV)? Bydiov, Chudonice.

ILZ. Zéchrannym archeologicky'rm vyzkumem se rozumi:
a. terénni éést ZAV zahmujici identifikaci odkrytjtch stratigrafickych jednotek a jejich

fiplné prozkouméni standardnimi archeologickYmi metodami, geodetickou,
kresebnou, slovni a fotografickou dokumentaci zkoumanych stratigraficky’lch
jednotek, druhovou a prostorovou separaci movith archeologickych nélezfi ajejich
uloiem' zpfisobem, ktery nesniiujc jejich odbomou ani vécnou hodnotu.

b. laboratoml' éést ZAV zahmujici zékladni laboratomi zpracovéni nélezfi, tj. stabilizaci
nélezfi, oznaéeni nélezfi a rekonstrukci — slepem’ fragmentfi do rekonstruovatelného
celku.



c. zpracovatelské éést ZAV zahrnujicf digitalizaci pofizené terénni dokumentace a
vyhotovem’ nélezové zprévy v kvalité a rozsahu poiadovaném Archeologickym
fistavem AV CR v Praze, dle dohody s Akademil' véd CR, kterou je Zhotovitel vézén.

11].

Cas plnéni

111.1. Vyzkum a nésledné zpracovéni dokumentace bude provédéno v terminu od éervence
2022.

111.2. Doba trvéni tere'nm' éésti archeologického v92kumu bude zzivislé na prfibéhu zemm’ch
praci.

111.3. Nélczové zpréva bude investorovi dodéna nejpozdéji do jednoho roku p0 ukonéem’
terénm’ éésti vyzkumu. Potvrzeni o realizaci VYZkumu budc vyhotoveno spolu snélezovou
zprévou nebo na vyflldém’ investora do 10 pracovm’ch dm’, nejdfive v§ak po ukonéem’ terénm’
éésti vyzkumu.

IV.

Zpfisob provédéni vyzkumu

1V.1. Vyzkum bude realizovén kombinaci stélého a namétkového archeologického dohledu
zemnich praci odstupfiovaného v zévislosti na mife dochovéni pfivodm’ho terénu. Tato féze
vyzkumu zahmuje identifikaci= zékladni oéiéténi a dokumentaci obnaienYch archeologicky'lch
situaci nebo nélezfi v druhotné pfemisténé poloze.
1V2. Pfedmétem této dohody neni exkavace dochovanych archeologickych situaci. V pfipadé
zjiétém’ pfitomnosti dochovanych archeologicch situaci, probéhne neprodlené jednéni mezi
zéstupci obou fiéastnikfi dohody, na ktere’m se dohodne dal§i zpfisob provédéni VSIzkumu a
bude uzavfen samostatny dodatek k této dohodé, ktery stanovi daléi postup, éasovy a finanéni
rémec vyzkumu. Do uzaviem’ dodatku se fiéastnici zdrii éinnosti, které by mohly mit za
nésledek sniieni vécné nebo odbomé podstaty archeologickych nélezfi.
IV.3. Pracovnici Zhotovitele budou prfibéiné provédét zépisy do stavebniho deniku
Objednatele, bude-li dostupny v misté stavby, pfipadné do vlastm'ho dokladu Zhotovitele, ve
ktere’m budou uvédéna zji§téné fakta a zaznamenévém postup archeologického skumu,
véctné dat o zahéjeni, prfibéhu a ukonéeni.

V.

Néklady na provedeni vyzkumu, platebni podminky

V.1. V51§e mikladfi je stanovcna ve smyslu zék. é. 526/1990 8b., 0 ccnéch, V platném zném', a
to v maximélni vy’si do 100.000,— Ké (slovy: jednostotisic korunéeskych), ééstka je bez DPH;
VSIsledné fakturované ééstka bude navy§ena o DPH v zékladm' sazbé dané dle odpovidajici
zékonné fipravy fiéinné k datu uskuteénéni zdanitelného plném’. Koneéné ééstka bude
vypoétenajako souéet:

- skuteéné vynaloienych nékladfi na materiél dle pfisluénYch dax‘iovych dokladfi
— skuteéné vynaloienych nékladfi za sluiby dle pfl'sluEnych daflovych dokladi’l
- mzdov$Ich nékladfi vypoétenych jako souéin skuteéné odpracovanych hodin a hodinové
sazby 2a préci jednotlivych profesi dle 6]. V2.

V2.

Fakturované c'cistky zaprovedenou prdci:
Archeolog—terén/zpracovém'... 450,— Ké/hod



Geodet 450,-Ké/h0d

Konzervdtor 450,-Ké/h0d

Hlavmtechmk 320,— Ké/hod

Technik/Dokumentdtor 270,— Ké/hod

Délnik/Kopdé, Laborant... 200,- Ké/hod

Ndhrada za dopravu 11,- Ké/km

V.3. Fakturace bude provedena jednorzizové pro tere’nni éést vyzkumu a poté jednorézové pfi

odevzdéni zévéreéné zprévy pro laboratomi a zpracovatelskou éést vyzkumu, a to podle

skuteéné vynaloienych nékladfi skuteéné odpracovanych hodin evidovanych podle (:1. 1V.3.

Doba splatnosti faktury bude 30 dm’. V pfipadé pochybnosti se za den splatnosti povaiuje 35.

den ode dne vystaveni faktury obsahujici véechny potfebné néleiitosti.

Zhotovitel je plétce DPH.

VI.

Zvléétni ujednéni

V1.1. Tato dohoda je vypracova'ma ve Etyfech stejnopisech, z nichi p0 podpisu dva obdrii

Obj ednavate] a dva Zhotovitel.

V1.2. Uéinnost dohody poéiné dnem podpisu obou stran. Zmény dohody lze provédét pouze

piscmnymi dodatky odsouhlasenymi obéma stranami.

V1.3. Pokud neni stanoveno jinak, v ostatm’m se tato dohoda fidi pfislufinymi ustanovenimi
obecné platnSIch prévm’ch pfedpisfi.

V1.4. Objednatel 6i jeho zéstupce se zavazuje telefonicky éi elektronicky vyrozumét

zhotovitele o skuteéne’m terminu zahéjeni zemnich praci v jednotlivych fisecich (ééstech

stavby), a to v pfedstihu dvou pracovm'ch dnfi, a umoinit jeho pracovnikfim volny pFistup ke

v§em vykopfim. Kontaktni osobou Zhotovitele je Mgr. Ludmila Némcové, tel;

V1.5. Objednatel souhlasi s podminkou, ie p0 ukonéem’ vyzkumu bude pozemek ponechén

v podobé, jaké byla pfi ukonéeni vilkopovych praci objednatele a pf'ipadné poiadavky na jeho

dal§i fipravu, vzniklé 11a zékladé archeologického zéchranného vyzkumu budou projedna'my

pisemné jako samostatny dodatek této dohody.

V1.6. Objednatel a zhotovitel se zavazuji ke vzéjemné souéinnnosti pf'i koordinaci tfetich osob

na staveni§ti tak, aby nedo§lo kpo§kozeni archeologického kultumiho dédictvi ani jiny'lch

zAjmfi Objednatele a Zhotovitele chrénénych obecné platnSImi prévm’mi pi‘edpisy.

V1.7. Zhotovite] se fidi nafizem’m Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna

2016 o ochrané fyzicch osob v souvislosti se zpracovénim osobnich fidajfi a o volném

pohybu téchto fidajfi a o zruéem’ smémice 95/46/ES (obecné nafizem’ o ochrané osobnich
fidajfi, déle jen GDPR) a stévajiciho zékonu 6,101/2000 Sb. 0 ochrané osobnich fidajfi. Na
zzikladé vyée uvedeného naklédé Zhotovitel s touto dohodou a v m’ obsaienymi osobnimi daty

tak, ie vpfipadé negativniho archeologického zji§léni bude dohoda uchovéna p0 dobu

nezbytné nutnou a nésledné zpracovz’ma dle skartaéniho fédu Zhotovitele. Pokud v souvislosti

splnénim této dohody dojde k archeologickému né1ezu, stane se tato dohoda nabyvacim

dokumentem sbirkového piedmétu podle zékona é. 122/2000 Sb. 0 sbirkéch muzejm’ povahy

a bude uchovéna trvale.

V1.8. Objednavatel bere na védomi a souhlasi 5 lim, ie osobni (Idaje uvedené v této dohodé

slouii jen pro vnitfni potfebu Zhotovitele a nebudou poskytovény tfetim osobém, vyjma

osobnich dat nezby’mé nutnch pro identifikaci stavebni akce, které Zhotovitel na zékladé
ustanovem’ §21, odst. 4 zékona 20/1987 Sb. 0 stétni pamétkové pééi pfedévé

Archeologickému fistavu AV CR v Praze bud” pfi'mo, nebo prostfednictvim délkové

pfistupného informaénl'ho systému Archeologické mapa CR.



V1.9. Smluvni strany potvrzujl', ie tato smlouva byla uzavf-ena svobodné, ie souhlasi s jejim
obsahcm a 2e nebyla sjednéna v tisni éi za jinak nevyhodnch podml’nek.

V Hradci Krélové dnc 13.7. 2022

.................
zhgytovitél

-

// objcdnatcl




