



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 038  
Stavba: LOCHENICE - vložkování komína, izolace

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>101 443,26</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>101 443,26</b>	<b>21 303,08</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>122 746,34</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 038

**Stavba:** LOCHENICE - vložkování komína, izolace

Místo: Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>101 443,26</b>	<b>122 746,34</b>
038	LOCHENICE - vložkování komína, izolace	101 443,26	122 746,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LOCHENICE - vložkování komína, izolace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**101 443,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 443,26	21,00%	21 303,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**122 746,34**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LOCHENICE - vložkování komína, izolace**

Místo:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**101 443,26**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LOCHENICE - vložkování komína, izolace**

Místo:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****101 443,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	6,500		
2	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500		
P			<i>Poznámka k položce: □ komín</i>				
VV			2,5*0,8*2+2,5*0,5*2		6,500		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	10,000		
VV			2,5*4		10,000		
4	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	10,500		
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		
6	K	953841151	Nástavec na komínový průduch nerezový v do 2,5 m D do 160 mm	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: celková výška nástavce 2,5 m</i>				
7	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
VV			1		1,000		
8	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	5,000		
VV			10,5-2,5-3		5,000		
VV			Součet		5,000		
9	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	10,500		
VV			10,5		10,500		
10	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	6,500		
11	K	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,062		
VV			0,65*0,95*0,1		0,062		
12	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	0,600		
VV			0,2*2*0,9+0,2*0,6*2		0,600		
13	K	985675119	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení	m2	0,600		
14	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	0,600		
15	K	985675129	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při odstranění	m2	0,600		
16	K	985676111	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216	t	0,008		
VV			0,008		0,008		
17	K	985676119	Příplatek k výztuži ztužujících věnců za práce ve stísněném prostoru	t	0,008		
D	997		Přesun sutě				
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,606		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,606		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,220		
VV			0,661*20 'Přepočtené koeficientem množství		13,220		
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,606		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,633		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 762			Konstrukce tesařské				
23	K	762420011	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	1,000		
P			Poznámka k položce: □ odizolování krokvi od kominového tělesa				
VV			0,5*1*2		1,000		
24	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,000		
25	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	6,032		
D 764			Konstrukce klempířské				
26	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do sutí	kus	1,000		
27	K	764003801R	Demontáž komín. nástavců do sutí	kus	1,000		
28	K	764316624	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 150 do 200 mm	kus	1,000		
29	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	26,468		
D 765			Krytina skládaná				
30	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	1,500		
31	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	1,500		
D VRN4			Inženýrská činnost				
32	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: □ 1x reviz. zpráva o zrušení spalinové cesty □ 1x reviz. zpráva po vložkování komína				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
33	K	R2	VRN_R2	%	4,500		
34	K	K	nabídkový koeficient - běžná údržba a opravy (50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2890308

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 11f0a732-f396-4843-b371-b6c177c6c58d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.08.2022 11:20:01



70536563-b88e-4400-bd5f-b59e042e2444