
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
MIKULÍK22

04-1

Zadavatel IČO: 00285455

DIČ: CZ00285455

69801

Zhotovitel: IČO: O5042020

DIČ: CZ05042020

765 02

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.5.2022

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 293 778,41

0,00

48 084 582,66

5 644 244,75

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

PSG Construction a.s.

Celkem

106 219 234,48

Napajedelská 1552

Otrokovice

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

Veselí nad Moravou

Za zhotovitele

23 774 154,35

158 494 362,31

1 959 150,00

164 655 211,89

189 723 144,65

6 160 849,58

2 748 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

4 707 150,00 0,00 706 072,50 5 413 222,50 3

00/1 2 248 300,00 0,00 337 245,00 2 585 545,00 1

00/2 1 988 850,00 0,00 298 327,50 2 287 177,50 1

00/3 235 000,00 0,00 35 250,00 270 250,00 0

00/4 235 000,00 0,00 35 250,00 270 250,00 0

0,00

01
59 401 

064,98
0,00 8 910 159,75 68 311 224,73 36

D.1.1.
31 771 

518,04
0,00 4 765 727,71 36 537 245,75 19

D.1.2.
16 146 

138,43
0,00 2 421 920,76 18 568 059,19 10

D.1.4. 2. 1 534 331,38 0,00 230 149,71 1 764 481,09 1

D.1.4. 2. 14 396,80 0,00 2 159,52 16 556,32 0

D.1.4. 3. 1 715 469,80 0,00 257 320,47 1 972 790,27 1

D.1.4. 4. 2 476 128,00 0,00 371 419,20 2 847 547,20 2

D.1.4. 4. 34 170,00 0,00 5 125,50 39 295,50 0

D.1.4. 5. 127 012,10 0,00 19 051,82 146 063,92 0

D.1.4. 5. 122 838,50 0,00 18 425,78 141 264,28 0

D.1.4. 5. 150 802,70 0,00 22 620,41 173 423,11 0

D.1.4. 5. 1 198 277,50 0,00 179 741,63 1 378 019,13 1

D.1.4. 5. 1 202 365,00 0,00 180 354,75 1 382 719,75 1

D.1.4. 7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0

D.1.4. 7./2 460 880,20 0,00 69 132,03 530 012,23 0

D.1.4. 7./3 233 851,00 0,00 35 077,65 268 928,65 0

D.1.4. 7./4 460 778,00 0,00 69 116,70 529 894,70 0

D.1.4. 7./5 8 940,00 0,00 1 341,00 10 281,00 0

D.1.4.10 103 625,00 0,00 15 543,75 119 168,75 0

PS 101 662 837,00 0,00 99 425,55 762 262,55 0

SO-102 158 799,16 0,00 23 819,87 182 619,03 0

SO-103 115 787,29 0,00 17 368,09 133 155,38 0

SO-103 22 211,82 0,00 3 331,77 25 543,59 0

SO-106 643 308,61 0,00 96 496,29 739 804,90 0

VRN - F1R4

Stavební objekt

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení - 

betonové konstrukce

Ostatní a vedlejší náklady

VRN - PFD "A"

VRN - PFD "B"

VRN - F1R3

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-

1
Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-

2
Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-

3

Elektroinstalace silnoproudá (byty)

Elektroinstalace silnoproudá 

(společné prostory, prodejny)

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace - KZ 

AI-2

Vytápění

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika - KZ AI-2

Střešní záchytný systém

Osobní výtah (PS-101)

Přípojka vody "A"

Dešťová kanalizace "A"

Přípojka kanalizace "A"

Slaboproudé rozvody

Strukturovaná kabeláž

Společná televizní anténa

Domovní videotelefon

Autonomní detekce požáru

Stanoviště na popelnice "A"
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SO-405 36 598,65 0,00 5 489,80 42 088,45 0

02
92 331 

600,42
0,00 13 849 740,06 106 181 340,48 56

D.1.1.
49 721 

366,23
0,00 7 458 204,93 57 179 571,16 30

D.1.1. 1 083 698,95 0,00 162 554,84 1 246 253,79 1

D.1.2.
24 074 

456,44
0,00 3 611 168,47 27 685 624,91 15

D.1.4. 2. 412 209,70 0,00 61 831,46 474 041,16 0

D.1.4. 2. 2 164 717,80 0,00 324 707,67 2 489 425,47 1

D.1.4. 2. 503 580,30 0,00 75 537,05 579 117,35 0

D.1.4. 3. 502 013,56 0,00 75 302,03 577 315,59 0

D.1.4. 3. 2 194 531,28 0,00 329 179,69 2 523 710,97 1

D.1.4. 4. 1 620 454,30 0,00 243 068,15 1 863 522,45 1

D.1.4. 4. 1 036 665,00 0,00 155 499,75 1 192 164,75 1

D.1.4. 4. 606 855,00 0,00 91 028,25 697 883,25 0

D.1.4. 5. 1 871 869,00 0,00 280 780,35 2 152 649,35 1

D.1.4. 5. 1 389 326,00 0,00 208 398,90 1 597 724,90 1

D.1.4. 5. 174 927,00 0,00 26 239,05 201 166,05 0

D.1.4. 5. 1 355 447,00 0,00 203 317,05 1 558 764,05 1

D.1.4. 7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0

D.1.4. 7.1/D.1.4. 7.1 16 816,00 0,00 2 522,40 19 338,40 0

D.1.4. 7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

D.1.4. 7.2/D.1.4. 7.2 13 960,00 0,00 2 094,00 16 054,00 0

D.1.4. 7.2/D.1.4. 7.2 445 593,00 0,00 66 838,95 512 431,95 0

D.1.4. 7.2/D.1.4. 7.2 212 093,00 0,00 31 813,95 243 906,95 0

D.1.4. 7.2/D.1.4. 7.2 486 542,00 0,00 72 981,30 559 523,30 0

D.1.4. 7.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0

D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3 226 535,00 0,00 33 980,25 260 515,25 0

D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3 225 685,50 0,00 33 852,83 259 538,33 0

D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3 69 590,00 0,00 10 438,50 80 028,50 0

D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3 59 935,00 0,00 8 990,25 68 925,25 0

D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3 380 155,00 0,00 57 023,25 437 178,25 0

D.1.4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0

D.1.4.10/2 78 450,00 0,00 11 767,50 90 217,50 0

Stavebně konstrukční řešení - 

betonové konstrukce

Zdravotně technické instalace - 1np

Zdravotně technické instalace - 2np 

až 4np + společné části 1np
Zdravotně technické instalace - 

KZ_1np

Vytápění - 1np

Veřejné osvětlení "A"

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení - 

KZ_1np

Elektroinstalace silnoproudá - 

R1a_společné prostory 1np až 4np_ 
Elektroinstalace silnoproudá - 

R1b_1np hyg zázemí ordinací
Elektroinstalace silnoproudá - R2-

KZ_1np_ ORDINACE

Elektroinstalace slaboproudá – 1np

Strukturovaná kabeláž

Vytápění - 2np až 4np + společné 

části 1np

Vzduchotechnika - 1np

Vzduchotechnika – 2np až 4np + 

společné části 1np

Vzduchotechnika - KZ_1np

Elektroinstalace silnoproudá - 

R1_2np až 4np_BYTY

Elektroinstalace slaboproudá - 

KZ_1np

Domácí videotelefon

Poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém

Průmyslová televize

Společná televizní anténa

Elektroinstalace slaboproudá – 2np 

až 4np + společné části 1np

Autonomní detekce požáru

Domácí videotelefon

Společná televizní anténa	

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž

Střešní záchytný systém

Střecha
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D.1.4.10/3 39 315,00 0,00 5 897,25 45 212,25 0

PS 201 662 346,00 0,00 99 351,90 761 697,90 0

SO-202 117 217,14 0,00 17 582,57 134 799,71 0

SO-203 136 939,75 0,00 20 540,96 157 480,71 0

SO-203 46 581,65 0,00 6 987,25 53 568,90 0

SO-206 401 728,82 0,00 60 259,32 461 988,14 0

03 2 054 546,91 0,00 308 182,04 2 362 728,95 1

R401-3 479 912,13 0,00 71 986,82 551 898,95 0

R403.1-3 154 865,80 0,00 23 229,87 178 095,67 0

R403-3 1 311 041,98 0,00 196 656,30 1 507 698,28 1

R405-3 108 727,00 0,00 16 309,05 125 036,05 0

04 0,00 6 160 849,58 1 293 778,41 7 454 627,99 4

R401-4 0,00 332 161,39 69 753,89 401 915,28 0

R403.1-4 0,00 21 600,00 4 536,00 26 136,00 0

R403.1-4 0,00 1 521 072,68 319 425,26 1 840 497,94 1

R403-4 0,00 3 953 900,51 830 319,11 4 784 219,62 3

R405-4 0,00 332 115,00 69 744,15 401 859,15 0

158 494 

362,31
6 160 849,58 25 067 932,76 189 723 144,65 100

Popis stavby: MIKULÍK2204-1 - REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00/1 - VRN - PFD "A"

Popis rozpočtu: 00/2 - VRN - PFD "B"

Popis rozpočtu: 00/3 - VRN - F1R3

Popis rozpočtu: 00/4 - VRN - F1R4

Popis objektu: 01 - POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Popis rozpočtu: 2 - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: 3 - Společná televizní anténa

Popis rozpočtu: 4 - Domovní videotelefon

Popis rozpočtu: 5 - Autonomní detekce požáru

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4. 2. - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4. 2. - Zdravotně technické instalace - KZ AI-2

Popis rozpočtu: D.1.4. 3. - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4. 4. - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4. 4. - Vzduchotechnika - KZ AI-2

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá (byty)

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá (společné prostory, prodejny)

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-1

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-2

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-3

Popis rozpočtu: D.1.4. 7. - Slaboproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4.10 - Střešní záchytný systém

Popis rozpočtu: PS 101 - Osobní výtah (PS-101)

Přípojka vody "B"

Dešťová kanalizace "B"

Přípojka kanalizace "B"

Stanoviště na popelnice "B"

F1 komunikace část R3

Terasy

Osobní výtah (PS-201)

Příprava území F1 část R4

Vegetační úpravy - kácení - F1 část 

R4

Vegetační úpravy F1 část R4

Parkoviště A

Veřejné osvětlení F1 část R4

Příprava území F1 část R3

Vegetační úpravy F1 část R3

Parkoviště B

Veřejné osvětlení F1 část R3

F1 Komunikace část R4

Celkem za stavbu
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Popis rozpočtu: SO-102 - Přípojka vody "A"

Popis rozpočtu: SO-103 - Přípojka kanalizace "A"

Popis rozpočtu: SO-103 - Dešťová kanalizace "A"

Popis rozpočtu: SO-106 - Stanoviště na popelnice "A"

Popis rozpočtu: SO-405 - Veřejné osvětlení "A"

Popis objektu: 02 - POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Popis rozpočtu: 2 - Střecha

Popis rozpočtu: 3 - Terasy

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení - KZ_1np

Popis rozpočtu: D.1.2. - Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Popis rozpočtu: D.1.4. 2. - Zdravotně technické instalace - 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 2. - Zdravotně technické instalace - KZ_1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 2. - Zdravotně technické instalace - 2np až 4np + společné části 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 3. - Vytápění - 2np až 4np + společné části 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 3. - Vytápění - 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 4. - Vzduchotechnika – 2np až 4np + společné části 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 4. - Vzduchotechnika - KZ_1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 4. - Vzduchotechnika - 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - R1b_1np hyg zázemí ordinací

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - R1a_společné prostory 1np až 4np_ BYTY

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - R1_2np až 4np_BYTY

Popis rozpočtu: D.1.4. 5. - Elektroinstalace silnoproudá - R2-KZ_1np_ ORDINACE

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.1 - Elektroinstalace slaboproudá – 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.1 - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.2 - Elektroinstalace slaboproudá – 2np až 4np + společné části 1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.2 - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.2 - Společná televizní anténa	

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.2 - Domácí videotelefon

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.2 - Autonomní detekce požáru

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.3 - Elektroinstalace slaboproudá - KZ_1np

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.3 - Strukturovaná kabeláž

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.3 - Společná televizní anténa

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.3 - Domácí videotelefon

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.3 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Popis rozpočtu: D.1.4. 7.3 - Průmyslová televize

Popis rozpočtu: D.1.4.10 - Střešní záchytný systém

Popis rozpočtu: PS 201 - Osobní výtah (PS-201)

Popis rozpočtu: SO-202 - Přípojka vody "B"

Popis rozpočtu: SO-203 - Přípojka kanalizace "B"

Popis rozpočtu: SO-203 - Dešťová kanalizace "B"

Popis rozpočtu: SO-206 - Stanoviště na popelnice "B"

Popis objektu: 03 - F1 komunikace část R3

Popis rozpočtu: R401-3 - Příprava území F1 část R3

Popis rozpočtu: R403.1-3 - Vegetační úpravy F1 část R3

Popis rozpočtu: R403-3 - Parkoviště B

Popis rozpočtu: R405-3 - Veřejné osvětlení F1 část R3

Popis objektu: 04 - F1 Komunikace část R4

Popis rozpočtu: R401-4 - Příprava území F1 část R4

Popis rozpočtu: R403.1-4 - Vegetační úpravy F1 část R4

Popis rozpočtu: R403.1-4 - Vegetační úpravy - kácení - F1 část R4

Popis rozpočtu: R403-4 - Parkoviště A

Popis rozpočtu: R405-4 - Veřejné osvětlení F1 část R4

Poznámka:

- bez světelné elektroinstalace sociálních zař. (viz investiční rozhraní, 24.1.2022)

- převážná část svítidel je sam. dodávkou investora, pozice svítidel viz výpočet osvětlení DentaSun

- systém s permanentním poddajným kotvicím vedením

Poznámka:

v rozpočtu je zahrnutapouze světelná elektroinstalace sociálních zař. náležející k zubním ordinacím (viz investiční rozhraní, 

24.1.2022)

Poznámka:

bez světelné elektroinstalace sociálních zař. náležející k zubním ordinacím (viz investiční rozhraní, 24.1.2022)
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

 1 HSV 139 467,00 0

 1 HSV 486 833,00 0

 2 HSV 41 893,81 0

 2 HSV 136 992,00 0

 3 HSV 193 998,60 0

 3 HSV 181 143,00 0

 4 HSV 52 800,00 0

 4 HSV 2 317,00 0

 4 HSV 173 969,00 0

 5 HSV 5 909,50 0

 5 HSV 83 889,00 0

 5 HSV 164 005,00 0

 6 HSV 52 437,34 0

 6 HSV 4 500,70 0

 6 HSV 174 035,00 0

 7 HSV 177 307,00 0

 8 HSV 5 359,00 0

 8 HSV 163 197,00 0

 8 HSV 6 574,20 0

 9 HSV 171 911,00 0

Prodejna AI-1

PRÁCE : výsadba cibulovin

PRÁCE : založení trávníku

Rekuperační větrání_Byt AII-1

POMOCNÝ MATERIÁL - KEŘE:

PRÁCE : založení trávníku

ROSTLINNÝ MATERIÁL

PRÁCE : výsadba stromů

Prodejna AI-2

PRÁCE : výsadba keřů

Prodejna AI-3

POMOCNÝ MATERIÁL - TRÁVNÍK:

Rekuperační větrání_Byt AIII-2

ROZVOJOVÁ PÉČE - stromy (3 roky)

Rekuperační větrání_Byt AIII-3

Rekuperační větrání_Byt AII-2

POMOCNÝ MATERIÁL - KEŘE:

POMOCNÝ MATERIÁL - STROMY:

Rekuperační větrání_Byt AII-3

Rekuperační větrání_Byt AIII-1
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 9 HSV 59 876,00 0

 9 HSV 61 846,90 0

_1 HSV 119 121,00 0

_1 HSV 211 827,00 0

_1 HSV 190 308,10 0

_1 HSV 174 927,00 0

_1 HSV 129 600,00 0

_1 HSV 62 000,00 0

_1 HSV 98 000,00 0

_1 HSV 79 412,00 0

_2 HSV 990 538,00 1

_2 HSV 21 600,00 0

_2 HSV 82 945,10 0

_2 HSV 49 800,00 0

_2 HSV 90 000,00 0

_2 HSV 46 000,00 0

_2A HSV 121 827,50 0

_2B HSV 121 867,00 0

_2C HSV 121 867,00 0

_3 HSV 102 415,00 0

_3 HSV 74 749,50 0

_3 HSV 44 200,00 0

ROZVOJOVÁ PÉČE - keře (3 roky)

Specifikace dodávky rozvaděče RB1

Specifikace dodávky rozvaděče RE1

Specifikace dodávky rozvaděče RZ1

Technologie

Elektromontáže - společné prostory

ROZVOJOVÁ PÉČE - stromy (3 roky)

Dodávky bytových rozvaděčů

Dodávky rozvaděčů

Doplnění elektroinstalace dle požadavku 

nájemníka

Elektromontáže - soc. prostory 1NP

Elektromontáže BYT AII-1

Elektromontáže BYT AIII-1

Elektromontáže BYT AIV-1

Bytová jednotka, typ A

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN

PŘÍSTROJE

Specifikace dodávky rozvaděče RB2 

(4.NP)

Specifikace dodávky rozvaděče RE2

Specifikace dodávky rozvaděče RZ2

Specifikace dodávky rozvaděče RS
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_3 HSV 58 000,00 0

_3A HSV 100 950,00 0

_3A HSV 101 450,00 0

_3B HSV 99 783,00 0

_3C HSV 99 783,00 0

_4 HSV 103 550,00 0

_4 HSV 723 082,00 0

_4 HSV 84 405,00 0

_4 HSV 18 703,70 0

_4A HSV 440 000,00 0

_4A HSV 112 988,00 0

_4A HSV 170 000,00 0

_4B HSV 112 942,00 0

_4C HSV 112 942,00 0

_5 HSV 86 404,00 0

_5 HSV 58 564,00 0

_5A HSV 85 500,00 0

_5A HSV 120 000,00 0

_6 HSV 106 689,00 0

_6 HSV 66 220,00 0

_6 HSV 66 637,00 0

_6A HSV 218 000,00 0

Elektromontáže BYT AIV-2

Bytová jednotka, typ B

Elektromontáže - společné prostory

Specifikace dodávky ZUBNÍ ORDINACE

STAVEBNÍ VÝPOMOCI

Specifikace dodávky rozvaděče RZ1.1

Bytová jednotka, typ A

Elektromontáže BYT AII-2

Elektromontáže BYT AIII-2

Bytová jednotka, typ C

Specifikace dodávky ORTODONTICKÁ 

ORDINACE

Bytová jednotka, typ C

Specifikace dodávky ORTODONTICKÁ 

ORDINACE

Bytová jednotka, typ D

Bytová jednotka, typ B

Elektromontáže BYT AII-3

Specifikace dodávky ZUBNÍ ORDINACE

Elektromontáže BYT AIII-3

Elektromontáže BYT AIV-3

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Specifikace dodávky HYGIENA

Bytová jednotka, typ D
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_7 HSV 123 498,00 0

_7 HSV 585 641,00 0

_7 HSV 80 760,00 0

_8 HSV 132 599,00 0

_9 HSV 143 164,00 0

1 HSV 249 672,00 0

1 HSV 7 659 600,38 5

1.1 HSV 17 612,28 0

10 HSV 166 878,00 0

10 HSV 418 037,80 0

10 HSV 3 010,00 0

11 HSV 128 320,10 0

11 HSV 154 955,00 0

11 HSV 153 768,50 0

11 HSV 26 187,00 0

12 HSV 162 764,00 0

12 HSV 18 068,00 0

13 HSV 307 870,00 0

14 HSV 81 100,00 0

15 HSV 56 390,00 0

16 HSV 41 570,00 0

17 HSV 2 675,00 0

STAVEBNÍ VÝPOMOCI

Bytová jednotka, typ F

Bytová jednotka, typ G

Zařízení č. 1 - Větrání hygienického 

zázemí bytových jednotek

Zemní práce

Bytová jednotka, typ E

Elektromontáže - společné prostory

Rekuperační větrání_Byt AIV-2

ROZVOJOVÁ PÉČE - trávník (3 roky)

Větrání BI-1.27

Rekuperační větrání_Byt AIV-3

Větrání BI-1.28

Zemní práce - odvodnění

Rekuperační větrání_Byt AIV-1

ROZVOJOVÁ PÉČE - keře (3 roky)

ROZVOJOVÁ PÉČE - trávník (3 roky)

Přípravné a přidružené práce

Klimatizace bytů 4NP

Větrání kuchyní - odvod od digestoří

Stopačky pro sání vzduchu

Větrání m.č. AI.002 a AI.003

Větrání výtahové šachty
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18 HSV 19 900,00 0

2 HSV 31 500,00 0

2 HSV 7 742 229,85 5

2 HSV 154 563,00 0

21 HSV 13 547,40 0

3 HSV 2 670,00 0

3 HSV 22 550 577,48 14

3 HSV 270 800,00 0

4 HSV 19 543 861,77 12

4 HSV 349 930,00 0

5 HSV 572 985,00 0

5 HSV 1 081 899,00 1

56 HSV 710 115,50 0

59 HSV 1 655 161,31 1

6 HSV 6 600,00 0

6 HSV 457 868,00 0

61 HSV 3 160 172,52 2

62 HSV 13 630 285,42 8

63 HSV 2 094 309,23 1

64 HSV 2 023 393,68 1

8 HSV 1 024 052,04 1

8 HSV 38 361,30 0

SPOLEČNÉ POLOŽKY

Prodejna AI-2

Základy a zvláštní zakládání

Zařízení č. 2 - Větrání kuchyní - odvod 

od digestoří

Úprava podloží a základ.spáry

Komunikace

Zařízení č. 5 - Větrání prostor 

zubařských ordinací 1np

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchu, podlahy

ostatní

Svislé a kompletní konstrukce

Zařízení č.3 - Rekuperační větrání bytů

Vodorovné konstrukce

Zařízení č.4 - Klimatizace bytů 4NP

Trubní vedení

Zařízení č.8 - Větrání elektrorozvoden

Zařízení č. 6 - Větrání zázemí 1NP

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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87 HSV 3 697,09 0

89 HSV 15 340,00 0

9 HSV 555 200,00 0

9 HSV 140 210,00 0

9 HSV 2 200,00 0

91 HSV 380 198,43 0

93 HSV 13 947,49 0

94 HSV 762 721,37 0

95 HSV 636 339,93 0

96 HSV 355 254,00 0

99 HSV 4 281 998,13 3

99.1 HSV 1 344 509,26 1

F0852 HSV 226 264,00 0

F1014 HSV 56 300,00 0

 7 PSV 42 756,65 0

7 PSV 130,48 0

7 PSV 28 826,00 0

711 PSV 1 688 011,78 1

712 PSV 2 815 712,05 2

713 PSV 3 709 478,60 2

714 PSV 610 311,05 0

721 PSV 1 618 793,76 1

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Klimatizace 1NP

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Sanace pláně

Hromosvod

Ostatní konstrukce, bourání

Zařízení č.9 - Větrání výtahové šachty

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Veřejné osvětlení

POMOCNÝ MATERIÁL - STROMY:

POMOCNÝ MATERIÁL - TRÁVNÍK:

Zařízení č.7 - Větrání sklapních prostor

Izolace proti vodě
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722 PSV 1 635 786,76 1

725 PSV 1 297 505,70 1

726 PSV 178 426,60 0

732 PSV 228 778,90 0

733 PSV 851 727,06 1

734 PSV 643 272,14 0

735 PSV 515 052,30 0

736 PSV 2 372 063,88 1

762 PSV 65 043,00 0

764 PSV 1 028 684,37 1

765 PSV 27 587,20 0

766 PSV 1 831 347,00 1

767 PSV 5 020 964,66 3

769 PSV 4 177 882,00 3

769.1 PSV 6 494 784,00 4

771 PSV 1 917 755,34 1

776 PSV 2 294 852,94 1

777 PSV 668 530,37 0

781 PSV 1 326 983,50 1

783 PSV 332,80 0

784 PSV 789 501,62 0

786 PSV 380 841,30 0

Vnitřní vodovod

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Otvorové prvky hliníkové

Podlahy z dlaždic a obklady

Zastiňující technika
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787 PSV 1 802 731,80 1

797 PSV 2 020 127,05 1

_1 MON 563 367,70 0

_2 MON 477 022,50 0

_3 MON 44 647,00 0

1 MON 975 137,00 1

18 MON 30 400,00 0

2 MON 1 038 151,50 1

3 MON 113 786,00 0

3 MON 9 830,00 0

M21 MON 442 348,50 0

M23 MON 43 378,00 0

M33 MON 1 325 183,00 1

M400 MON 221 390,00 0

M46 MON 9 636,45 0

M65 MON 27 613,20 0

M99 MON 322 353,90 0

D96 PSU 976 274,27 1

VN VN 2 748 000,00 2

ON ON 1 959 150,00 1

Cena celkem 164 655 211,89 100

Revize, koordinace, zkoušky

Technologie

SPOLEČNÉ POLOŽKY

Rozvody

Revize, koordinace, zkoušky

Zasklívání

Žaluzie, rolety

Technologie

Rozvody

Ostatní náklady

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Revize, koordinace, zkoušky	

Elektromontáže

Montáže potrubí

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Střešní záchytný systém
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S: MIKULÍK2204-1

O: 00

R: 00/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 351 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 110 000,00 110 000,00 RTS 22/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 200 000,00 1 200 000,00 RTS 22/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 41 000,00 41 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 897 300,00
4 170156460500RX Jeřáb stavební věžový Sh 300,00000 2 273,00 681 900,00 Vlastní

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00 RTS 22/ I

3x zkouška únosnosti na pláni ve stavební jámě : 

1 1,00000

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 29 000,00 29 000,00 RTS 22/ I

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 22/ I

8 R_3747943 SO-101 Výrobní dokumentace žb konstrukcí – podrobné výkresy výztuže Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

9 R_3747944 SO-101 Výrobní dokumentace žb konstrukcí – úprava tvaru a výztuže žb konstrukcí výtahové 

šachty, podle technických zvyklostí vybraného zhotovitele

Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

10 R_3747945 SO-106 Stanoviště na popelnice - výrobní dokumentace o.k. Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

11 R_3747946 SO-101 Koordinace prací s podmiňující stavbou  IO-501 PŘÍPOJKA TOP A TV „A“, napojení 

objektu na teplovod (CZT) dodávaného  firmou VESBYT

Soubor 1,00000 5 100,00 5 100,00 Vlastní

12 R_3747947 SO-101 dtto SO-53          PŘÍPOJKA NN „A“, dodavatel EON Soubor 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní

13 R_3747948 SO-101 Výrobní dokumentace provětrávaného kazetového obkladu fasády, 1np vč průchodu 

1np, 2np

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

14 R_3747949 SO-101 Výrobní dokumentace – statický posudek kotvení ETICS, podle TP vybraného výrobce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

15 R_3747950 SO-101 ÚT provozní zkouška vč. postupného náběhu teploty podlahového vytápění dle TP Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

16 R_3747951 SO-101 Výrobní dokumentace – statický posudek  kotvení střechy, podle TP vybraného výrobce Soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 Vlastní

17 R_3747952 SO-101 Výrobní dokumentace – statický posudek  a návrh záporového pažení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

18 R_3747954 Výrobní PD pro rozmístění sněhových zachytačů Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

19 R_3781815 Vypracování geometrického plánu se zákresem do katastrální mapy pro vklad do katastru 

nemovitostí

Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Celkem 2 248 300,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

Vedlejší a ostatní náklady

VRN - PFD "A"
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S: MIKULÍK2204-1

O: 00

R: 00/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 951 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 110 000,00 110 000,00 RTS 22/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 800 000,00 800 000,00 RTS 22/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 41 000,00 41 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 1 037 850,00
4 170156460500R Jeřáb stavební věžový  MB 10 30 Sh 350,00000 2 273,00 795 550,00 STROJ RTS 22/ I

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00 RTS 22/ I

3x zkouška únosnosti na pláni ve stavební jámě : 

1 1,00000

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 22/ I

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 22/ I

8 R_3747943 SO-201 Výrobní dokumentace žb konstrukcí – podrobné výkresy výztuže Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

9 R_3747944 SO-201 Výrobní dokumentace žb konstrukcí – úprava tvaru a výztuže žb konstrukcí výtahové 

šachty, podle technických zvyklostí vybraného zhotovitele

Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

10 R_3747945 SO-106 Stanoviště na popelnice - výrobní dokumentace o.k. Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

11 R_3747946 SO-201 Koordinace prací s podmiňující stavbou  IO-502 PŘÍPOJKA TOP A TV „B“, napojení 

objektu na teplovod (CZT) dodávaného  firmou VESBYT

Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

12 R_3747947 SO-201 dtto SO-52          PŘÍPOJKA NN „B“, dodavatel EON Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

13 R_3747948 SO-201 Výrobní dokumentace provětrávaného kazetového obkladu fasády, 1np vč průchodu 

1np, 2np

Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

14 R_3747949 SO-201 Výrobní dokumentace – statický posudek kotvení ETICS, podle TP vybraného výrobce Soubor 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní

15 R_3747950 SO-201 ÚT provozní zkouška vč. postupného náběhu teploty podlahového vytápění dle TP Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

16 R_3747951 SO-201 Výrobní dokumentace – statický posudek  kotvení střešního pláště, podle TP vybraného 

výrobce

Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

17 R_3747952 SO-201 Výrobní dokumentace – statický posudek  a návrh záporového pažení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

18 R_3747953 SO-201 Koordinace prací s provozními soubory související dodávky Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

19 R_3781815 Vypracování geometrického plánu se zákresem do katastrální mapy pro vklad do katastru 

nemovitostí

Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Celkem 1 988 850,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

Vedlejší a ostatní náklady

VRN - PFD "B"

Stránka 16 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 00

R: 00/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 223 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 22/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 173 000,00 173 000,00 RTS 22/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 12 000,00
4 005231010R Revize Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ I

Celkem 235 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

Vedlejší a ostatní náklady

VRN - F1R3
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S: MIKULÍK2204-1

O: 00

R: 00/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 223 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 22/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 173 000,00 173 000,00 RTS 22/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 12 000,00
4 005231010R Revize Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 22/ I

Celkem 235 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

Vedlejší a ostatní náklady

VRN - F1R4
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Technologie 148 022,70
1 1 RACK 19" 42U, 800x600 ks 1,00000 15 100,00 15 100,00 Vlastní

1x1 - hlavní rozvaděč objektu : 

1 1,00000

2 2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

3 3 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, plně osazený ks 1,00000 2 012,50 2 012,50 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

4 4 Patch panel 25xRJ45 cat.3 - přívod vnitřní trasy přípojky JTS ks 1,00000 2 175,00 2 175,00 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

5 5 Vyvazovací panel 1U ks 1,00000 290,00 290,00 Vlastní

1x1 pro vyvázání kabeláže u PATCH panelů : 

1 1,00000

6 6 Průchozí panel ks 1,00000 278,00 278,00 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

7 7 Patch kabel cat.6  3m ks 11,00000 94,00 1 034,00 Vlastní

11x1 - propojování metalické kabeláže v hlavním RACK rozvaděči : 

11 11,00000

8 8 Rozvodný panel 5x230V ks 1,00000 778,00 778,00 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

9 9 Bytový rozvaděč - kompletní:• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - 

!!!, Typ skříňě nutno koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče 

pro NN a

ks 4,00000 8 200,00 32 800,00 Vlastní

4x1 : 

4 4,00000

1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - !!! Typ skříňě nutno koordinovat 

s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče pro NN a SLP : 
• 2x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 12x konektor RJ45 : 

• 9x konektor / keystone, Cat.6, UTP : 

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky : 

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče : 

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku : 

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě : 

10 10 Bytový rozvaděč - kompletní:• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - 

!!!, Typ skříňě nutno koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče 

pro NN a

ks 2,00000 8 200,00 16 400,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - !!! Typ skříňě nutno 

koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče pro NN a SLP : 
• 2x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 12x konektor RJ45 : 

• 7x konektor / keystone, Cat.6, UTP : 

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky : 

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče : 

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Strukturovaná kabeláž

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku

SLP

• 2x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 12x konektor RJ45

• 9x konektor / keystone, Cat.6, UTP

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě

SLP

• 2x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 12x konektor RJ45

• 7x konektor / keystone, Cat.6, UTP

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Strukturovaná kabeláž

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku : 

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě : 

11 11 Bytový rozvaděč - kompletní:• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - 

!!!, Typ skříňě nutno koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče 

pro NN a

ks 6,00000 8 200,00 49 200,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - !!! Typ skříňě nutno 

koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče pro NN a SLP : 
• 1x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 6x konektor RJ45 : 

• 5x konektor / keystone, Cat.6, UTP : 

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky : 

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče : 

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku : 

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě : 

12 12 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - 

Design nutno, koordnovat s profesí silnoproud

ks 32,00000 580,00 18 560,00 Vlastní

32x1 : 

32 32,00000

13 13 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabička, keystone, rámeček, 

maska) -, Design nutno koordnovat s profesí silnoproud

ks 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

14 14 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 4,00000 28,80 115,20 Vlastní

4x1 sada pro komletaci rozvaděčů : 

4 4,00000

15 15 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 12,00000 350,00 4 200,00 Vlastní

12x1 : 

12 12,00000

Díl: _2 Rozvody 286 617,50
16 16 Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH m 2 530,00000 38,00 96 140,00 Vlastní

33x2x30 + 11x50 : 

2530 2 530,00000

17 17 Kabel FTP, 4p., cat.6 LSOH m 75,00000 41,00 3 075,00 Vlastní

1x75 - příprava na střechu objektu ke stožáru STA : 

75 75,00000

18 18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 75,00000 48,00 3 600,00 Vlastní

1x75 - příprava na střechu objektu ke stožáru STA : 

75 75,00000

19 19 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 50,00000 94,00 4 700,00 Vlastní

1x50 : 

50 50,00000

20 20 Mikrotrubička HDPE 10/8 - příparava meze RACK a MIS1 pro případný přívod optické konektivity m 100,00000 35,00 3 500,00 Vlastní

2x50 (v trase budou instalovány 2x mikrotrubiček) : 

100 100,00000

21 21 Jistič 16A ks 2,00000 225,00 450,00 Vlastní

2x1 doplnění N  rozvaděče pro napájení RACK rozvaděče : 

2 2,00000

22 22 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00000 48,20 4 820,00 Vlastní

2x50 - kabel pro napájení RACK rozvaděče : 

100 100,00000

• 1x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 6x konektor RJ45

SLP

• 5x konektor / keystone, Cat.6, UTP

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Strukturovaná kabeláž

23 23 Sříň MIS1b, včetně LS svorkovnic pro 50 prárů ks 1,00000 3 037,50 3 037,50 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

24 24 Přepěťová ochrana datového kabelu ks 1,00000 955,00 955,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

25 25 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 6,00000 880,00 5 280,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

26 26 Kabelový žlab 60/100  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 100,00000 814,00 81 400,00 Vlastní

10x10 : 

100 100,00000

27 27 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - pro stoupací vedení m 100,00000 77,00 7 700,00 Vlastní

5x20 : 

100 100,00000

28 28 Trubka PVC 16 p.o m 340,00000 36,00 12 240,00 Vlastní

34x10 : 

340 340,00000

29 29 Trubka PVC 23 p.o m 310,00000 44,00 13 640,00 Vlastní

31x10 : 

310 310,00000

30 30 Trubka PVC 36 p.o m 220,00000 57,00 12 540,00 Vlastní

22x10 : 

220 220,00000

31 31 Krabice KU 68 ks 80,00000 44,00 3 520,00 Vlastní

80x1 : 

80 80,00000

32 32 Krabice KO 97. ks 35,00000 72,00 2 520,00 Vlastní

35x1 : 

35 35,00000

33 33 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

34 34 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 55,00000 150,00 8 250,00 Vlastní

55x1 : 

55 55,00000

35 35 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000

36 36 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 20,00000 350,00 7 000,00 Vlastní

20x1 : 

20 20,00000

Díl: _3 Revize, koordinace, zkoušky 26 240,00
37 37 Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu ks 77,00000 120,00 9 240,00 Vlastní

38 38 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

39 39 Výchozí revize ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Celkem 460 880,20
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Technologie 79 412,00
1 1 Plechová rozvodná skříň STA ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A ks 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) ks 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní

4x1 : 

4 4,00000

4 4 Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci multipřepínačů ks 2,00000 2 550,00 5 100,00 Vlastní

2x1 (v 2.NP a 3.NP pro osazení satelitního multipřepínače) : 

2 2,00000

5 5 Satelitní multipřepínač kaskádní: 9 In/Out, 12 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál ks 2,00000 6 800,00 13 600,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

6 6 Satelitní multipřepínač hvězdicový: 9 In/ 12 Out, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál, vč. zdroje ks 1,00000 4 700,00 4 700,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

7 7 Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBµV ks 2,00000 4 100,00 8 200,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

8 8 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů ks 1,00000 1 163,00 1 163,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

9 9 Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů ks 2,00000 1 820,00 3 640,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

10 10 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm ks 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

1x1 na střeše objektu : 

1 1,00000

11 11 Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 

betonovýma, patkama

ks 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

1x1 pro uchycení stožáru : 

1 1,00000

12 12 Výložné ráhno 2 ramena ks 2,00000 1 213,00 2 426,00 Vlastní

2x1 instalace na stožár pro uchycení antén : 

2 2,00000

13 13 Anténa širokopásmová UHF ks 2,00000 1 050,00 2 100,00 Vlastní

2x1 na střeše objektu : 

2 2,00000

14 14 Anténa FM ks 1,00000 563,00 563,00 Vlastní

1x1 na střeše objektu : 

1 1,00000

15 15 Parabolická anténa d=95cm ks 2,00000 2 900,00 5 800,00 Vlastní

2x1 na střeše objektu : 

2 2,00000

16 16 Konvertor LNB quatro ks 2,00000 2 890,00 5 780,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

17 17 Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) ks 13,00000 580,00 7 540,00 Vlastní

13x1 : 

13 13,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Společná televizní anténa
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Společná televizní anténa

18 18 Drobný montážní materiál, F-konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

19 19 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

12x1 : 

10 10,00000

Díl: _2 Rozvody 145 569,00
20 20 Koax kabel 75? m 1 250,00000 52,00 65 000,00 Vlastní

13x45 + 9x75 : 

1250 1 250,00000

21 21 Koax kabel 75? - venkovní, UV stabilní m 450,00000 47,00 21 150,00 Vlastní

9x50 : 

450 450,00000

22 22 Jistič 16A ks 3,00000 238,00 714,00 Vlastní

3x1 doplnění rozvaděče NN pro zajištění napájení rozvaděčů s multipřepínači : 

3 3,00000

23 23 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 150,00000 48,00 7 200,00 Vlastní

3x50 kabel pro natažení napájení : 

150 150,00000

24 24 Přepěťová ohrana koaxiálního vedení - Fagor SAFE 100 ks 9,00000 350,00 3 150,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

25 25 Přepěťová ohrana koaxiálního vedení - Televes 4947 ks 9,00000 370,00 3 330,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

26 26 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 8,00000 880,00 7 040,00 Vlastní

8x1 : 

8 8,00000

27 27 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - pro stoupací vedení m 40,00000 77,00 3 080,00 Vlastní

4x10 : 

40 40,00000

28 28 Trubka PVC 16 p.o m 250,00000 43,00 10 750,00 Vlastní

25x10 : 

250 250,00000

29 29 Trubka PVC 23 p.o m 140,00000 50,00 7 000,00 Vlastní

14x10 : 

140 140,00000

30 30 Trubka PVC 36 p.o m 80,00000 56,00 4 480,00 Vlastní

8x10 : 

80 80,00000

31 31 Krabice KU 68 ks 20,00000 43,00 860,00 Vlastní

20x1 : 

20 20,00000

32 32 Krabice KO 97. ks 15,00000 71,00 1 065,00 Vlastní

15x1 : 

15 15,00000

33 33 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 26,00000 150,00 3 900,00 Vlastní

26x1 : 

26 26,00000

34 34 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Společná televizní anténa

35 35 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní

16x1 : 

16 16,00000

Díl: _3 Revize, koordinace, zkoušky 8 870,00
36 36 Měření na zásuvkách ks 13,00000 90,00 1 170,00 Vlastní

37 37 Měření na hl.stanici ks 3,00000 900,00 2 700,00 Vlastní

38 38 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

39 39 Revize systému kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Celkem 233 851,00
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Technologie 406 405,00
1 1 Hlavní panel - základní jednotka s kamerou ks 2,00000 25 100,00 50 200,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

2 2 Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly. Instalační krabice k rámečku, rám pro instalaci do zdi, 3, 

moduly

ks 2,00000 1 390,00 2 780,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

3 3 Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly. Montážní rám je určen pro instalaci Základních a 

Rozšiřujících, modulů a není vybaven záslepkami.

ks 2,00000 3 645,00 7 290,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

4 4 Dotykový display - rozšiřující modul pro IP interkomy ks 2,00000 27 200,00 54 400,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

5 5 Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125 KHZ, zabezpečená 13.56 MHZ, NFC ks 2,00000 25 300,00 50 600,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

6 6 Účastnický IP video telefon: odpovídací jednotka navržená speciálně pro rezidenční trh. 

Instalace, připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes webové rozhraní zaručují rychlé a 

pohodlné

ks 9,00000 15 100,00 135 900,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

7 7 Zvonkové tlačítko - k jednotlivým bytům ks 9,00000 270,00 2 430,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

8 8 PoE Switch, 24 PoE switch, 24x PoE port (100Mbit), 2x uplink port (Gigabit), 2x SFP slot ks 1,00000 7 825,00 7 825,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

9 9 IP přístupová jednotka Access Unit, dveřní kontrolér včetně montážní krabice ks 2,00000 14 238,00 28 476,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

10 10 RFID čtečka 125 KHZ, zabezpečená 13.56 MHZ, NFC ks 2,00000 7 190,00 14 380,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

11 11 Elektronický drátový domovní zvonek - autonomní pro prodejny ks 3,00000 688,00 2 064,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

12 12 Zvonkové tlačítko - k jednotlivým prodejnám ks 3,00000 270,00 810,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

13 13 Elektromechanický samozamykací zámek ks 2,00000 18 075,00 36 150,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

14 14 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

15 15 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní

16x1 : 

16 16,00000

Díl: _2 Rozvody 44 836,00
16 16 Kabel UTP Cat.6 LS0H m 550,00000 28,00 15 400,00 Vlastní

11x50 : 

550 550,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Domovní videotelefon

zprovoznění pro každého integrátora
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S: MIKULÍK2204-1
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R: D.1.4. 7./4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Domovní videotelefon

17 17 Kabel CYSY 2x1,5 m 200,00000 35,00 7 000,00 Vlastní

80+120 : 

200 200,00000

18 18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,00000 48,00 2 400,00 Vlastní

1x50 : 

50 50,00000

19 19 Jistič 16A ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

20 20 Trubka PVC 16 p.o m 80,00000 33,00 2 640,00 Vlastní

8x10 : 

80 80,00000

21 21 Trubka PVC 23 p.o m 60,00000 40,00 2 400,00 Vlastní

6x10 : 

60 60,00000

22 22 Trubka PVC 36 p.o m 40,00000 56,00 2 240,00 Vlastní

4x10 : 

40 40,00000

23 23 Krabice KU 68 ks 28,00000 43,00 1 204,00 Vlastní

28x1 : 

28 28,00000

24 24 Krabice KO 97. ks 12,00000 71,00 852,00 Vlastní

12x1 : 

12 12,00000

25 25 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 24,00000 150,00 3 600,00 Vlastní

258x1 : 

24 24,00000

26 26 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

5x10 : 

5 5,00000

27 27 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní

16x1 : 

16 16,00000

Díl: _3 Revize, koordinace, zkoušky 9 537,00
28 28 Naprogramování, konfigurace systému kpl 1,00000 5 837,00 5 837,00 Vlastní

29 29 Kontrola metalické kabeláže kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

30 30 Revize systému kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 460 778,00

Stránka 26 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7./5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Technologie 8 940,00
1 1 Autonomní detektor požáru: opticko-kouřový, se sirénou, napájení 9V ks 9,00000 680,00 6 120,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

2 2 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 1 070,00 1 070,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní

4x1 : 

5 5,00000

Celkem 8 940,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Autonomní detekce požáru
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O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 262 343,00
1 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 75,00000 56,00 4 200,00 822-1 RTS 22/ I

ZOV : 5,0*15,0 75,00000

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 75,00000 53,00 3 975,00 822-1 RTS 22/ I

ZOV : 5,0*15,0 75,00000

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 35,00000 418,00 14 630,00 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_46 : 

kabel SLP : 20,0 20,00000

kabel VO : 15,0 15,00000

4 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

pneumatickým kladivem

m3 15,00000 9 791,00 146 865,00 800-1 RTS 22/ I

žb kce ve výkopu (mimo základů stáv.objektů,..) : 15,0 15,00000

5 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 017,64500 207,00 210 652,52 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_46 : 

J1 : 351,64*1,95 685,69800

J2 : 201,18*1,65 331,94700

6 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 44,00000 741,00 32 604,00 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_46 : 

stáv. kan.potrubí - předp. : 22,0*1,0*2,0 44,00000

7 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 15,00000 225,00 3 375,00 800-1 RTS 22/ I

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 061,64500 93,00 98 732,99 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1017,64500 1 017,64500

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 44,00000 44,00000

9 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,00000 93,00 1 395,00 800-1 RTS 22/ I

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1 061,64500 20,00 21 232,90 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1061,64500 1 061,64500

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 15,00000 20,00 300,00 800-1 RTS 22/ I

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 44,00000 151,00 6 644,00 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 44,00000 44,00000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 75,62900 151,00 11 419,98 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_43 : 

štěrkodrť 0-32 : 217,34*0,15 32,60100

štěrkodrť 0-63 : 215,14*0,20 43,02800

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 514,10700 151,00 77 630,16 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_43 - betonový recyklát : 

ZAS 1 : 192,52*0,7 134,76400

ZAS 2 : 123,37*0,7 86,35900

ZAS 3 : 16,62*1,0 16,62000

ZAS 4 : 112,56*0,7 78,79200

ZAS 5 : 104,78*0,7 73,34600

ZAS 6 : 133,82*0,7 93,67400

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

ZAS 7 : 76,38*0,4 30,55200

15 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 15,00000 448,00 6 720,00 800-1 RTS 22/ I

16 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 061,64500 349,00 370 514,11 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1061,64500 1 061,64500

17 R_3748373 Doplnění záporového pažení výdřevou v=2,0m m 6,50000 4 654,00 30 251,00 Vlastní

- v.č. 101_46+15 : 

úsek A : 1,5 1,50000

úsek E : 3,0+2,0 5,00000

18 151824201RAX Záporové pažení trvalé, hor.4, hl.do 5 m m2 81,00000 8 254,00 668 574,00 Vlastní

- v.č. 101_46+15 : 

úsek E1 : 4,5*1,0 4,50000

úsek E2 : 4,5*10,5 47,25000

úsek E3 : 4,5*6,5 29,25000

19 151828201RAX Záporové pažení dočasné, hor.4, hl.do 5 m m2 94,50000 2 013,00 190 228,50 Vlastní

- v.č. 101_46+15 : 

úsek A1 : 4,5*6,0 27,00000

úsek A2 : 4,5*15,0 67,50000

20 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 65,20200 419,00 27 319,64 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_43 : 

štěrkodrť 0-32 : 217,34*0,15*2,0 65,20200

21 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 86,05600 454,00 39 069,42 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_43 : 

štěrkodrť 0-63 : 215,14*0,20*2,0 86,05600

22 59691002.AR recyklát  betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 1 028,21400 270,00 277 617,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 514,10700*2 1 028,21400

23 59691003.AR recyklát  betonový; frakce 32,0 až 120,0 mm t 88,00000 209,00 18 392,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,00000*2 88,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 54 684,50
24 231942212R00 Ocelové štětovnice pro štětové stěny beraněné řezání, příčné, zaberaněných kus 47,00000 1 163,50 54 684,50 800-2 RTS 22/ I

- v.č. 101_46+15 : 

úsek E1 : 3 3,00000

úsek E2 : 27 27,00000

úsek E3 : 17 17,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 557 083,85
25 311238153R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 149,15346 2 040,00 304 273,06 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_05 : 

obvodové zdivo : 2,75*8,8-1,5*1,75-1,5*2,25 18,20000

2,75*(2,585+0,45+2,5)-1,7*2,25 11,39625

2,75*(21,4-0,5)-2,0*1,75-0,8*2,25-1,5*1,75-2,0*1,75-2,0*2,62-2,0*1,75-1,3*1,75 35,03500

2,75*(3,625+0,125) 10,31250

2,75*(0,2+1,7)-1,7*2,25 1,40000

2,75*7,8-2,4*2,25 16,05000

2,75*(26,515-0,2*2)-2,0*1,77-1,1*1,77-2,0*1,27*2-1,1*1,77-2,002*1,27 56,75971

26 311238154R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

0,5%,  

m2 132,01000 2 305,00 304 283,05 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_04 : 

obvodové zdivo : 2,6*8,8-1,5*1,6-1,5*2,1 17,33000

2,6*(2,535+0,5+2,5)-1,7*2,1 10,82100

2,6*(21,4-0,5-0,25-0,5)-2,0*1,6-0,8*2,47-1,5*1,6-2,0*1,6-2,0*2,47-2,0*1,6-1,3*1,6 31,39400

2,6*(3,625+0,125-0,3) 8,97000

2,6*(0,2+1,7)-1,7*2,1 1,37000

2,6*7,8-2,4*2,1 15,24000

2,6*(7,55-0,2+18,965-0,2*3)-2,0*2,47-1,1*2,47-2,0*1,6*2-1,1*2,47-2,0*1,6 46,88500

jakéhokoliv druhu a délek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

27 311238311R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 

W/m2.K

m2 50,72350 2 014,00 102 157,13 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-2 - ext. : 3,1*1,74 5,39400

3,1*(1,395+0,1+7,445)-0,6*0,6-5,17*2,9 12,36100

AI-3 - ext. : (0,2+3,22)*(0,2+12,075-0,4*2-0,2)-4,2*2,9 26,38050

(0,2+3,22)*(5,4-0,2)-4,5*3,22 3,29400

AI-1 - ext. : (0,2+3,22)*(5,35-0,15)-4,5*3,22 3,29400

28 311238311R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 

W/m2.K

m2 159,65465 2 002,00 319 628,61 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI.001-AI-1.03+AI-3.03+AI-3 : (0,2+3,52)*(0,2+1,8+0,2*2+1,8+0,1+6,85) 41,47800

AI-1 - AI-3 : (0,2+3,52)*(1,55+0,1+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075) 17,20500

AI-1 : (0,2+3,52)*(5,35-0,2*2)-0,87*2,005 16,66965

AI-1 - AI-3 : (0,2+3,52)*(7,25-0,2*2-0,4) 23,99400

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 - AIII-1.04 : (0,13+2,77)*(0,83+0,1+4,02+0,125) 14,71750

AIII-1.04 - AIII-1.06 : (0,13+2,77)*3,16 9,16400

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 - AIV-1.04 : 3,50*(0,125+4,02+0,1+0,83) 17,76250

AIV-1.04 - AIV-1.06 : (0,13+2,77)*3,16 9,16400

- dozdění do střechy mezi pokoji : 

byt AIV-1 : 5,25+4,25 9,50000

29 311238324R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 

53 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,28 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,95 W/m2.K

m2 154,07000 3 200,00 493 024,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_04 : 

AIII : (0,13+2,77)*(1,8+0,1+0,4+2,6) 14,21000

(0,13+2,77)*(6,53+0,25+4,22)-1,1*2,1 29,59000

- v.č. 101_05 : 

AIV : (5,0+4,5)/2*2,18-0,9*2,03 8,52800

3,75*(1,8+0,1+0,4+2,6) 18,37500

(5,0+3,75)/2*(0,075+1,1+5,355+0,25)-1,1*2,1 27,35250

(3,75+4,5)/2*4,22 17,40750

(2,6+4,75)/2*(0,1+0,9+0,25+0,375+2,295+0,14+6,94)-0,9*2,02 38,60700

30 311238326R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw 

= 54 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,30 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,85 

W/m2.K

m2 49,31100 3 230,00 159 274,53 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_03 : 

AII-0.03-AII-2 : (0,13+2,77)*(3,475+0,9+1,825)-0,9*2,03 16,15300

- v.č. 101_04 : 

AIII-0.03-AIII-2 : (0,13+2,77)*(3,475+0,9+1,925)-0,9*2,03 16,44300

- v.č. 101_05 : 

AIV-0.03-AIV-2 : (0,13+2,77)*(3,575+0,9+1,925)-0,9*2,05 16,71500

31 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 431,70 431,70 801-1 RTS 22/ I

- 1.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P1.4 : 1 1,00000

32 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 28,00000 578,30 16 192,40 801-1 RTS 22/ I

- 2.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P2.1 : 10 10,00000

- 3.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P3.1 : 9 9,00000

- 4.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P4.1 : 9 9,00000

33 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 18,00000 658,50 11 853,00 801-1 RTS 22/ I

- 1.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P1.3 : 3 3,00000

- 2.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P2.2 : 5 5,00000

- 3.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P3.2 : 5 5,00000

- 4.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P4.2 : 5 5,00000
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

34 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 14,00000 844,70 11 825,80 801-1 RTS 22/ I

- 1.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P1.5 : 2 2,00000

- 2.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P2.3 : 4 4,00000

- 3.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P3.3 : 4 4,00000

- 4.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P4.3 : 4 4,00000

35 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 9,00000 977,30 8 795,70 801-1 RTS 22/ I

- 3.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P3.4 : 3 3,00000

- 4.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P4.4 : 6 6,00000

36 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 

osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2

kus 9,00000 570,10 5 130,90 801-1 RTS 22/ I

- V.Č. 101_29 : 

R/23 : 9 9,00000

37 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 249,76050 1 213,50 303 084,37 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI.005 : (0,22+3,2)*(0,2+0,3+0,2) 2,39400

AI.001 : (0,22+3,2)*(0,15+0,7) 2,90700

(0,22+3,2)*(0,15*3+1,1) 5,30100

- v.č. 101_03 : 

AII-1.03 : (0,13+2,77)*(0,84+0,4) 3,59600

(0,13+2,77)*(1,1+0,725) 5,29250

AII-1.04 : (0,13+2,77)*0,7 2,03000

AII-1.05 : (0,13+2,77)*(0,4+0,95) 3,91500

AII-0.01 : (0,13+2,77)*(0,15*3+1,1) 4,49500

(0,13+2,77)*(0,15+0,7) 2,46500

AII-2 : (0,13+2,77)*(0,15+0,55) 2,03000

(0,13+2,77)*(1,625+2,1)-0,8*2,02 9,18650

(0,13+2,77)*(0,075+2,295)-0,8*2,02 5,25700

(0,13+2,77)*0,6 1,74000

(0,13+2,77)*(0,4+1,05) 4,20500

AII-3 : (0,13+2,77)*(2,48+1,1+1,75+0,1+1,15+2,48+2,48+0,6+1,15)-0,8*2,02*2-0,9*2,02 33,49100

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : (0,13+2,77)*(0,835+0,4) 3,58150

(0,13+2,77)*(1,1+0,725) 5,29250

AIII-1.04 : (0,13+2,77)*0,7 2,03000

AIII-1.05 : (0,13+2,77)*(0,4+0,95) 3,91500

AIII-0.01 : (0,13+2,77)*(0,15*3+1,1) 4,49500

(0,13+2,77)*(0,15+0,7) 2,46500

AIII-2 : (0,13+2,77)*(0,15+0,65) 2,32000

(0,13+2,77)*(1,625+2,1)-0,8*2,02 9,18650

(0,13+2,77)*(0,075+2,295)-0,8*2,02 5,25700

(0,13+2,77)*0,6 1,74000

(0,13+2,77)*(0,4+1,05) 4,20500

AIII-3 : (0,13+2,77)*(2,48+1,1+1,75+0,1+1,05+2,48+2,48+0,6+1,05)-0,8*2,02*2-0,9*2,02 32,91100

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : (3,35+3,5)/2*(0,835+0,4) 4,22988

(3,35+3,5)/2*(1,1+0,725) 6,25063

AIV-1.04 : 2,90*0,7 2,03000

AIV-1.05 : (0,13+2,77)*(0,4+0,95) 3,91500

AIV-0.01 : (0,13+2,9)*(0,15*3+1,1) 4,69650

(0,13+2,9)*(0,15+0,7) 2,57550

AIV-2 : (0,13+2,77)*(0,15+0,65) 2,32000

(0,13+2,77)*(1,625+2,1)-0,8*2,02 9,18650

(0,13+2,77)*(0,075+2,295)-0,8*2,02 5,25700

(0,13+2,77)*0,6 1,74000

(0,13+2,77)*(0,4+1,05) 4,20500

AIV-3 : (0,13+2,77)*(2,48+1,1+1,75+0,1+1,05+2,48+2,48+0,6+1,05)-0,8*2,02*2-0,9*2,02 32,91100

- dozdění do střechy mezi pokoji : 

byt AIV-2 : 0,92+0,72 1,64000

byt AIV-3 : 0,76+0,76+0,76+0,32+0,50 3,10000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

38 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 339,97315 1 154,20 392 397,01 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-2 : (0,22+3,2)*(0,105+0,87+1,98)-0,87*2,005 8,36175

AI.001 : (0,22+3,2)*(1,55-0,25)+(0,22+3,2+2,0)/2*2,8+2,0*(1,2+1,4) 17,23400

- v.č. 101_03 : 

AII-1 : (0,13+2,77)*(4,7+4,9)-0,9*2,02*2 24,20400

(0,13+2,77)*(0,6+1,835)-0,9*2,02 5,24350

(0,13+2,77)*(3,5+1,8)-0,8*2,02-0,9*2,02 11,93600

AII-2 : (0,13+2,77)*2,755-0,9*2,02 6,17150

(0,13+2,77)*6,94-0,9*2,02-2,15*2,02 13,96500

AII-3 : (0,13+2,77)*(2,55+0,125+4,775+2,225+0,2+3,55+1,7)-0,9*2,02*3 38,40850

- v.č. 101_04 : 

AIII-1 : (0,13+2,77)*(4,7+4,9)-0,9*2,02*2 24,20400

(0,13+2,77)*(0,6+1,835)-0,9*2,02 5,24350

(0,13+2,77)*(1,8+0,1+0,4+0,125+4,17-3,16)-0,8*2,02-0,9*2,02 6,52750

(0,13+2,77)*1,8 5,22000

AIII-2 : (0,13+2,77)*2,755-0,9*2,02 6,17150

(0,13+2,77)*6,89-0,9*2,02-2,15*2,02 13,82000

AIII-3 : (0,13+2,77)*(2,55+0,125+4,775+2,35)-0,9*2,02*2 24,78400

- v.č. 101_05 : 

AIV-1 : (0,13+2,77)*(4,7+4,9)-0,9*2,02*2 24,20400

(0,13+2,77)*(0,6+1,835)-0,9*2,02 5,24350

(0,13+2,77)*(1,8+0,1+0,4+0,125+4,17-3,16)-0,8*2,02-0,9*2,02 6,52750

(0,13+2,77)*1,8 5,22000

AIV-2 : (0,13+2,77)*2,755-0,9*2,02 6,17150

(0,13+2,77)*6,94-0,9*2,02-2,15*2,02 13,96500

AIV-3 : (0,13+2,77)*(2,551+0,125+4,775+2,35)-0,9*2,02*2 24,78690

- dozdění do střechy mezi pokoji : 

byt AIV-1 : 0,77+1,68+0,64+0,64+3,64+1,78+2,0+2,34 13,49000

byt AIV-2 : 0,18+1,33+0,74+8,32+2,37 12,94000

byt AIV-3 : 7,31+5,02+3,6 15,93000

39 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 81,77050 1 306,60 106 841,34 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_03 : 

AII-2 : (0,13+2,77)*(0,125+3,32) 9,99050

AII-3 : (0,13+2,77)*(2,75+0,1+2,42) 15,28300

- v.č. 101_04 : 

AIII-2 : (0,13+2,77)*(0,125+3,32) 9,99050

AIII-3 : (0,13+2,77)*(2,75+0,1+2,42) 15,28300

- v.č. 101_05 : 

AIV-2 : (0,13+2,77)*(0,125+3,32) 9,99050

AIV-3 : (0,13+2,77)*(2,75+0,1+2,42) 15,28300

- dozdění do střechy mezi pokoji : 

byt AIV-2 : 2,25 2,25000

byt AIV-3 : 2,02+1,68 3,70000

40 346971155R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčky deskami z minerální plsti o tloušťce 

100 mm

m2 71,22975 358,40 25 528,74 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-2 : (0,22+3,2)*(0,615+0,87+3,07+0,25+1,6)-0,87*2,005 20,16075

- v.č. 101_03 : 

AII-1 : (0,13+2,77)*(4,5+1,9)-0,9*2,03 16,73300

- v.č. 101_04 : 

AIII-1 : (0,13+2,77)*(4,5+2,05)-0,9*2,03 17,16800

- v.č. 101_05 : 

AIV-1 : (0,13+2,77)*(4,5+2,05)-0,9*2,03 17,16800

41 347016133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 

izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, 

tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15

m2 110,44500 756,30 83 529,55 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-2.03 : 3,2*(0,15+1,8) 6,24000

AI-1 : 3,52*(2,05+0,5) 8,97600

3,52*0,9-0,6*0,6 2,80800

3,52*1,4 4,92800

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

AI-3 : 3,52*1,55 5,45600

3,52*(0,9+0,15+0,05+0,9+0,05+1,075) 11,00000

3,52*(0,15+0,25) 1,40800

- v.č. 101_03 : 

AII-1.03 : (0,13+2,77)*1,2 3,48000

AII-1.04 : (0,13+2,77)*4,02 11,65800

(0,13+2,77)*(0,15+0,4) 1,59500

AII-2.01 : (0,13+2,77)*0,9 2,61000

AII-3.01 : (0,13+2,77)*1,2 3,48000

AII-3.05 : (0,13+2,77)*(0,15+0,3) 1,30500

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : (0,13+2,77)*1,2 3,48000

AIII-1.04 : (0,13+2,77)*4,02 11,65800

(0,13+2,77)*(0,15+0,4) 1,59500

AIII-2.01 : (0,13+2,77)*0,9 2,61000

AIII-3.01 : (0,13+2,77)*1,2 3,48000

AIII-3.05 : (0,13+2,77)*(0,25+0,25) 1,45000

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : (0,13+2,77)*1,2 3,48000

AIV-1.04 : (0,13+2,77)*4,02 11,65800

AIV-2.01 : (0,13+2,77)*0,9 2,61000

AIV-3.01 : (0,13+2,77)*1,2 3,48000

42 346275111R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 129,18900 834,23 107 773,34 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_03 : 

AII-1 : (0,13+2,77)*(1,835+0,125+4,59)-1,1*2,47-2,0*1,6 13,07800

(0,13+2,77)*(8,30+2,99+0,05+2,8+4,02+4,775+0,35)-1,5*1,6-1,5*2,1-1,7*2,1-2,0*1,6-0,8*2,47-

1,5*1,6

50,83050

AII-2 : (0,13+2,77)*(2,755+0,125+3,32+0,35)-2,0*1,6-2,0*2,47 10,85500

AII-3 : (0,13+2,77)*(2,55+0,125+2,225+0,125+2,2)-2,0*1,6-1,3*1,6*2 13,59250

(0,13+2,77)*(0,05+3,55+0,2+7,25+0,05)-2,4*2,1 27,15000

(0,13+2,77)*(2,735+2,75+0,14+1,6)-2,0*2,345-1,1*2,345 13,68300

43 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 95,15475 941,00 89 540,62 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-2 : (0,22+3,2)*(0,615+0,87+3,07+0,25+1,6)-0,87*2,005 20,16075

- v.č. 101_03 : 

AII-1 : (0,13+2,77)*(4,5+1,9)-0,9*2,03 16,73300

AII-2 : (0,13+2,77)*2,75 7,97500

- v.č. 101_04 : 

AIII-1 : (0,13+2,77)*(4,5+2,05)-0,9*2,03 17,16800

AIII-2 : (0,13+2,77)*2,75 7,97500

- v.č. 101_05 : 

AIV-1 : (0,13+2,77)*(4,5+2,05)-0,9*2,03 17,16800

AIV-2 : (0,13+2,77)*2,75 7,97500

44 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 302,71300 1 060,00 320 875,78 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-2 : (0,22+3,2)*(2,5+2,8) 18,12600

- v.č. 101_03 : 

AII-1 : (0,13+2,77)*(2,9+3,185+2,4+2,9+4,12) 44,96450

AII-2 : (0,13+2,77)*11,0-1,1*2,1 29,59000

(0,13+2,77)*(0,15+0,9+0,25+0,375+2,295+0,14+6,94)-0,9*2,03 30,21800

- v.č. 101_04 : 

AIII-1 : (0,13+2,77)*(2,9+2,4+2,9+4,12) 35,72800

AIII-2 : (0,13+2,77)*9,15 26,53500

(0,13+2,77)*(0,10+0,9+0,25+0,375+2,295+0,14+6,89)-0,9*2,03 29,92800

- v.č. 101_05 : 

AIV-1 : (0,13+2,77)*(2,9+2,4+2,9+4,12) 35,72800

AIV-2 : (0,13+2,77)*9,15 26,53500

(0,13+2,77)*(2,295+0,14+6,94)-0,9*2,03 25,36050

45 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí 

 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 

 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 4,22000 1 338,00 5 646,36 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

AI-2.01 : 4,22 4,22000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Architektonicko stavební řešení

46 342263420R0X Osazení revizních dvířek do 0,50 m2 kus 9,00000 570,00 5 130,00 Vlastní

- V.Č. 101_30 : 

PO/08 : 9 9,00000

47 R_3597797 D+M pohledový překlad z lehkého keramického betonu PR 195x200-990mm kus 7,00000 1 629,00 11 403,00 Vlastní

- 1.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P1.1 : 7 7,00000

48 R_3597798 D+M pohledový překlad z lehkého keramického betonu PR 195x200-1240mm kus 1,00000 1 862,00 1 862,00 Vlastní

- 1.np - výpis překladů a ocelových nosníků : 

P1.2 : 1 1,00000

49 R_3597809 Zdivo z pohledových zdících tvárnic z lehkého keramického betonu tl. 100mm na syst.zdící maltu m2 115,24955 756,00 87 128,66 Vlastní

- v.č. 101_02 : 

AI-2 : (0,22+3,2)*(2,88-0,2+0,87+1,905)-0,87*2,005 16,91175

(0,22+3,2)*(1,295+1,75+0,925+0,5+2,75+(1,3+0,1+1,29)*2+1,54+1,6)-0,77*2,005*4 47,65540

(0,22+3,2)*(1,42+0,1+1,3+0,1+1,395+1,725*2)-0,77*2,005*3 21,92475

AI-1 : (0,2+3,52)*2,0-0,77*2,005 5,89615

AI-3 : (0,2+3,52)*(2,0+0,2+4,425)-0,87*2,05 22,86150

50 R_3597810 Zdivo z pohledových zdících tvárnic z lehkého keramického betonu tl. 195mm na syst.zdící maltu m2 82,28070 1 396,00 114 863,86 Vlastní

- v.č. 101_02 : 

AI.005+AI.008+AI.015+AI.016+AI-2.03-ext. : 3,1*6,05-1,0*2,9 15,85500

3,1*(10,7-0,4)-1,0*3,02-1,0*0,6*2-0,6*0,6 27,35000

AI.008+AI.006+AI.016-AI.015 : (0,22+3,2)*(2,21+0,195+1,615) 13,74840

AI.016-AI-2.03 : (0,22+3,2)*1,715 5,86530

AI.012+AI.014+AI.011-AI-2.02 : (0,22+3,2)*4,1 14,02200

AI.009-AI-2 : (0,2+3,2)*1,6 5,44000

51 R_3742240 D+M instalační předstěny SDK pro zařizovací předměty m2 43,93500 2 164,00 95 075,34 Vlastní

- v.č. 101_03+29 : 

R/13 : 

AII-1.03 : (0,13+2,77)*2,0 5,80000

AII-1.05 : (0,13+2,77)*0,95 2,75500

AII-2.05 : (0,13+2,77)*1,05 3,04500

AII-3.02 : (0,13+2,77)*1,05 3,04500

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : (0,13+2,77)*2,0 5,80000

AIII-1.05 : (0,13+2,77)*0,95 2,75500

AIII-2.05 : (0,13+2,77)*1,05 3,04500

AIII-3.02 : (0,13+2,77)*1,05 3,04500

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : (0,13+2,77)*2,0 5,80000

AIV-1.05 : (0,13+2,77)*0,95 2,75500

AIV-2.05 : (0,13+2,77)*1,05 3,04500

AIV-3.02 : (0,13+2,77)*1,05 3,04500

52 55360243R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EW 30; materiál kov; š = 600,0 mm; h = 600,0 mm kus 9,00000 4 561,00 41 049,00 SPCM RTS 22/ I

53 55360250R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm kus 9,00000 3 165,00 28 485,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 786 638,16
54 416035222R00 Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité samostatné požární předěly z voděodolných 

desek kovová konstrukce R-CD, z desek 2x12,5 mm , požární odolnos zdola EI 45 a shora EI 60, 

s minerální izolací tl. 50 mm

m2 109,90000 1 310,00 143 969,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

AI.001 : 31,2 31,20000

- v.č. 101_18 : 

AII.001 : 10,6 10,60000

AII.003 : 8,3 8,30000

- v.č. 101_19 : 

AIII.001 : 10,4 10,40000

AIII.003 : 8,0 8,00000

- v.č. 101_20 : 

AIV.001 : 17,9 17,90000

AIV.003 : 8,0 8,00000

sdk opláštění světlíku : 2*7,75 15,50000

55 417321315R00 Stropy a stropní konstrukce Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 3,68688 3 780,00 13 936,41 801-1 RTS 22/ I
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

V1 : 23,5*0,25*0,25 1,46875

V2 : 9,2*0,2*0,25 0,46000

V3 : 5,5*0,14*0,25 0,19250

V4 : 50,1*0,125*0,25 1,56563

56 417351115R00 Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 44,15000 491,00 21 677,65 801-1 RTS 22/ I

V1 : 23,5*0,25*2 11,75000

V2 : 9,2*0,25*2 4,60000

V3 : 5,5*0,25*2 2,75000

V4 : 50,1*0,25*2 25,05000

57 417351116R00 Stropy a stropní konstrukce Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 44,15000 126,00 5 562,90 801-1 RTS 22/ I

58 417361721R00 Stropy a stropní konstrukce Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,21950 58 200,00 12 774,90 801-1 RTS 22/ I

V1 : (61,0+26,6)/1000 0,08760

V2 : (23,9+9,5)/1000 0,03340

V3 : (7,2+2,8)/1000 0,01000

V4 : (64,9+23,6)/1000 0,08850

59 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 569,10000 820,00 466 662,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_18 : 

SDK GKB v=2,60m : 11,9+32,6+18,9+16,0+24,3+12,5+8,0+8,05+32,0 164,25000

SDK GKB v=2,50m : 3,35 3,35000

SDK GKB v=2,10m : 10,6+7,5+10,6 28,70000

- v.č. 101_19 : 

SDK GKB v=2,60m : 11,9+32,7+18,9+16,0+24,1+12,3+8,6+32,35 156,85000

SDK GKB v=2,50m : 3,35 3,35000

SDK GKB v=2,10m : 7,5+10,1 17,60000

- v.č. 101_20 : 

SDK GKB v=2,62m : 11,55+32,0+18,7+15,85+24,25+12,3+8,6+32,35 155,60000

SDK GKB v=2,50m : 3,35 3,35000

SDK GKB v=2,14m : 7,5+10,1 17,60000

sdk opláštění světlíku : 3*6,15 18,45000

60 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace

m2 75,50000 920,00 69 460,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_18 : 

SDK GKBi v=2,50m : 9,75+3,6+5,75+1,95+4,15 25,20000

- v.č. 101_19 : 

SDK GKBi v=2,50m : 9,75+3,6+5,75+1,95+4,15 25,20000

- v.č. 101_20 : 

SDK GKBi v=2,62m : 9,65 9,65000

SDK GKBi v=2,50m : 3,60+5,75+1,95+4,15 15,45000

61 416093122R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 

12,5 mm

m2 4,50000 1 620,00 7 290,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

AI.001 : 0,60 0,60000

AI-3 : 2,6 2,60000

- v.č. 101_18 : 

AII-0.01 : 0,65 0,65000

- v.č. 101_18 : 

AIII-0.01 : 0,65 0,65000

62 416093133R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z impregnovaných desek proti 

vlhkosti , tloušťky 12,5 mm

m2 0,80000 1 480,00 1 184,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

AI-2.03 : 0,80 0,80000

63 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2

m2 5,85000 260,00 1 521,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_18 : 

SDK GKBi v=2,50m : 1,95 1,95000

- v.č. 101_19 : 

SDK GKBi v=2,50m : 1,95 1,95000

- v.č. 101_20 : 

SDK GKBi v=2,50m : 1,95 1,95000

64 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 

do 5 m2

m2 33,30000 190,00 6 327,00 801-1 RTS 22/ I

Včetně distančních prvků.
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_18 : 

SDK GKB v=2,50m : 3,35 3,35000

SDK GKBi v=2,50m : 3,6+4,15 7,75000

- v.č. 101_19 : 

SDK GKB v=2,50m : 3,35 3,35000

SDK GKBi v=2,50m : 3,6+4,15 7,75000

- v.č. 101_20 : 

SDK GKB v=2,50m : 3,35 3,35000

SDK GKBi v=2,50m : 3,60+4,15 7,75000

65 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 

do 10 m2

m2 184,70000 139,00 25 673,30 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_18 : 

AII.003 : 8,3*2 16,60000

SDK GKB v=2,60m : 8,0+8,05 16,05000

SDK GKB v=2,10m : 7,5 7,50000

SDK GKBi v=2,50m : 9,75+5,75 15,50000

- v.č. 101_19 : 

AIII.003 : 8,0*2 16,00000

SDK GKB v=2,60m : 8,6 8,60000

SDK GKB v=2,10m : 7,5 7,50000

SDK GKBi v=2,50m : 9,75+5,75 15,50000

- v.č. 101_20 : 

AIV.003 : 8,0*2 16,00000

sdk opláštění světlíku : 2*7,75 15,50000

SDK GKB v=2,62m : 8,6 8,60000

SDK GKB v=2,14m : 7,5 7,50000

sdk opláštění světlíku : 3*6,15 18,45000

SDK GKBi v=2,62m : 9,65 9,65000

SDK GKBi v=2,50m : 5,75 5,75000

66 R_3748131 Prefabrikovaný žb stupeň 470x1000x210mm kus 1,00000 5 300,00 5 300,00 Vlastní

- v.č. 101-36 : 

St/10 : 1 1,00000

67 R_3748132 Prefabrikovaný žb stupeň 420x1000x260mm kus 1,00000 5 300,00 5 300,00 Vlastní

- v.č. 101-36 : 

St/11 : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 327 615,00
68 561271116R00 Zřízení podkl. ze zem. stabiliz. cementem Road-Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 300,00000 220,00 66 000,00 822-1 RTS 22/ I

- předp. : 300,0 300,00000

69 584000010RAA Komunikace ze silničních panelů délky 3000 mm, šířky 1500 mm, tloušťky 150 mm m2 75,00000 2 250,00 168 750,00 AP-HSV RTS 22/ I

ZOV : 5,0*15,0 75,00000

70 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 

mm

m2 56,10000 1 600,00 89 760,00 AP-HSV RTS 22/ I

- v.č. 101_36 : 

St/06 : 53,1 53,10000

St/12 : 3,0 3,00000

71 28324518R značka parkovací do zatravňovacího panelu bílá; š = 65,0 mm; h = 50,0 mm; plast kus 135,00000 23,00 3 105,00 SPCM RTS 22/ I

silniční panel                   15 cm

celkem                            44 cm

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou 

pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 

cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého 

betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.
Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  10 cm

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. rozrytím

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením 

výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, osazení a dodávka silničních panelů ze 

železobetonu s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 40 mm, vyplnění spár mezi panely těženým kamenivem, zřízení zemních krajnic z horniny 

jakékoliv třídy, se zhutněním.
Skladba:

podklad ze štěrkopísku   25 cm

lože ze štěrkopísku           4 cm

lože z kameniva                               5 cm

dlažba zámková, betonová              6 cm

celkem                                            21 cm
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_29 : 

R/14 : 135 135,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 740,00
72 R_3596325 D+M schodek v podlaze u vstupu do výtahové šachty 200x200mm kus 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

- v.č. 101_36 : 

St/01 : 1 1,00000

73 R_3596326 D+M schodek v podlaze u vstupu do výtahové šachty 200x110mm kus 3,00000 720,00 2 160,00 Vlastní

- v.č. 101_36 : 

St/02 : 3 3,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 459 961,85
74 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 264,00054 42,00 11 088,02 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

1,0*3,02+1,0*0,6*2+0,6*0,6*2+5,17*2,9+1,625*2,9+4,2*2,9+4,5*3,22*2+0,6*0,6+1,3*2,9+2,0*2,9

+1,0*2,9

78,63550

- v.č. 101_03 : 

1,0*3,02+1,0*0,6*2+0,6*0,6*2+5,17*2,9+1,625*2,9+4,2*2,9+4,5*3,22*2+0,6*0,6+1,3*2,9+1,0*2,9

72,83550

- v.č. 101-04 : 

1,5*1,6+1,5*2,1+1,7*2,1+2,0*1,6+0,8*2,47+1,5*1,6+2,0*1,6+2,0*2,47+2,0*1,6+1,3*1,6+1,7*2,1+2

,4*2,1+2,0*2,47+1,1*2,47+2,0*1,6*3

55,98300

- v.č. 101-05 : 

1,5*1,75+1,5*2,25+1,7*2,25+2,0*1,75+0,8*2,25+1,5*1,75+2,0*1,75+2,0*2,62+2,0*1,75+1,3*1,75

+1,7*2,25+2,4*2,25+2,0*1,77+1,1*1,77+2,0*1,27*2+1,1*1,77+2,002*1,27

56,54654

75 611425133RT2 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové m2 38,70000 310,00 11 997,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02+03+...10 : 

(0,30+1,2)*3,0*6 27,00000

(1,35+1,65)/2*2,6*3 11,70000

76 611474410R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná,  , na monolitický podklad m2 759,06406 350,00 265 672,42 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 35,00000 35,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 724,06406 724,06406

77 611481211RT8 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 35,00000 290,00 10 150,00 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 35,00000 35,00000

78 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 411,12195 295,00 121 280,98 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 411,12195 411,12195

79 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 

cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 1 765,52095 470,00 829 794,85 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

společné prostory : 2,73*(10,95+1,7+1,55+1,3+0,28+1,12+0,45)*2-2,0*2,9+0,2*(2,0+2,9*2)-

0,87*2,005-1,12*2,22+0,2*(1,12+2,22*2)-1,3*2,73-0,87*2,005-0,87*1,67-

1,625*2,9+0,4*(1,625+2,9*2)-1,3*2,9+0,25*(1,3+2,9*2)

76,88850

3,15*1,2+(3,15+1,75)/2*2,8*2-0,87*2,005+1,75*1,2 17,85565

1,905*(1,45+2,6)*2-0,87*1,97 13,71660

2,73*10,95 29,89350

prodejna AI-1 : 3,0*(5,35+7,25)*2-0,87*2,005-4,5*3,22 59,36565

2,6*(0,915+0,77+0,165+1,55)*2-0,87*2,005 15,93565

prodejna AI-2 : 3,0*(4,75+7,445)*2-0,77*2,005-5,17*2,9+0,19*(5,17+2,9*2) 58,71745

2,6*(2,96+1,395)*2-0,77*2,005*2 19,55830

prodejna AI-3 : 3,0*(6,825+12,075+0,2*2)*2-4,5*3,22+0,*(4,55+3,22*2)-4,2*2,9+0,2*(4,2+2,9*2)-

0,87*2,005

89,38565

- v.č. 101_03 : 

společné prostory : 2,52*(0,2+1,1+0,2+0,75) 5,67000

2,10*(3,475+0,9+1,825)-0,9*2,03 11,19300

byt AII-1 : 2,1*(1,25+1,835+5,65)-0,8*2,02-0,9*2,02*3 11,27350

2,6*(2,555+4,59)-0,9*2,02 16,75900

2,6*(0,7*2+0,6+0,17+0,9+0,885+1,11+0,9+3,185)-0,9*2,02*2 20,15400

2,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)-0,8*2,02 8,63400

2,6*1,8 4,68000

byt AII-2 : 2,1*(1,625+1,725+2,295+0,6+1,1+1,15+2,2+1,625)-0,9*2,02-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2 17,18600

2,6*(1,525+2,1+1,525)-0,8*2,02 11,77400

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

kompletní souvrství
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POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

2,6*(2,755+5,83)-0,9*2,02-2,15*2,02 16,16000

2,6*(6,94+3,32)-2,15*2,02-0,9*2,02 20,51500

byt AII-3 : 2,1*(1,1+2,25+2,58+0,5+2,42+1,6)-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2 15,07700

2,6*(4,775+2,55)-0,9*2,02 17,22700

2,6*((3,55+0,2-0,125)*2+2,225)-0,9*2,02 22,81700

2,6*(3,55+2,2*2)-0,9*2,02 18,85200

2,6*(1,1+0,75+2,48+0,4+0,14+2,75+2,38+0,9+1,15+0,9+0,9+1,75+0,9)-0,9*2,02*3 37,44600

- v.č. 101_04 : 

společné prostory : 2,52*(0,2+1,1+0,2+0,75) 5,67000

2,52*(1,95+2,6+5,355+1,1+0,075)-1,1*2,1 25,61160

2,10*(3,475+0,9+1,825+0,1+0,9+0,25)-0,9*2,03*2 11,99100

byt AIII-1 : 2,1*(1,25+1,835+5,65)-0,8*2,02-0,9*2,02*3 11,27350

2,6*(2,555+4,59)*2-0,9*2,02-2,0*1,6 32,13600

2,6*(0,7*2+0,6+0,17+0,9+0,885+1,11+0,9+3,185+2,75+0,5+2,535+3,2)-0,9*2,02*2-1,7*2,1-

1,5*2,1

36,79500

2,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)-0,8*2,02 8,63400

2,6*1,8 4,68000

byt AIII-2 : 2,1*(1,625+1,725+2,295+0,6+1,1+1,15+2,2+1,625)-0,9*2,02-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2 17,18600

2,6*(1,525+2,1+1,525)-0,8*2,02 11,77400

2,6*(2,755+5,83+2,755)-0,9*2,02-2,15*2,02-2,0*1,6 20,12300

2,6*(6,89+3,32)-2,15*2,02-0,9*2,02 20,38500

byt AIII-3 : 2,1*(1,1+2,25+2,58+0,5+2,42+1,6)-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2 15,07700

2,6*(4,775+2,55*2)-0,9*2,02-2,0*1,6 20,65700

2,6*(3,55+0,2-0,125+2,225)*2-0,9*2,02-1,3*1,6 26,52200

2,6*(1,1+0,75+2,48+0,4+0,14+2,75+2,38+0,9+1,15+0,9+0,9+2,75)-0,9*2,02*2-1,7*2,1 35,95400

- v.č. 101_05 : 

společné prostory : 2,52*(2,18+4,4+6,53+2,6+1,95)-0,9*2,03-1,1*2,1 40,36620

2,14*(0,1+0,9+0,25+3,575+0,9+1,925)*2-2,0*1,27-0,9*2,03-0,9*2,02-1,1*2,1 24,24700

byt AIV-1 : 2,14*(1,25+1,835+5,65+1,835)-0,8*2,02-0,9*2,02*3-1,1*1,77 13,60280

(2,3+2,62)/2*(1,65+4,59+1,65)-2,002*1,27-0,9*2,02+2,62*((2,55-1,65)*2+4,59) 31,79066

2,62*(0,7+0,1+0,7+0,83+3,15+2,585+0,45+2,75+4,02+5,25+0,885+0,9+0,17+0,6)-1,5*2,25-

1,7*2,225-2,0*1,75-0,9*2,02*2

46,20230

2,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)-0,8*2,02 8,63400

2,62*(1,8+4,17+4,75)-0,9*2,02-0,8*2,25-1,5*1,75 21,84340

byt AIV-2 : 2,1*(1,295+0,1+2,1+1,725+1,625)*2-0,9*2,05-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2 20,03600

2,5*(1,525*2+2,1)-0,8*2,02 11,25900

2,62*(2,755*2+5,83)-2,0*1,75-2,15*2,02-0,9*2,02 20,04980

2,62*(3,32*2+6,94)-2,15*2,02-2,0*2,62-0,9*2,02 24,17860

byt AIV-3 : 2,14*(6,05+3,2+0,6)*2-0,9*2,02*3-0,8*2,0*2-1,1*1,77 31,55700

2,62*(4,775+2,551)*2-2,0*1,75-0,9*2,02 33,07024

2,62*(3,625+2,35)*2-0,9*2,02-1,3*1,75 27,21600

2,62*(7,2+2,735+2,75+0,9)*2-2,4*2,25-2,0*1,77-0,9*2,02*2-1,7*2,25 54,78440

ostatní : 100,0*3 300,00000

- změna výšky SDK podhledu v obytných místnostech +130mm : 

byt AIV-1 : 7,51 7,51000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.02 : 0,90 0,90000

  AIV-1.04 : 4,01 4,01000

  AIV-1.06 : 2,60 2,60000

Konec provozního součtu

byt AIV-2 : 5,66 5,66000

Začátek provozního součtu

  AIV-2.03 : 2,58 2,58000

  AIV-2.04 : 3,08 3,08000

Konec provozního součtu

byt AIV-3 : 7,31 7,31000

Začátek provozního součtu

  AIV-3.04 : 2,21 2,21000

  AIV-3.05 : 1,8 1,80000

  AIV-3.06 : 3,3 3,30000

Konec provozního součtu

výtahová šachta : 95,0 95,00000

80 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 724,06406 290,00 209 978,58 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

společné prostory : 2,73*(4,55+0,2*2)-0,87*2,002 11,77176

3,0*(1,6+1,6) 9,60000

prodejna AI-2 : 2,75*(0,6+2,95) 9,76250

- v.č. 101_03 : 

společné prostory : 2,1*(0,15+0,9+0,25)-0,9*2,03 0,90300
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

byt AII-1 : 2,1*(1,835+4,55)-1,1*2,47-0,9*2,03 8,86450

2,6*(4,59+2,555)-2,0*1,6 15,37700

(2,5-2,0)*1,7-1,5*(2,47-2,0) 0,14500

2,6*(3,2+3,1+2,75+4,02)-1,5*2,1-1,7*2,1-2,0*1,6 24,06200

2,5*(1,8+1,8) 9,00000

2,6*(4,775+4,12+2,8)-0,8*2,47-1,5*1,6 26,03100

byt AII-2 : 2,1*1,295 2,71950

2,6*2,1 5,46000

2,6*(5,83+2,755)-2,0*1,6 19,12100

2,6*(3,32+6,94)-2,0*2,47 21,73600

(2,5-2,0)*(1,3+2,75) 2,02500

byt AII-3 : 2,1*3,2-1,1*2,345 4,14050

2,6*2,55-2,0*1,6 3,43000

2,6*2,225-1,3*1,6 3,70500

2,6*(2,2+3,55+0,2-0,125)-1,3*1,6 13,06500

2,6*(7,25+3,9)-2,4*2,1-2,0*2,345 19,26000

- v.č. 101_04 : 

společné prostory : 2,52*3,3-2,0*1,6 5,11600

2,1*(0,15+0,9+0,25)-0,9*2,03 0,90300

byt AIII-1 : 2,1*(1,835+4,55)-1,1*2,47-0,9*2,03 8,86450

2,6*4,02-2,0*1,6 7,25200

2,5*(1,8+1,8) 9,00000

2,6*(4,775+4,12+2,8)-0,8*2,47-1,5*1,6 26,03100

byt AIII-2 : 2,1*1,295 2,71950

2,6*2,1 5,46000

2,6*5,83 15,15800

2,6*(3,32+6,94)-2,0*2,47 21,73600

(2,5-2,0)*(1,3+2,75) 2,02500

byt AIII-3 : 2,1*3,2-1,1*2,47 4,00300

2,6*2,55-2,0*1,6 3,43000

2,6*2,35-1,3*1,6 4,03000

2,6*(7,25+3,9)-2,4*2,1-2,0*2,47 19,01000

- v.č. 101_05 : 

společné prostory : 0

byt AIV-1 : 2,14*4,55-0,9*2,03 7,91000

2,5*(1,8+1,8) 9,00000

2,62*(2,95+4,22) 18,78540

byt AIV-2 : 2,1*1,295 2,71950

2,5*2,1 5,25000

2,62*5,83 15,27460

2,62*6,94 18,18280

(2,5-2,0)*(1,3+2,75) 2,02500

byt AIV-3 : 0

ostatní : 100,0*3 300,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 540 233,02
81 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,  m 310,00000 79,00 24 490,00 801-1 RTS 22/ I

82 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 528,00108 60,00 31 680,06 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 264,00054*2 528,00108

83 622323041R00 Příprava podkladu penetrace, Hmota nátěrová funkce: penetrační m2 1 038,60336 72,00 74 779,44 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 77,50000 77,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 39,70000 39,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 116,00000 116,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 805,40336 805,40336

84 622319525RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 77,50000 2 640,00 204 600,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_36 : 

St/07 : 45,0 45,00000

St/08 : 10,0 10,00000

St/09 : 22,5 22,50000

85 622319526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 39,70000 2 790,00 110 763,00 801-1 RTS 22/ I

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_13+21 : 

skladba ozn. "P1, P2" : 39,7 39,70000

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 12,2*0,5 6,10000

  jihovýchodní : 27,5*0,5 13,75000

  severozápadní : 27,5*0,5 13,75000

  severovýchodní : 12,2*0,5 6,10000

Konec provozního součtu

86 622319131RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 116,00000 2 560,00 296 960,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_13+21 : 

skladba ozn. "P1, P2" : 116,0 116,00000

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 22,0 22,00000

  jihovýchodní : 36,0 36,00000

  severozápadní : 36,0 36,00000

  severovýchodní : 22,0 22,00000

Konec provozního součtu

87 622319137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 805,40336 3 156,00 2 541 853,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_13+21 : 

skladba ozn. "A" : 515,5335 515,53350

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 12,0*8,0-(2,4*2,1*2) 85,92000

  jihovýchodní : 27,371*8,0-

(1,3*1,6*2+2,0*1,6+2,0*2,47+2,0*1,6+1,5*1,6+0,8*2,47+2,0*1,6+1,7*2,1+1,7*2,1+1,3*1,6+2,0*1,

6+2,0*2,47+2,0*1,6+1,5*1,6+0,8*2,47+2,0*1,6+1,7*2,1)

164,18600

  severozápadní : 27,371*8,0-

(2,0*2,345+1,1*2,345+2,0*1,6*2+1,1*2,47+2,0*1,6+2,0*2,47+1,1*2,47+2,0*1,6*2+1,1*2,47+2,0*1

,6)

179,40750

  severovýchodní : 12,14*8,0-(1,5*1,6+1,5*2,1+1,5*1,6+1,5*2,1) 86,02000

Konec provozního součtu

skladba ozn. "C" : 226,82986 226,82986

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 12,0*(2,0+4,1)/2+-(2,4*2,25)+10,0 41,20000

  jihovýchodní : 27,371*4,4-

(1,7*2,25+1,3*1,75+2,0*1,75+2,0*2,62+2,0*1,75+1,5*1,75+0,8*2,25+2,0*1,75+1,7*2,25)

90,34240

  severozápadní : 27,371*2,0+5,3*2,75-

(2,002*1,27+1,1*1,77+2,0*1,27+2,0*1,27+1,1*1,77+2,0*1,77)

54,26046

  severovýchodní : 12,14*(4,1+2,0)/2-(1,5*1,75+1,5*2,25)+10,0 41,02700

Konec provozního součtu

skladba ozn. "D" : 63,04 63,04000

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 0

  jihovýchodní : 5,35*(2,7+2,9)/2 14,98000

  severozápadní : 6,6*(2,9+2,7)/2-1,0*2,9 15,58000

  severovýchodní : 12,2*2,9-1,0*2,9 32,48000

Konec provozního součtu

88 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 70,00000 440,00 30 800,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_13+21 : 70,0 70,00000

89 622319051R00 Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s 

tkaninou

m 180,00000 60,00 10 800,00 801-1 RTS 22/ I

90 622421121R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené,  ,  , Malta pro zdění m2 1 097,52236 372,00 408 278,32 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 116,00000 116,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 805,40336 805,40336

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 176,11900 176,11900

91 622481292R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez 

dodávky materiálu

m 143,00000 65,00 9 295,00 801-1 RTS 22/ I

- parapet : 83,0 83,00000

- nadpraží : 60,0 60,00000

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

92 622393111R0X Ostění, nadpraží š.250 mm z fenol. pěny tl.20 mm, včetně povrchové úpravy m 231,00000 1 280,00 295 680,00 Vlastní

- v.č. 101_13+21 : 231,0 231,00000

93 R_3600976 D+M systémová odvětrávaná fasáda s izolačním jádrem z MW tl. 200mm, včetně kazetového 

obkladu lehkého fasádního pláště na systémovém roštu

m2 176,11900 5 800,00 1 021 490,20 Vlastní

- v.č. 101_13+21 : 

skladba ozn. "B" : 100,224 100,22400

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 2,9*(1,1+1,0+1,1) 9,28000

  jihovýchodní : 2,9*(3,095+5,475+1,27+1,68+0,6+2,855) 43,42750

  severozápadní : 2,9*(9,625+0,6+2,69+1,94+1,53) 47,51650

  severovýchodní : 0

Konec provozního součtu

skladba ozn. "B1" : 18,6 18,60000

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 0

  jihovýchodní : 0

  severozápadní : (2,9+3,3)/2*6,0 18,60000

  severovýchodní : 0

Konec provozního součtu

skladba ozn. "E" : 30,495 30,49500

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 4,9*7,0-(3,1*3,25+3,1*1,6) 19,26500

  jihovýchodní : 0

  severozápadní : 0

  severovýchodní : 0,4*3,0+4,9*1,9+0,4*1,8 11,23000

Konec provozního součtu

skladba ozn. "E1" : 26,8 26,80000

94 R_3743747 D+M skladba podhledu pod průvlakem m2 19,28000 5 500,00 106 040,00 Vlastní

- v.č. 101_17 : 1,81 1,81000

- v.č. 101_18 : 3,49 3,49000

- v.č. 101_19 : 3,49+3,47 6,96000

- v.č. 101_20 : 3,49+3,53 7,02000

95 R_3743748 D+M skladba podhledu v ploše m2 33,16000 5 500,00 182 380,00 Vlastní

- v.č. 101_17 : 6,82 6,82000

- v.č. 101_18 : 5,32 5,32000

- v.č. 101_19 : 5,32+5,11 10,43000

- v.č. 101_20 : 5,32+5,27 10,59000

96 R_3748705 D+M povrchová úprava sloupů m2 84,00000 1 300,00 109 200,00 Vlastní

- v.č. 101_13+21 : 

skladba ozn. "S" : 84,0 84,00000

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 26,0 26,00000

  jihovýchodní : 32,0 32,00000

  severozápadní : 12,0 12,00000

  severovýchodní : 14,0 14,00000

Konec provozního součtu

97 R_3748706 D+M povrchová úprava atikové římsy (pohledové betony) m2 50,00000 1 470,00 73 500,00 Vlastní

- v.č. 101_13+21 : 

skladba ozn. "Ř" : 50,0 50,00000

Začátek provozního součtu

  jihozápadní : 20,0 20,00000

  jihovýchodní : 0

  severozápadní : 30,0 30,00000

  severovýchodní : 0

Konec provozního součtu

98 28350140R lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; 

bíločervená

kus 44,00000 105,00 4 620,00 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  83,0/2*1,05 43,57500

Konec provozního součtu

44 44,00000

99 283502054R profil plastový stavební nadokenní; s tkaninou m 63,00000 48,00 3 024,00 SPCM RTS 22/ I

60,0*1,05 63,00000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 707 500,44
100 631313511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 21,73400 4 020,00 87 370,68 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_43 : 

podkladní betony tl. 100mm : 217,34*0,10 21,73400

101 632411109RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, 

tloušťky 9 mm, bez penetrace

m2 33,90000 740,00 25 086,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 5) : 11,30 11,30000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : 11,30 11,30000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 11,30 11,30000

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : 11,30 11,30000

Konec provozního součtu

skladba 16) : 11,30 11,30000

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : 11,30 11,30000

Konec provozního součtu

102 632411115RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace m2 3,00000 424,00 1 272,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 2) : 3,0 3,00000

103 632411150RT2 Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace m2 14,70000 399,00 5 865,30 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 7) : 4,9 4,90000

skladba 12) : 4,9 4,90000

skladba 18) : 4,9 4,90000

104 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  , Hmota nátěrová funkce: 

penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: 

beton; ředidlo: voda; spotřeba...

m2 51,60000 105,00 5 418,00 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 33,90000 33,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 14,70000 14,70000

105 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 964,35000 402,00 387 668,70 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 a) : 114,8 114,80000

skladba 1 b) : 16,55 16,55000

skladba 1 c) : 75,0 75,00000

skladba 1 d) : 9,45 9,45000

skladba 1 e) : 34,3 34,30000

skladba 1 f) : 11,3 11,30000

skladba 3 a) : 18,9 18,90000

skladba 3 b) : 25,2 25,20000

skladba 8 a) : 18,4 18,40000

skladba 8 b) : 25,2 25,20000

skladba 14 a) : 18,4 18,40000

skladba 14 b) : 25,1 25,10000

skladba 4 a) : 192,95 192,95000

skladba 4 b) : 3,35 3,35000

skladba 9 a) : 185,05 185,05000

skladba 10 b) : 3,35 3,35000

skladba 15 a) : 183,7 183,70000

skladba 15 b) : 3,35 3,35000

106 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 

5 mm tloušťky

m2 2 691,60000 18,00 48 448,80 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 a) : 114,8*3 344,40000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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skladba 1 b) : 16,55*2 33,10000

skladba 1 c) : 75,0*3 225,00000

skladba 1 d) : 9,45*2 18,90000

skladba 1 e) : 34,3*3 102,90000

skladba 3 a) : 18,9 18,90000

skladba 3 b) : 25,2*3 75,60000

skladba 8 a) : 18,4 18,40000

skladba 8 b) : 25,2*3 75,60000

skladba 14 a) : 18,4 18,40000

skladba 14 b) : 25,1*3 75,30000

skladba 4 a) : 192,95*3 578,85000

skladba 9 a) : 185,05*3 555,15000

skladba 15 a) : 183,7*3 551,10000

107 632922952R00 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, 

výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 64,65000 990,00 64 003,50 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

Začátek provozního součtu

  AII-1.07 : 7,25 7,25000

Konec provozního součtu

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

Začátek provozního součtu

  AII-3.08 : 29,85 29,85000

Konec provozního součtu

skladba 12) : 13,65 13,65000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.07 : 7,25 7,25000

  AIII-3.07 : 6,40 6,40000

Konec provozního součtu

skladba 17) : 13,90 13,90000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.07 : 7,50 7,50000

  AIII-3.07 : 6,40 6,40000

Konec provozního součtu

108 639571110R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm m2 7,50000 173,00 1 297,50 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_36 : 

St/05 : 15,0*0,5 7,50000

109 639571120R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm m2 7,50000 345,00 2 587,50 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_36 : 

St/05 : 15,0*0,5 7,50000

110 639561111R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 200 mm, šedý m 15,00000 290,00 4 350,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_36 : 

St/05 : 15,0 15,00000

111 632921911R0X Dlažba z dlaždic betonových do písku m2 6,00000 810,00 4 860,00 Vlastní

- v.č. 101_36 : 

St/05 : 15,0*0,4 6,00000

112 R_3601965 D+M přířez z fólie PVC-P pod podložkami kus 425,00000 44,00 18 700,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  64,65*6,56 424,10400

Konec provozního součtu

425 425,00000

113 592462603R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch vymývaný; 4-8; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 

mm

m2 67,88250 745,00 50 572,46 SPCM RTS 22/ I

plocha : 64,65 64,65000

prořez : 64,65*0,05 3,23250

Díl: 64 Výplně otvorů 748 441,20
114 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 61,60000 260,00 16 016,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_28 : 

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

bez obrubníku

bez obrubníku
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Pa/03 : 2,4*3 7,20000

Pa/04 : 1,3*4 5,20000

Pa/05 : 2,0*19 38,00000

Pa/06 : 1,5*6 9,00000

Pa/08 : 1,1*2 2,20000

115 R_3045825 PO/01 Vnitřní dveře - dřevěné s PO EI30 DP3-C, do obložkové ocelové zárubně 800x1970 kus 2,00000 9 400,00 18 800,00 Vlastní

levé : 1 1,00000

pravé : 1 1,00000

116 R_3045826 PO/02 Vnitřní dveře - dřevěné ATYPICKÉ s PO EI30 DP3-C, do obložkové zárubně 800x1620 kus 1,00000 9 400,00 9 400,00 Vlastní

pravé : 1 1,00000

117 R_3045827 PO/03 Vnitřní dveře - vstupní do bytů, bezpečnostní, zvukoizolační s PO EI30 DP3, do obložkové 

ocelové zárubně 800*1970

kus 9,00000 15 000,00 135 000,00 Vlastní

pravé : 3 3,00000

levé : 6 6,00000

118 R_3045828 PO/04 Vnitřní dveře - hliníkové s PO EW15 DP3-C, s průchozím rozměrem 900x1970 kus 3,00000 149 000,00 447 000,00 Vlastní

119 R_3045829 D/01 Vnitřní dveře CPL, obložková kovová zárubeň, do stavebního otvoru 770x2005 kus 3,00000 7 300,00 21 900,00 Vlastní

- v.č. 101_31 : 

levé : 3 3,00000

120 R_3045830 D/02 Vnitřní dveře CPL, obložková kovová zárubeň, do stavebního otvoru 770x2005 kus 3,00000 6 300,00 18 900,00 Vlastní

- v.č. 101_31 : 

pravé : 1 1,00000

levé : 2 2,00000

121 R_3045832 D/03 Vnitřní dveře CPL, obložková kovová zárubeň, do stavebního otvoru 870x2005 kus 2,00000 7 700,00 15 400,00 Vlastní

- v.č. 101_31 : 

levé : 2 2,00000

122 R_3045833 D/04 Vnitřní dveře CPL, obožková kovová zárubeň, do stavebního otvoru 670x2005 kus 8,00000 5 100,00 40 800,00 Vlastní

- v.č. 101_31 : 

pravé : 5 5,00000

levé : 3 3,00000

123 60775313R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor bílý

m 64,68000 390,00 25 225,20 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 61,60000 61,60000

Koeficient prořez: 0,05 3,08000

Díl: 8 Trubní vedení 345 000,00
124 R_3601972 Úprava jímky J1-CZT (obezdívka, dobetonování,...) kpl 1,00000 345 000,00 345 000,00 Vlastní

- v.č. 101_40 : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 36 660,00
125 R_3594598 R/04 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1160x885mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

- v.č. 101-29 : 1 1,00000

126 R_3594599 R/05 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1160x885mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

- v.č. 101-29 : 1 1,00000

127 R_3594600 R/06 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1160x885mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

- v.č. 101-29 : 1 1,00000

128 R_3594601 R/07 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1050x775mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

- v.č. 101-29 : 1 1,00000

129 R_3594602 R/08 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1050x775mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

- v.č. 101-29 : 1 1,00000

130 R_3594603 St/04 - vnitřní interiérový schod ke dveřím na terasu rozm. 125x2000mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

- v.č. 101-36 : 1 1,00000

131 R_3601958 R/22 - montážní blok pro kotvení hliníkové konstrukce navrhovaných pergol kus 6,00000 3 200,00 19 200,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/22 : 6 6,00000
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 260 090,40
132 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 1 250,40000 65,00 81 276,00 800-3 RTS 22/ I

- v.č. 101_02+...101_13 : (12,5+15,5)/2*(1,2+12,0+1,2)*2 403,20000

(12,5+15,5)*(1,2+27,0+1,2)+8,0*3,0 847,20000

133 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 2 500,80000 36,00 90 028,80 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1250,40000*2 2 500,80000

134 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 250,40000 25,00 31 260,00 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1250,40000 1 250,40000

135 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1 158,70000 12,00 13 904,40 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 35,00000 35,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 184,60000 184,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 184,60000 184,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 109,90000 109,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 569,10000 569,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 75,50000 75,50000

136 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 384,80000 12,50 17 310,00 800-3 RTS 22/ I

- v.č. 101_02+...101_13 : (12,5+15,5)/2*(1,2*2+12,0+1,2*2)*2 470,40000

(12,5+15,5)*(1,2*2+27,0+1,2*2)+8,0*3,0 914,40000

137 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 2 769,60000 6,50 18 002,40 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1384,80000*2 2 769,60000

138 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 384,80000 6,00 8 308,80 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1384,80000 1 384,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 259 220,07
139 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 251,16950 142,00 177 666,07 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 12,2*26,045 317,74900

- v.č. 101_03 : 12,0*27,371 328,45200

- v.č. 101_02 : 12,0*24,12 289,44000

- v.č. 101_02 : 11,9*26,515 315,52850

140 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 8,00000 102,00 816,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_30 : 

PO/05 : 7 7,00000

PO/20 : 1 1,00000

141 953941392R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10 ks kus 8,00000 110,00 880,00 801-1 RTS 22/ I

142 953941395R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj kus 8,00000 256,00 2 048,00 801-1 RTS 22/ I

143 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 15,00000 290,00 4 350,00 801-4 RTS 22/ I

- v.č. 101_33 : 

Z/12b : 15 15,00000

144 R_3594529 Bezpečnostní značky a tabulky v rozsahu a s umístěním dle platného PBŘ kpl 1,00000 3 020,00 3 020,00 Vlastní

- v.č. 101-30 : 

PO/07 : 1 1,00000

145 R_3594615 R/11 - orientační systém tabulek kus 37,00000 1 440,00 53 280,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/11 : 30+7 37,00000

146 R_3594617 R/12 - revizní dvířka pod obklad 500x600mm kus 3,00000 2 520,00 7 560,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/12 : 3 3,00000

včetně kotvení

včetně kotvení
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147 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s

kus 8,00000 1 200,00 9 600,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 73 395,00
148 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 22,00000 330,00 7 260,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 101_46 : 

stáv. kan.potrubí : 22,0 22,00000

149 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 2,50000 3 000,00 7 500,00 801-3 RTS 22/ I

10*0,25 2,50000

150 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 2,50000 3 500,00 8 750,00 801-3 RTS 22/ I

10*0,25 2,50000

151 970053100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 

100 mm

m 2,50000 430,00 1 075,00 801-3 RTS 22/ I

152 970053160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 

160 mm

m 2,50000 605,00 1 512,50 801-3 RTS 22/ I

153 970057100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 

vrtání, do D 100 mm

m 2,50000 445,00 1 112,50 801-3 RTS 22/ I

154 970057160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 

vrtání, do D 160 mm

m 2,50000 590,00 1 475,00 801-3 RTS 22/ I

155 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 41,00000 110,00 4 510,00 801-3 RTS 22/ I

- pro VZT potrubí : 

tl. 100mm : 17 17,00000

Začátek provozního součtu

  1.np : 8 8,00000

  2.np : 3 3,00000

  3.np : 3 3,00000

  4.np : 3 3,00000

Konec provozního součtu

tl. 150mm : 24 24,00000

Začátek provozního součtu

  2.no : 8 8,00000

  3.np : 8 8,00000

  4.np : 8 8,00000

Konec provozního součtu

156 971042441R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm kus 19,00000 900,00 17 100,00 801-3 RTS 22/ I

- pro VZT potrubí : 

tl. 200mm : 7 7,00000

Začátek provozního součtu

  1.np : 5 5,00000

  3.np : 1 1,00000

  4.np : 1 1,00000

Konec provozního součtu

tl. 300mm : 12 12,00000

Začátek provozního součtu

  2.no : 2 2,00000

  3.np : 3+2 5,00000

  4.np : 3+2 5,00000

Konec provozního součtu

157 R_3748364 Vybourání kanalizační šachty kus 3,00000 7 700,00 23 100,00 Vlastní

- v.č. 101_46 : 

stáv. kan.potrubí : 3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 679 131,05
158 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 1 979,97391 343,00 679 131,05 801-1 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 675 554,41
159 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků

m2 40,00000 210,00 8 400,00 800-711 RTS 22/ I

základovém nebo nadzákladovém,

základových nebo nadzákladových,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: MIKULÍK2204-1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_29 : 

R/24 : 80,0*0,5 40,00000

160 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 269,00000 290,00 78 010,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 b) : 33,10 33,10000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : 2,8+0,5*(1,8+1,55)*2 6,15000

  AI.-1.03 : 5,45+0,5*(1,9+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)*2 10,32500

  AI.-3.02 : 2,85+0,5*(0,915+0,77+0,215+1,55)*2 6,30000

  AI.-3.03 : 5,45+0,5*(1,9+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)*2 10,32500

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 18,47 18,47000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : 4,35+0,5*(0,105+0,87+1,98+1,395)*2 8,70000

  AI-2.03 : 5,1+0,5*(0,91+0,05+0,9+0,05+1,045+1,715)*2 9,77000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 67,61 67,61000

Začátek provozního součtu

  AII-1.03 : 9,75+0,5*(2,1+1,0+0,725+3,195+0,84)*2+(2,0-0,5)*(0,84+1,7+0,84)+(2,0-

0,5)*(1,2+1,0)

25,98000

  AII-1.05 : 3,6+0,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)*2 7,70000

  AII-2.05 : 5,75+0,5*(2,295+0,7+2,75)*2+(2,0-0,5)*(0,7+1,7+0,7) 16,14500

  AII-3.02 : 1,95+0,5*(1,78+1,05)*2 4,78000

  AII-3.03 : 4,15+0,5*(2,38+1,75)*2+(2,0-0,5)*(0,7+1,75+0,7) 13,00500

Konec provozního součtu

skladba 7) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AII-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 67,61 67,61000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.03 : 9,75+0,5*(2,1+1,0+0,725+3,195+0,84)*2+(2,0-0,5)*(0,84+1,7+0,84)+(2,0-

0,5)*(1,2+1,0)

25,98000

  AIII-1.05 : 3,6+0,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)*2 7,70000

  AIII-2.05 : 5,75+0,5*(2,295+0,7+2,75)*2+(2,0-0,5)*(0,7+1,7+0,7) 16,14500

  AIII-3.02 : 1,95+0,5*(1,78+1,05)*2 4,78000

  AIII-3.03 : 4,15+0,5*(2,38+1,75)*2+(2,0-0,5)*(0,7+1,75+0,7) 13,00500

Konec provozního součtu

skladba 12) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AIII-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

skladba 14 b) : 67,51 67,51000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.03 : 9,65+0,5*(2,1+1,0+0,725+3,2+0,835)*2+(2,0-0,5)*(0,84+1,7+0,84)+(2,0-

0,5)*(1,2+1,0)

25,88000

  AIV-1.05 : 3,6+0,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)*2 7,70000

  AIV-2.05 : 5,75+0,5*(2,295+0,7+2,75)*2+(2,0-0,5)*(0,7+1,7+0,7) 16,14500

  AIV-3.02 : 1,95+0,5*(1,78+1,05)*2 4,78000

  AIV-3.03 : 4,15+0,5*(2,38+1,75)*2+(2,0-0,5)*(0,7+1,75+0,7) 13,00500

Konec provozního součtu

skladba 17) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AIV-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

161 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 538,00000 36,00 19 368,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 b) : 33,10*2 66,20000

skladba 1 d) : 18,47*2 36,94000

skladba 3 b) : 67,61*2 135,22000

skladba 7) : 4,9*2 9,80000

skladba 8 b) : 67,61*2 135,22000

skladba 12) : 4,9*2 9,80000

skladba 14 b) : 67,51*2 135,02000

skladba 17) : 4,9*2 9,80000

162 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 199,13000 415,00 82 638,95 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

skladba 1 b) : 33,10 33,10000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : (1,8+1,55)*2 6,70000

  AI.-1.03 : (1,9+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)*2 9,75000

  AI.-3.02 : (0,915+0,77+0,215+1,55)*2 6,90000

  AI.-3.03 : (1,9+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)*2 9,75000

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 18,04 18,04000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : (0,105+0,87+1,98+1,395)*2 8,70000

  AI-2.03 : (0,91+0,05+0,9+0,05+1,045+1,715)*2 9,34000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 49,33 49,33000

Začátek provozního součtu

  AII-1.03 : (2,1+1,0+0,725+3,195+0,84)*2 15,72000

  AII-1.05 : (1,8+0,1+0,4+1,8)*2 8,20000

  AII-2.05 : (2,295+0,7+2,75)*2 11,49000

  AII-3.02 : (1,78+1,05)*2 5,66000

  AII-3.03 : (2,38+1,75)*2 8,26000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 49,33 49,33000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.03 : (2,1+1,0+0,725+3,195+0,84)*2 15,72000

  AIII-1.05 : (1,8+0,1+0,4+1,8)*2 8,20000

  AIII-2.05 : (2,295+0,7+2,75)*2 11,49000

  AIII-3.02 : (1,78+1,05)*2 5,66000

  AIII-3.03 : (2,38+1,75)*2 8,26000

Konec provozního součtu

skladba 14 b) : 49,33 49,33000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.03 : (2,1+1,0+0,725+3,2+0,835)*2 15,72000

  AIV-1.05 : (1,8+0,1+0,4+1,8)*2 8,20000

  AIV-2.05 : (2,295+0,7+2,75)*2 11,49000

  AIV-3.02 : (1,78+1,05)*2 5,66000

  AIV-3.03 : (2,38+1,75)*2 8,26000

Konec provozního součtu

163 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 138,00000 132,00 18 216,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 b) : 20 20,00000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : 4 4,00000

  AI.-1.03 : 6 6,00000

  AI.-3.02 : 4 4,00000

  AI.-3.03 : 6 6,00000

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 10 10,00000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : 4 4,00000

  AI-2.03 : 6 6,00000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 36 36,00000

Začátek provozního součtu

  AII-1.03 : 12 12,00000

  AII-1.05 : 6 6,00000

  AII-2.05 : 10 10,00000

  AII-3.02 : 4 4,00000

  AII-3.03 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 36 36,00000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.03 : 12 12,00000

  AIII-1.05 : 6 6,00000

  AIII-2.05 : 10 10,00000

  AIII-3.02 : 4 4,00000

  AIII-3.03 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

skladba 14 b) : 36 36,00000

Začátek provozního součtu
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S: MIKULÍK2204-1
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R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

  AIV-1.03 : 12 12,00000

  AIV-1.05 : 6 6,00000

  AIV-2.05 : 10 10,00000

  AIV-3.02 : 4 4,00000

  AIV-3.03 : 4 4,00000

Konec provozního součtu

164 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 91,50000 254,00 23 241,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 b) : 9,0 9,00000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : 0,5*4 2,00000

  AI.-1.03 : 0,5*5 2,50000

  AI.-3.02 : 0,5*4 2,00000

  AI.-3.03 : 0,5*5 2,50000

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 4,5 4,50000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : 0,5*4 2,00000

  AI-2.03 : 0,5*5 2,50000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 26,0 26,00000

Začátek provozního součtu

  AII-1.03 : 0,5*8+(2,0-0,5)*4 10,00000

  AII-1.05 : 0,5*5 2,50000

  AII-2.05 : 0,5*7+(2,0-0,5)*2 6,50000

  AII-3.02 : 0,5*4 2,00000

  AII-3.03 : 0,5*4+(2,0-0,5)*2 5,00000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 26,0 26,00000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.03 : 0,5*8+(2,0-0,5)*4 10,00000

  AIII-1.05 : 0,5*5 2,50000

  AIII-2.05 : 0,5*7+(2,0-0,5)*2 6,50000

  AIII-3.02 : 0,5*4 2,00000

  AIII-3.03 : 0,5*4+(2,0-0,5)*2 5,00000

Konec provozního součtu

skladba 14 b) : 26,0 26,00000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.03 : 0,5*8+(2,0-0,5)*4 10,00000

  AIV-1.05 : 0,5*5 2,50000

  AIV-2.05 : 0,5*7+(2,0-0,5)*2 6,50000

  AIV-3.02 : 0,5*4 2,00000

  AIV-3.03 : 0,5*4+(2,0-0,5)*2 5,00000

Konec provozního součtu

165 711401133RT1 Izolace balkonů a teras polyetylenová fólie s výlisky s nakašírovanou textilií, tloušťky 8 mm m2 14,70000 600,00 8 820,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 7) : 4,9 4,90000

skladba 12) : 4,9 4,90000

skladba 17) : 4,9 4,90000

166 711471051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 302,32750 250,00 75 581,88 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_16 : 

na úrovni -0,200 : 148,09 148,09000

na úrovni -0,050 : 145,43 145,43000

pod VŠ : 2,25*2,35 5,28750

pod J1-CZT : 2,2*1,6 3,52000

167 711472051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie m2 52,00000 290,00 15 080,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_16 : 

z úrovně -0,200 : 0,30*(11,5+13,0+13,0) 11,25000

z úrovně -0,050 : 0,30*(11,5+12,5+12,5) 10,95000

VŠ : 2,0*(2,25+2,35)*2 18,40000

J1-CZT : 1,5*(2,2+1,6)*2 11,40000

168 711491171RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 302,32750 56,00 16 930,34 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 302,32750 302,32750
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

169 711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 302,32750 70,00 21 162,93 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 302,32750 302,32750

170 711491271RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 52,00000 108,00 5 616,00 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 52,00000 52,00000

171 711491272RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 52,00000 130,00 6 760,00 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 52,00000 52,00000

172 R_3748120 Ošetření míst s prostupující výztuží, HI nátěr, vytažení PVC-P tl.2,0mm na žb kce m2 65,00000 1 300,00 84 500,00 Vlastní

- v.č. 101_36 : 

St/03 : 65,0 65,00000

173 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; 

PVC-P

m2 410,07663 320,00 131 224,52 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 302,32750*1,15 347,67663

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 52,00000*1,2 62,40000

174 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 

g/m2; HDPE

m2 48,00000 34,00 1 632,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 40,00000*1,2 48,00000

175 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 820,15326 90,00 73 813,79 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 302,32750*1,15 347,67663

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 302,32750*1,15 347,67663

Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 52,00000*1,2 62,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 52,00000*1,2 62,40000

176 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 940,00000 4,85 4 559,00 800-711 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 991 426,56
177 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,3 kg/m2

m2 64,65000 34,00 2 198,10 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

skladba 12) : 13,65 13,65000

skladba 17) : 13,90 13,90000

178 712341559RV1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 

izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina

m2 64,65000 408,00 26 377,20 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

skladba 12) : 13,65 13,65000

skladba 17) : 13,90 13,90000

179 712348101RT3 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z 

asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného 

asfaltového pásu

kus 6,00000 2 160,00 12 960,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 6 6,00000

180 712348104RT3 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z 

asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného 

asfaltového pásu

kus 3,00000 2 080,00 6 240,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 3 3,00000

181 712371801RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 

1,5 mm

m2 64,65000 610,00 39 436,50 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

skladba 12) : 13,65 13,65000

skladba 17) : 13,90 13,90000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků
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Architektonicko stavební řešení

182 712378002R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 28,58500 410,00 11 719,85 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 28,585 28,58500

183 712378004R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 46,30000 460,00 21 298,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 12,8*2+2*7,0+6,7 46,30000

184 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 113,00000 210,00 23 730,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

04/Kt : 53,0 53,00000

07/Kst : 36,0 36,00000

12/Kt : 24,0 24,00000

185 712378008R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 113,00000 185,00 20 905,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

05/Kt : 53,0 53,00000

08/Kst : 36,0 36,00000

13/Kt : 24,0 24,00000

186 712378102RT3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

komínek odvětrání střešního souvrství, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

09/Kst : 5 5,00000

187 712378104RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

prostup pro kabely, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 1,00000 2 090,00 2 090,00 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

10/Kst : 1 1,00000

188 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 

hmotnosti 300 g/m2

m2 64,65000 110,00 7 111,50 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

skladba 12) : 13,65 13,65000

skladba 17) : 13,90 13,90000

189 712411101RT1 Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr, bez dodávky 

laku

m2 365,88800 15,00 5 488,32 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 365,888 365,88800

Začátek provozního součtu

  plocha : 12,8*28,585 365,88800

Konec provozního součtu

190 712441559RT1 Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 365,88800 140,00 51 224,32 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 365,88800 365,88800

191 712491171RZ5 Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 365,88800 110,00 40 247,68 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 365,88800 365,88800

192 712348101RTX Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu, napojení trubky DN 160 mm kus 4,00000 1 950,00 7 800,00 Vlastní

- v.č. 101_06 : 4 4,00000

193 712348101RTY Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu, napojení trubky DN 225 mm kus 3,00000 1 950,00 5 850,00 Vlastní

- v.č. 101_06 : 3 3,00000

194 712373111RVX Krytina střech do 30° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci m2 365,88800 629,00 230 143,55 Vlastní

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků
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Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_06 : 365,888 365,88800

Začátek provozního součtu

  plocha : 12,8*28,585 365,88800

Konec provozního součtu

195 712378104RTX Prostup pro klimatizaci s manžetou PVC, průměr prostupu 160 mm kus 3,00000 1 350,00 4 050,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

11/Kst : 3 3,00000

196 R_3594511 Těsnící manžeta pro anténní stožár kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

12/Kst : 1 1,00000

197 R_3748712 D+M - sněhové zachytače na střeše podle výrobní dokumentace zhotovitele stavby m2 365,88800 380,00 139 037,44 Vlastní

198 11163225R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu cca 63% váhy; tekutý, 

rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru cca 37% váhy; bod měknutí pevné části cca + 110°C; 

doba tvrdnutí v suchém prostředí cca 2 hod.

l 109,76640 128,00 14 050,10 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 365,88800*0,3 109,76640

199 283221092R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P, 

skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 

MPa

m2 420,77120 330,00 138 854,50 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 365,88800*1,15 420,77120

200 62842001R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva zelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 

rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 5,2 mm

m2 420,77120 330,00 138 854,50 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 365,88800*1,15 420,77120

201 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 10 700,00000 3,00 32 100,00 800-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 293 047,18
202 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 35,00000 260,00 9 100,00 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

sklepní boxy : 2,4+2,0+3,1+2,9+2,0+2,45+2,5+2,05+2,35 21,75000

AI.015 : 3,75 3,75000

AI.016 : 9,5 9,50000

203 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 370,80000 270,00 100 116,00 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

AI.001 : 31,2 31,20000

AI.005 : 13,3 13,30000

AI-1 : 39,9+2,8+5,45 48,15000

AI-2 : 30,5+4,35+5,1 39,95000

AI-3 : 74,9+2,85+5,45 83,20000

svislé části : 155,0 155,00000

204 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 261,40000 51,00 13 331,40 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 a) : 114,8 114,80000

skladba 1 b) : 16,55 16,55000

skladba 1 c) : 75,0 75,00000

skladba 1 d) : 9,45 9,45000

skladba 1 e) : 34,3 34,30000

skladba 1 f) : 11,3 11,30000

205 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 731,77600 160,00 117 084,16 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 731,776 731,77600

Začátek provozního součtu

  EPS 150 S tl. 100mm : 12,8*28,585 365,88800

  EPS 150 S tl. 200mm : 12,8*28,585 365,88800

Konec provozního součtu

206 713141337R00 Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy m2 64,65000 530,00 34 264,50 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

skladba 12) : 13,65 13,65000

skladba 17) : 13,90 13,90000

50 m vodorovně
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207 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 261,40000 53,00 13 854,20 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 261,40000 261,40000

208 R_3601979 Protipožární ucpávka do EI 120, strop kus 12,00000 3 900,00 46 800,00 Vlastní

- v.č. 101-30 : 

PO/10 : 5 5,00000

PO/11 : 2 2,00000

PO/12 : 1 1,00000

PO/13 : 1 1,00000

PO/14 : 1 1,00000

PO/15 : 1 1,00000

PO/16 : 1 1,00000

209 R_3601982 Systémová protipožární ucpávka dilatačních spár m 124,30000 290,00 36 047,00 Vlastní

- v.č. 101_30 : 

PO/17 : 33,1+42,8+18,9 94,80000

PO/18 : 2*3,2+2*3,1+1*3,1+1*3,8 19,50000

PO/19 : 10,0 10,00000

210 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 33,76065 4 280,00 144 495,58 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 a) : 114,8*0,12 13,77600

skladba 1 b) : 16,55*0,12 1,98600

skladba 1 c) : 75,0*0,14 10,50000

skladba 1 d) : 9,45*0,14 1,32300

skladba 1 e) : 34,3*0,12 4,11600

skladba 1 f) : 11,3*0,04 0,45200

Mezisoučet 32,15300

prořez : 32,153*0,05 1,60765

211 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 10,86120 4 280,00 46 485,94 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25*(0,08+0,08) 1,16000

skladba 6 b) : 29,85*(0,08+0,08) 4,77600

skladba 12) : 13,65*(0,08+0,08) 2,18400

skladba 12) : 13,90*(0,08+0,08) 2,22400

Mezisoučet 10,34400

prořez : 10,344*0,05 0,51720

212 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 115,25472 4 280,00 493 290,20 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_06 : 109,7664 109,76640

Začátek provozního součtu

  EPS 150 S tl. 100mm : 12,8*28,585*0,1 36,58880

  EPS 150 S tl. 200mm : 12,8*28,585*0,2 73,17760

Konec provozního součtu

prořez : 109,7664*0,05 5,48832

213 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 7,11165 4 920,00 34 989,32 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25*(0,03+0,13)/2 0,58000

skladba 6 b) : 29,85*(0,03+0,15)/2 2,68650

skladba 12) : 13,65*(0,03+0,13)/2 1,09200

skladba 12) : 13,90*(0,03+0,13)/2 1,11200

Mezisoučet 5,47050

prořez : 5,4705*0,30 1,64115

214 283763204R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 67,88250 310,00 21 043,58 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_07 : 

skladba 6 a) : 7,25 7,25000

skladba 6 b) : 29,85 29,85000

skladba 12) : 13,65 13,65000

skladba 12) : 13,9 13,90000

Mezisoučet 64,65000

prořez : 64,65*0,05 3,23250

215 631403354R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,0350 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 426,09000 420,00 178 957,80 SPCM RTS 22/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 370,80000*1,05 389,34000

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 35,00000*1,05 36,75000

216 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1 250,00000 2,55 3 187,50 800-713 RTS 22/ I

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 250 396,22
217 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 55,70000 52,00 2 896,40 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 3 a) : 18,9 18,90000

skladba 8 a) : 18,4 18,40000

skladba 14 a) : 18,4 18,40000

218 714182011R00 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek volným uložením pásů s nařezáním 

do lamel nebo kazet

m2 768,70000 62,00 47 659,40 800-714 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 3 a) : 18,9*2 37,80000

skladba 3 b) : 25,2 25,20000

skladba 8 a) : 18,4*2 36,80000

skladba 8 b) : 25,2 25,20000

skladba 14 a) : 18,4*2 36,80000

skladba 14 b) : 25,1 25,10000

skladba 4 a) : 192,95 192,95000

skladba 4 b) : 3,35*2 6,70000

skladba 9 a) : 185,05 185,05000

skladba 10 b) : 3,35*2 6,70000

skladba 15 a) : 183,7 183,70000

skladba 15 b) : 3,35*2 6,70000

219 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,42210 4,00 1,69 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 4 b) : 3,35*0,04 0,13400

skladba 10 b) : 3,35*0,04 0,13400

skladba 15 b) : 3,35*0,04 0,13400

Mezisoučet 0,40200

PROŘEZ : 0,402*0,05 0,02010

220 63166812R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 

R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 137,76000 163,00 22 454,88 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 3 a) : 18,9 18,90000

skladba 3 b) : 25,2 25,20000

skladba 8 a) : 18,4 18,40000

skladba 8 b) : 25,2 25,20000

skladba 14 a) : 18,4 18,40000

skladba 14 b) : 25,1 25,10000

Mezisoučet 131,20000

prořez : 131,2*0,05 6,56000

221 63166815R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 

R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 658,82250 260,00 171 293,85 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 3 a) : 18,9 18,90000

skladba 8 a) : 18,4 18,40000

skladba 14 a) : 18,4 18,40000

skladba 4 a) : 192,95 192,95000

skladba 4 b) : 3,35 3,35000

skladba 9 a) : 185,05 185,05000

skladba 10 b) : 3,35 3,35000

skladba 15 a) : 183,7 183,70000

skladba 15 b) : 3,35 3,35000

Mezisoučet 627,45000

prořez : 627,45*0,05 31,37250

222 998714203R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m % 4 350,00000 1,40 6 090,00 800-714 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 63 300,00
223 721234106RT2 Střešní vtoky z PP s redukcí D 110 mm x D 75 mm s vodorovným odtokem, s pevnou izol. 

přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem se samoregulací, se záchytným košem, D 75, 110 mm, 

včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 7 460,00 22 380,00 800-721 RTS 22/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Stránka 54 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_34 : 

03/Kt : 3 3,00000

224 721234143RT2 Střešní vtoky z PP s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně 

izolovaný vložený do krabice s nastavitelnou výškou se, záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, 

včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 6 630,00 39 780,00 800-721 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

01/Kt : 5 5,00000

10/Kt : 1 1,00000

225 721231311R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky zápachová klapka pro střešní vtoky, včetně dodávky 

materiálu

kus 6,00000 190,00 1 140,00 800-721 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

02/Kt : 5 5,00000

11/Kt : 1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 42 705,00
226 R_3596351 D+M vanová zástěna 1000x1500mm kus 9,00000 4 745,00 42 705,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/20 : 9 9,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 407 222,05
227 764701281R00 Odpadní trouby z plastů chrlič dešťové vody, průměru 53 mm kus 6,00000 480,00 2 880,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

07/Kt : 5 5,00000

19/Kt : 1 1,00000

228 764811201R00 Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy 

do 10 m2, dodávka a montáž 

m2 36,04500 1 690,00 60 916,05 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

Kl/12 : 26,7*1,35 36,04500

229 764816420R00 Oplechování  okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 23,40000 310,00 7 254,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

05/Kst : 23,4 23,40000

230 764817121RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 9,00000 365,00 3 285,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

09/K : 9,0 9,00000

231 764817125RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 19,10000 365,00 6 971,50 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

14/Kt : 3,1 3,10000

15/Kt : 16,0 16,00000

232 764817133RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 26,00000 450,00 11 700,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

06/Kt : 26,0 26,00000

233 764817160RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 12,00000 580,00 6 960,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

16/Kt3 : 6,5 6,50000

17/Kt : 5,5 5,50000

234 764817168RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 10,00000 850,00 8 500,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

18/Kt : 10,0 10,00000

235 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 7,50000 850,00 6 375,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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21/Kt : 1*7,5 7,50000

236 764819214R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 24,90000 710,00 17 679,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

03/Kst : 24,9 24,90000

237 764815107R00 Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž m 23,40000 900,00 21 060,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

01/Kst : 23,4 23,40000

238 764815833R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 300x500x700 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 2,00000 4 200,00 8 400,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

02/Kst : 2 2,00000

239 764816121RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 

mm, dodávka a montáž

m 10,40000 430,00 4 472,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

Kl/1 : 3*0,6 1,80000

Kl/2 : 2*1,0 2,00000

Kl/8 : 6*1,1 6,60000

240 764816131RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 

mm, dodávka a montáž

m 56,10000 460,00 25 806,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

Kl/3 : 3*2,4 7,20000

Kl/4 : 15*2,0 30,00000

Kl/5 : 3*1,3 3,90000

Kl/6 : 7*1,5 10,50000

Kl/7 : 3*1,5 4,50000

241 764816134RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 

mm, dodávka a montáž

m 16,30000 495,00 8 068,50 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 101_34 : 

Kl/9 : 6*2,0 12,00000

Kl/10 : 2*1,5 3,00000

Kl/11 : 1*1,3 1,30000

242 764816117RTX Oplechování fasádního odskoku, lakovaný Pz plech, rš 170 mm m 45,00000 290,00 13 050,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

24/Kt : 45,0 45,00000

243 R_3594503 Ukončovací profil střechy u okapu rš 600mm z Pz plechu tl. 1,0m m 23,40000 810,00 18 954,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

04/Kst : 23,4 23,40000

244 R_3594505 Ukončovací profil u střechy atiky z Pz plechu tl. 0,7mm m 75,40000 495,00 37 323,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

06/Kst : 75,4 75,40000

245 R_3594506 Lišta pro ukončení hydroizolace z asfaltových pásů na boční zdi rš 100mm z Pz plechu tl. 0,7mm m 13,00000 370,00 4 810,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

07/Kst : 13,0 13,00000

246 R_3594507 Lišta pro ukončení hydroizolace z asfaltových pásů na boční zdi rš 50mm z Pz plechu tl. 0,7mm m 13,00000 193,00 2 509,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

08/Kst : 13,0 13,00000

247 R_3594512 Sněhový zachytávač - zábrana proti sesuvu sněhu m 50,00000 600,00 30 000,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

13/Kst - předp. : 50,0 50,00000

248 R_3594513 Systémový pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,7mm pro oplechování detailů+pomocný materiál m2 5,00000 660,00 3 300,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

14/Kst : 5,0 5,00000

včetně rohů

včetně rohů

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně rohů
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249 R_3596950 D+M oplechování chrliče 50/100 dl. 0,5m syst.lak.plechem tl. 0,55mm m 3,00000 1 100,00 3 300,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

08/Kt : 5*0,5 2,50000

20/Kt : 1*0,5 0,50000

250 R_3601953 D+M oplechování soklu u terénu rš 250mm z poplastovaného plechu tl. 0,7mm m 74,50000 432,00 32 184,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

Kl/13 : 74,5 74,50000

251 R_3748641 D+M ukončení odvětrávané fasády nadpraží a u terénu m 42,50000 470,00 19 975,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

22/Kt : 42,5 42,50000

252 R_3748642 D+M ukončení odvětrávané fasády ostění m 57,00000 570,00 32 490,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

23/Kt : 57,0 57,00000

253 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 4 500,00000 2,00 9 000,00 800-764 RTS 22/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 10 484,00
254 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 

okapní,  

m 108,00000 79,00 8 532,00 800-765 RTS 22/ I

- v.č. 101_29 : 

R/25 : 2*54,0 108,00000

255 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 160,00000 12,20 1 952,00 800-765 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 572 312,00
256 766664911R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných

kus 5,00000 310,00 1 550,00 800-766 RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/01 : 1 1,00000

D/02 : 1 1,00000

D/07 : 3 3,00000

257 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 45,00000 1 800,00 81 000,00 800-766 RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/05 : 9+21 30,00000

D/06 : 6+6 12,00000

D/07 : 3 3,00000

258 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 45,00000 480,00 21 600,00 800-766 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 45,00000 45,00000

259 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen kus 12,00000 740,00 8 880,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/06 : 6+6 12,00000

260 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 33,00000 529,00 17 457,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/05 : 9+21 30,00000

D/07 : 3 3,00000

261 54926062R zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm kus 45,00000 205,00 9 225,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 45,00000 45,00000

262 61160423R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; 

dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 15,00000 6 360,00 95 400,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/06 : 6+6 12,00000

D/07 : 3 3,00000

263 61160424R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; 

dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 30,00000 4 850,00 145 500,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/05 : 9+21 30,00000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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264 61181522R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 15,00000 3 960,00 59 400,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/06 : 6+6 12,00000

D/07 : 3 3,00000

265 61181523R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 30,00000 3 960,00 118 800,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 101_31 : 

D/05 : 9+21 30,00000

266 R_3762329 Dveřní mřížka oboustranná kus 5,00000 1 020,00 5 100,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 5,00000 5,00000

267 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 2 800,00000 3,00 8 400,00 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 454 137,00
268 767316522R00 Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, plochy od 0,5 m2 do 1 

m2

kus 4,00000 2 000,00 8 000,00 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 101_25 : 

O.01 : 1 1,00000

O.03 : 3 3,00000

269 767316523R00 Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, plochy od 1 m2 do 1,5 

m2

kus 2,00000 2 400,00 4 800,00 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 101_25 : 

O.02 : 2 2,00000

270 767587111RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v 

úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 184,60000 560,00 103 376,00 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 101_17 : 

AI.005 : 13,3 13,30000

AI-1 : 39,9+2,8+5,45 48,15000

AI-2 : 30,5+4,35+5,1 39,95000

AI-3 : 74,9+2,85+5,45 83,20000

271 767587211RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 184,60000 1 000,00 184 600,00 800-767 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 184,60000 184,60000

272 R_3045844 DS/01 Sestava dělících stěn s dveřmi dl. 1800mm, osazená na podpěrné nožky výšky 150mm, 

Výška příčky 2150mm

kus 4,00000 20 500,00 82 000,00 Vlastní

- v.č. 101_32 : 

DS/01 : 4 4,00000

273 R_3045845 DS/02 Sestava dělících stěn s dveřmi, dl. 1545mm, osazená na podpěrné nožky 150mm, výška 

příčky 2150mm

kus 2,00000 19 800,00 39 600,00 Vlastní

- v.č. 101_32 : 

DS/02 : 2 2,00000

274 R_3594614 Montáž poštovní schránky kus 9,00000 470,00 4 230,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/09 : 9 9,00000

275 R_3596314 D+M+N ocelové rozebíratelné zakrytí jímky J1-CZT s výztuhami kus 230,00000 205,00 47 150,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/01 : 130,0+100,0 230,00000

276 R_3596316 D+M poštovní schránky (2x nerez 370x330x100mm) pro prodejny určené k zazdění sestava 3,00000 7 300,00 21 900,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/15 : 3 3,00000

277 R_3596317 D+M pomocná konstrukce pro poštovní schránky pro byty (Uč.80, žb deska, XPS,..) kpl 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

- v.č. 101_29 : 

R/16 : 1 1,00000

278 R_3596332 D+M držák pro upevnění stožáru kus 2,00000 790,00 1 580,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/08 : 2 2,00000

50 m vodorovně
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279 R_3596333 D+M tyč stožáru kus 1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/09 : 1 1,00000

280 R_3596913 D hliníkový přenosný žebřík pro výlez na střechu kus 1,00000 9 400,00 9 400,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/10 : 1 1,00000

281 R_3596914a D+M nadkrytí vstupů - OK žár.zink. kce rámu se skleněnou výplní rozm. 1800x1000mm kus 1,00000 20 700,00 20 700,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/04 : 1 1,00000

282 R_3596914b D+M nadkrytí vstupů - OK žár.zink. kce rámu se skleněnou výplní rozm. 3000x1000mm kus 1,00000 34 000,00 34 000,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/05 : 1 1,00000

283 R_3596915 D+M zábradlí nerezové na terase AII-3.08 dl. 3,25m kus 1,00000 33 200,00 33 200,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/06 : 1 1,00000

284 R_3596916 D+M zábradlí nerezové na terase AII-3.08 dl. 10,5m kus 1,00000 72 500,00 72 500,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/07 : 1 1,00000

285 R_3601949 D+M nerezové zábradlí na vnitřním schodišti v.=1,0m dl. 21,0m kpl 1,00000 240 000,00 240 000,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/11 : 1 1,00000

286 R_3601955 D+M odvodňovací žlab na terase š=130mm, dl. 1,0m výškově nastavitelný v rozmezí 108-

168mm

bm 3,00000 5 120,00 15 360,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/03 : 3*1,0 3,00000

287 R_3748638 D+M hliníkové slunolamy - horizontální lamely š. 100mm m2 9,10000 5 150,00 46 865,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/13 : 9,10 9,10000

288 R_3748694 Žárové zinkování ocelové konstrukce kg 425,00000 210,00 89 250,00 Vlastní

- v.č. 101_33 : 

Z/12a : 425,0 425,00000

289 767990010RAC Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus kg 425,00000 180,00 76 500,00 AP-PSV RTS 22/ I

- v.č. 101_33 : 

Z/12a : 425,0 425,00000

290 767990010RAC Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus kg 256,00000 126,00 32 256,00 AP-PSV RTS 22/ I

- v.č. 101_33 : 

Z/02 : 256,0 256,00000

291 55348124.AR schránka listovní ocel pozink, Al plech; ležatá se sklapkou; š = 300 mm; h = 110,0 mm; hl 385 

mm; vhoz vpředu; výběr vpředu

kus 9,00000 820,00 7 380,00 SPCM RTS 22/ I

292 61100133R světlík kopule čtvercová PVC, polykarbonát; rozměr střešní 800 x 800 mm; výklopný; ovládání 

elektrické; K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 3,00000 36 000,00 108 000,00 SPCM RTS 22/ I

O.03 : 3 3,00000

293 61100138R světlík kopule čtvercová PVC, polykarbonát; rozměr střešní 1200 x 1200 mm; výklopný; ovládání 

elektrické; K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 2,00000 53 200,00 106 400,00 SPCM RTS 22/ I

O.02 : 2 2,00000

294 61100156R světlík kopule čtvercová akrylát, PVC; rozměr střešní 1000 x 1000 mm; výklopný; ovládání ruční; 

K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 1,00000 30 300,00 30 300,00 SPCM RTS 22/ I

O.01 : 1 1,00000

295 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 9 800,00000 2,35 23 030,00 800-767 RTS 22/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 1 857 500,00
296 R_3045846 O.01 P-HL Plastové okno protihlukové, do stavebního otvoru 2400x2100 kus 2,00000 50 000,00 100 000,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

297 R_3045847 O.02 P-HL Plastové okno protihlukové, do stavebního otvoru 2400x2250 kus 1,00000 61 000,00 61 000,00 Vlastní

50 m vodorovně
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- v.č. 101_24 : 1 1,00000

298 R_3045848 O.03 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 2000x1600 kus 4,00000 30 100,00 120 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 4 4,00000

299 R_3045849 O.04 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 2000x1270 kus 2,00000 25 100,00 50 200,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

300 R_3045850 O.05 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1300x1600 kus 3,00000 31 200,00 93 600,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 3 3,00000

301 R_3045851 O.06 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x1600 kus 8,00000 28 300,00 226 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 8 8,00000

302 R_3045852 O.07 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 2000x2470 kus 4,00000 57 200,00 228 800,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 4 4,00000

303 R_3045853 O.08 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1600 kus 4,00000 22 300,00 89 200,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 4 4,00000

304 R_3045854 O.09 P Plastové okno, do stavebního otvoru 800x2470 kus 2,00000 21 200,00 42 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

305 R_3045855 O.10 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1100x2470 kus 3,00000 27 500,00 82 500,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 3 3,00000

306 R_3045856 O.11 P Plastové balkonové dveře do stavebního kus 2,00000 41 000,00 82 000,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

307 R_3045857 O.12 P Plastové okno do stavebního otvoru kus 2,00000 66 900,00 133 800,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

308 R_3045858 O.13 P Plastové balkónové dveře, do stavebního otvoru 1100x2345 kus 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

309 R_3045859 O.14 P Plastové balkonové dveře kus 1,00000 41 000,00 41 000,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

310 R_3045860 O.15 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 2000x2345 kus 1,00000 52 900,00 52 900,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

311 R_3045861 O.16 P Plastové balkonové dveře kus 1,00000 44 200,00 44 200,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

312 R_3045862 O.17 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1300x1750 kus 1,00000 24 700,00 24 700,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

313 R_3045863 O.18 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x1750 kus 3,00000 33 800,00 101 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 3 3,00000

314 R_3045864 O.19 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1750 kus 2,00000 27 200,00 54 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

315 R_3045865 O.20 P Plastové okno, do stavebního otvoru 800x2250 kus 2,00000 19 200,00 38 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

316 R_3045866 O.21 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 1700x2300 kus 1,00000 44 500,00 44 500,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

317 R_3045867 O.22 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x2100 kus 1,00000 36 100,00 36 100,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

318 R_3045868 O.23 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x1270 kus 1,00000 25 900,00 25 900,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

319 R_3045869 O.24 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1100x1770 kus 2,00000 19 200,00 38 400,00 Vlastní

- v.č. 101_24 : 2 2,00000

320 R_3045870 O.25 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x1770 kus 1,00000 24 300,00 24 300,00 Vlastní
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 101_24 : 1 1,00000

Díl: 769.1 Otvorové prvky hliníkové 2 149 600,00
321 R_3045779 O.01 AL Hliníková prosklená stěna s dveřmi, do stavebního otvoru 4500x3420 kus 2,00000 253 000,00 506 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 2 2,00000

322 R_3045780 O.02 AL Hliníková prosklená stěna s dveřmi, do stavebního otvoru 4200x2900 kus 1,00000 186 000,00 186 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

323 R_3045781 O.03 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1625x3100 kus 1,00000 289 000,00 289 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

324 R_3045782 O.04 AL Hliníková prosklená stěna s dveřmi, do stavebního otvoru 5170x3100 kus 1,00000 298 000,00 298 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

325 R_3045783 O.05 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 600x600 kus 2,00000 33 000,00 66 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 2 2,00000

326 R_3045784 O.06 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1000x600 kus 1,00000 66 000,00 66 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

327 R_3045785 O.07 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1100x3220 kus 1,00000 104 000,00 104 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

328 R_3045786 O.08 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1100x3100 kus 1,00000 104 000,00 104 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

329 R_3045787 O.09 AL Hliníková prosklená stěna s dveřmi, do stavebního otvoru 4200x2900 kus 1,00000 130 000,00 130 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

330 R_3045788 O.10 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1300x3100 kus 1,00000 261 000,00 261 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

331 R_3045789 O.11 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 600x600 kus 1,00000 33 600,00 33 600,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

332 R_3045790 O.11 AL Balkonové hliníkové dveře, do stavebního otvoru 2000x2720 kus 1,00000 106 000,00 106 000,00 Vlastní

- v.č. 101_23 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 836 329,97
333 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 421,34000 6,00 2 528,04 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 60,30000 60,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 361,04000 361,04000

334 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 488,12680 35,00 17 084,44 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 361,04000 361,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 60,30000 60,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 65,00000*0,295 19,17500

Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 72,80000*0,172 12,52160

Odkaz na mn. položky pořadí 337 : 307,78000*0,1 30,77800

Odkaz na mn. položky pořadí 338 : 43,12200*0,1 4,31220

335 771120111R00 Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada m 65,00000 326,00 21 190,00 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 5) : 23,4 23,40000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : (9+9)*1,3 23,40000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 20,8 20,80000

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : (8+8)*1,3 20,80000

Konec provozního součtu

skladba 16) : 20,8 20,80000

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : (8+8)*1,3 20,80000

Konec provozního součtu

336 771120211R00 Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada m 72,80000 326,00 23 732,80 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

skladba 5) : 26,0 26,00000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : (10+10)*1,3 26,00000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 23,4 23,40000

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : (9+9)*1,3 23,40000

Konec provozního součtu

skladba 16) : 23,4 23,40000

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : (9+9)*1,3 23,40000

Konec provozního součtu

337 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 307,78000 170,00 52 322,60 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 a) : 54,31 54,31000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.01 : 2*(5,35+7,25+0,2)-4,5-0,87 20,23000

  AI.-3.01 : 2*(6,85+12,075+0,2*4)-4,5-0,87 34,08000

Konec provozního součtu

skladba 1 b) : 27,98 27,98000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : 2*(0,915+0,77+0,165+1,55)-0,87*2 5,06000

  AI.-1.03 : 2*(1,9+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)-0,87 8,88000

  AI.-3.02 : 2*(0,915+0,77+0,215+1,55)-0,87*2 5,16000

  AI.-3.03 : 2*(1,9+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)-0,87 8,88000

Konec provozního součtu

skladba 1 c) : 64,74 64,74000

Začátek provozního součtu

  AI.001 : 2*(0,2+10,95+1,7+1,55+1,3+0,28+1,12+0,45)-1,625-0,87*3-1,3-1,12-1,3+0,2*2-

2,0+0,2*2

25,94500

  AI.005 : 6,4+4,3+1,005+3,2+2,9+2,65+0,925+1,7+1,295+1,9-0,87*2-0,77*7-1,0+0,2*2*2 18,94500

  AI-2.01 : 2*(4,9+7,445+0,2*2)-0,87-5,17+0,4 19,85000

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 15,63 15,63000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : 2*(0,105+0,87+1,98+1,395)-0,87-0,77 7,06000

  AI-2.03 : 2*(0,91+0,05+0,9+0,05+1,045+1,715)-0,77 8,57000

Konec provozního součtu

skladba 3 a) : 20,06 20,06000

Začátek provozního součtu

  AII.001 : 2,55+0,28+0,45+2,23+4,45-0,9-1,1 7,96000

  AII.003 : 2*(0,15+0,9+0,25+3,475+0,9+1,825)-0,9*2-1,1 12,10000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 0

Začátek provozního součtu

  AII-1.03 : 0

  AII-1.05 : 0

  AII-2.05 : 0

  AII-3.02 : 0

  AII-3.03 : 0

Konec provozního součtu

skladba 8 a) : 20,06 20,06000

Začátek provozního součtu

  AIII.001 : 7,96 7,96000

  AIII.003 : 12,1 12,10000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 0

Začátek provozního součtu

  AIII-1.03 : 0

  AIII-1.05 : 0

  AIII-2.05 : 0

  AIII-3.02 : 0

  AIII-3.03 : 0

Konec provozního součtu

skladba 14 a) : 20,06 20,06000

Začátek provozního součtu

  AIV.001 : 7,96 7,96000

  AIV.003 : 12,1 12,10000

Konec provozního součtu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

skladba 14 b) : 0

Začátek provozního součtu

  AIV-1.03 : 0

  AIV-1.05 : 0

  AIV-2.05 : 0

  AIV-3.02 : 0

  AIV-3.03 : 0

Konec provozního součtu

skladba 1 e) : 70,66 70,66000

Začátek provozního součtu

  AI.002 : 2*(2,8+1,2)-0,87 7,13000

  AI.006 : 2*(1,815+1,54)-0,77 5,94000

  AI.007 : 2*(1,3+1,5)-0,77 4,83000

  AI.008 : 2*(1,705+2,2)-0,77 7,04000

  AI.009 : 2*(1,6+1,6)-0,77 5,63000

  AI.010 : 2*(1,29+1,5)-0,77 4,81000

  AI.011 : 2*(1,7+1,42)-0,77 5,47000

  AI.012 : 2*(1,7+1,395)-0,77 5,42000

  AI.013 : 2*(1,29+1,54)-0,77 4,89000

  AI.014 : 2*(1,7+1,3)-0,77 5,23000

  AI.016 : 2*(2,88+0,87+1,905+1,715+0,2)-0,87 14,27000

Konec provozního součtu

skladba 1 f) : 14,28 14,28000

Začátek provozního součtu

  AI.003 : 2*(1,45+2,6)-0,87 7,23000

  AI.015 : 2*(2,21+1,615+0,2)-1,0 7,05000

Konec provozního součtu

skladba 7) : 0

Začátek provozního součtu

  AII-2.06 : 0

Konec provozního součtu

skladba 13) : 0

Začátek provozního součtu

  AIII-2.06 : 0

Konec provozního součtu

skladba 18) : 0

Začátek provozního součtu

  AIV-2.06 : 0

Konec provozního součtu

338 771130211R00 Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm m 43,12200 195,00 8 408,79 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 5) : 15,09 15,09000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : (9+9)*0,295+(10+10)*0,179+1,95+2,6+1,65 15,09000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 14,016 14,01600

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : (8+8)*0,295+(9+9)*0,172+1,95+2,6+1,65 14,01600

Konec provozního součtu

skladba 16) : 14,016 14,01600

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : (8+8)*0,295+(9+9)*0,172+1,95+2,6+1,65 14,01600

Konec provozního součtu

339 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 60,30000 620,00 37 386,00 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 e) : 34,3 34,30000

Začátek provozního součtu

  AI.002 : 3,05 3,05000

  AI.006 : 2,4 2,40000

  AI.007 : 2,0 2,00000

  AI.008 : 3,1 3,10000

  AI.009 : 2,9 2,90000

  AI.010 : 2,0 2,00000

  AI.011 : 2,45 2,45000

  AI.012 : 2,5 2,50000

  AI.013 : 2,05 2,05000

  AI.014 : 2,35 2,35000

Stránka 63 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

  AI.016 : 9,5 9,50000

Konec provozního součtu

skladba 1 f) : 11,3 11,30000

Začátek provozního součtu

  AI.003 : 7,55 7,55000

  AI.015 : 3,75 3,75000

Konec provozního součtu

skladba 7) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AII-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

skladba 12) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AIII-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

skladba 17) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AIV-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

340 771575113RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 361,04000 730,00 263 559,20 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 a) : 114,8 114,80000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.01 : 39,9 39,90000

  AI.-3.01 : 74,9 74,90000

Konec provozního součtu

skladba 1 b) : 16,55 16,55000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : 2,8 2,80000

  AI.-1.03 : 5,45 5,45000

  AI.-3.02 : 2,85 2,85000

  AI.-3.03 : 5,45 5,45000

Konec provozního součtu

skladba 1 c) : 75,0 75,00000

Začátek provozního součtu

  AI.001 : 31,2 31,20000

  AI.005 : 13,3 13,30000

  AI-2.01 : 30,5 30,50000

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 9,45 9,45000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : 4,35 4,35000

  AI-2.03 : 5,1 5,10000

Konec provozního součtu

skladba 3 a) : 18,9 18,90000

Začátek provozního součtu

  AII.001 : 10,6 10,60000

  AII.003 : 8,3 8,30000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 25,2 25,20000

Začátek provozního součtu

  AII-1.03 : 9,75 9,75000

  AII-1.05 : 3,6 3,60000

  AII-2.05 : 5,75 5,75000

  AII-3.02 : 1,95 1,95000

  AII-3.03 : 4,15 4,15000

Konec provozního součtu

skladba 5) : 4,68 4,68000

Začátek provozního součtu

  AII-0.02 - mezipodesta : 1,3*1,95+1,3*1,65 4,68000

Konec provozního součtu

skladba 8 a) : 18,4 18,40000

Začátek provozního součtu

  AIII.001 : 10,4 10,40000

  AIII.003 : 8,0 8,00000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 25,2 25,20000

Začátek provozního součtu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

  AIII-1.03 : 9,75 9,75000

  AIII-1.05 : 3,6 3,60000

  AIII-2.05 : 5,75 5,75000

  AIII-3.02 : 1,95 1,95000

  AIII-3.03 : 4,15 4,15000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 4,68 4,68000

Začátek provozního součtu

  AIII-0.02 - mezipodesta : 1,3*1,95+1,3*1,65 4,68000

Konec provozního součtu

skladba 14 a) : 18,4 18,40000

Začátek provozního součtu

  AIV.001 : 10,4 10,40000

  AIV.003 : 8,0 8,00000

Konec provozního součtu

skladba 14 b) : 25,1 25,10000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.03 : 9,65 9,65000

  AIV-1.05 : 3,6 3,60000

  AIV-2.05 : 5,75 5,75000

  AIV-3.02 : 1,95 1,95000

  AIV-3.03 : 4,15 4,15000

Konec provozního součtu

skladba 16) : 4,68 4,68000

Začátek provozního součtu

  AIV-0.02 - mezipodesta : 1,3*1,95+1,3*1,65 4,68000

Konec provozního součtu

341 771577113RV1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 

přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 

výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 12,80000 310,00 3 968,00 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_29 : 

R/03 : 17*0,7+1*0,9 12,80000

342 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem

m 350,90200 62,00 21 755,92 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 337 : 307,78000 307,78000

Odkaz na mn. položky pořadí 338 : 43,12200 43,12200

343 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 96,39000 25,00 2 409,75 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 1 e) : 24,8 24,80000

Začátek provozního součtu

  AI.002 : 3,05 3,05000

  AI.006 : 2,4 2,40000

  AI.007 : 2,0 2,00000

  AI.008 : 3,1 3,10000

  AI.009 : 2,9 2,90000

  AI.010 : 2,0 2,00000

  AI.011 : 2,45 2,45000

  AI.012 : 2,5 2,50000

  AI.013 : 2,05 2,05000

  AI.014 : 2,35 2,35000

Konec provozního součtu

skladba 1 f) : 3,75 3,75000

Začátek provozního součtu

  AI.015 : 3,75 3,75000

Konec provozního součtu

skladba 7) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AII-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

skladba 12) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AIII-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

skladba 17) : 4,9 4,90000

Začátek provozního součtu

  AIV-2.06 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

skladba 1 b) : 5,65 5,65000

Začátek provozního součtu

  AI.-1.02 : 2,8 2,80000

  AI.-3.02 : 2,85 2,85000

Konec provozního součtu

skladba 1 d) : 4,35 4,35000

Začátek provozního součtu

  AI-2.02 : 4,35 4,35000

Konec provozního součtu

skladba 3 b) : 9,7 9,70000

Začátek provozního součtu

  AII-1.05 : 3,6 3,60000

  AII-3.02 : 1,95 1,95000

  AII-3.03 : 4,15 4,15000

Konec provozního součtu

skladba 5) : 4,68 4,68000

Začátek provozního součtu

  AII-0.02 - mezipodesta : 1,3*1,95+1,3*1,65 4,68000

Konec provozního součtu

skladba 8 b) : 9,7 9,70000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.05 : 3,6 3,60000

  AIII-3.02 : 1,95 1,95000

  AIII-3.03 : 4,15 4,15000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 4,68 4,68000

Začátek provozního součtu

  AIII-0.02 - mezipodesta : 1,3*1,95+1,3*1,65 4,68000

Konec provozního součtu

skladba 14 b) : 9,7 9,70000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.05 : 3,6 3,60000

  AIV-3.02 : 1,95 1,95000

  AIV-3.03 : 4,15 4,15000

Konec provozního součtu

skladba 16) : 4,68 4,68000

Začátek provozního součtu

  AIV-0.02 - mezipodesta : 1,3*1,95+1,3*1,65 4,68000

Konec provozního součtu

344 771579792R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru

m2 96,39000 25,00 2 409,75 800-771 RTS 22/ I

345 58582138.AR tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. 

obklady, dlažby

kg 400,72080 13,50 5 409,73 SPCM RTS 22/ I

stupnice : 65,0*0,295*6,0 115,05000

podstupnice : 72,8*0,172*6,0 75,12960

soklík : (307,78+43,122)*0,1*6,0 210,54120

346 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 

exteriér

m2 63,31500 350,00 22 160,25 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 339 : 60,30000*1,05 63,31500

347 597642061R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 379,09200 560,00 212 291,52 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 361,04000*1,05 379,09200

348 597642400RX Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x600x9 mm, Rio Negro m2 51,48000 2 280,00 117 374,40 Vlastní

- v.č. 101_35 : 

skladba 5) : 16,0 16,00000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : 11,3+4,7 16,00000

Konec provozního součtu

skladba 11) : 15,4 15,40000

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : 11,3+4,1 15,40000

Konec provozního součtu

skladba 16) : 15,4 15,40000

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : 11,3+4,1 15,40000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 46,80000
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

prořez : 46,8*0,1 4,68000

349 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 0,06000 372 313,00 22 338,78 800-771 RTS 22/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 824 776,38
350 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 571,75000 30,00 17 152,50 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 353 : 571,75000 571,75000

351 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 571,75000 27,00 15 437,25 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 353 : 571,75000 571,75000

352 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 551,36700 66,00 36 390,22 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 4 a) : 182,14 182,14000

Začátek provozního součtu

  AII-1.01 : 2*(4,605+0,8+0,275+0,2)-1,1-0,9*4-0,8 6,26000

  AII-1.02 : 2*(2,555+4,59)-0,9 13,39000

  AII-1.04 : 2*(0,6+1,11+0,9+3,185+0,885+0,9+0,17+4,02+0,1+0,83+0,6)-0,9*2 24,80000

  AII-1.06 : 2*(4,17+4,75)-0,9 16,94000

  AII-2.01 : 2*(1,295+0,1+2,1+1,725+1,625)-0,9*2-0,8*2 10,29000

  AII-2.03 : 2*(5,83+2,755)-0,9-2,15+0,15*2 14,42000

  AII-2.04 : 2*(6,94+3,32)-2,15-0,9 17,47000

  AII-3.01 : 2*(0,075+0,9+0,125+0,43+0,8+1,35+2,42+1,6+1,0+2,25)-1,1-0,9*2-0,8 18,20000

  AII-3.04 : 2*(4,775+2,55)-0,9 13,75000

  AII-3.05 : 2*(3,55+0,20-0,125+2,225)-0,9 10,80000

  AII-3.06 : 2*(3,55+0,2-0,125+2,20)-0,9 10,75000

  AII-3.07 : 2*(7,25+2,735+2,75+0,4+0,75)-0,9*3 25,07000

Konec provozního součtu

skladba 4 b) : 6,45 6,45000

Začátek provozního součtu

  AII-2.02 : 2*(2,1+1,525)-0,8 6,45000

Konec provozního součtu

skladba 9 a) : 174,255 174,25500

Začátek provozního součtu

  AIII-1.01 : 2*(4,605+0,8+0,275+1,835)-1,1+0,2*2-0,9*4-0,8 9,93000

  AIII-1.02 : 2*(4,59+2,555)-0,9 13,39000

  AIII-1.04 : 2*(5,75+0,885+0,9+0,17+4,02+0,1+0,83+0,7)-0,9*2 24,91000

  AIII-1.06 : 2*(4,22+4,75)-0,9 17,04000

  AIII-2.01 : 2*(1,295+0,1+2,1+1,725+1,625)-0,9*3-0,8*2 9,39000

  AIII-2.03 : 2*(5,83+2,755)-0,9-2,15+0,15*2 14,42000

  AIII-2.04 : 2*(6,89+3,32)-2,15-0,9 17,37000

  AIII-3.01 : 2*(1,1+0,43+0,8+1,35+2,42+1,6+1,0+2,25)-0,9*3-0,8*2 17,60000

  AIII-3.04 : 2*(4,775+2,55)*0,9 13,18500

  AIII-3.05 : 2*(3,625+2,35)-0,9 11,05000

  AIII-3.06 : 2*(7,25+2,735+2,75+0,4+0,75)-0,9*2 25,97000

Konec provozního součtu

skladba 10 b) : 6,45 6,45000

Začátek provozního součtu

  AIII-2.02 : 2*(2,1+1,525)-0,8 6,45000

Konec provozního součtu

skladba 15 a) : 175,622 175,62200

Začátek provozního součtu

  AIV-1.01 : 2*(4,605+0,8+0,275+1,835)-0,9*4-0,8 10,63000

  AIV-1.02 : 2*(4,59+2,555)-0,9 13,39000

  AIV-1.04 : 2*(5,75+0,885+0,9+0,17+4,02+0,1+0,83+0,7)-0,9*2 24,91000

  AIV-1.06 : 2*(4,22+4,75)-0,9 17,04000

  AIV-2.01 : 2*(1,295+0,1+2,1+1,725+1,625)-0,9*3-0,8*2 9,39000

  AIV-2.03 : 2*(5,83+2,755)-0,9-2,15+0,15*2 14,42000

  AIV-2.04 : 2*(6,94+3,32)-2,15-0,9 17,47000

  AIV-3.01 : 2*(1,1+0,43+0,8+1,35+2,42+1,6+1,0+2,25)-0,9*3-0,8*2 17,60000

  AIV-3.04 : 2*(4,775+2,551)-0,9 13,75200

  AIV-3.05 : 2*(3,625+2,35)-0,9 11,05000

  AIV-3.06 : 2*(0,05+7,2+2,735+2,75+0,4+0,75)-0,9*2 25,97000

Konec provozního součtu

skladba 15 b) : 6,45 6,45000

Začátek provozního součtu

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

  AIV-2.02 : 2*(2,1+1,525)-0,8 6,45000

Konec provozního součtu

353 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 571,75000 259,00 148 083,25 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 4 a) : 192,95 192,95000

Začátek provozního součtu

  AII-1.01 : 10,6 10,60000

  AII-1.02 : 11,9 11,90000

  AII-1.04 : 32,6 32,60000

  AII-1.06 : 18,9 18,90000

  AII-2.01 : 7,5 7,50000

  AII-2.03 : 16,0 16,00000

  AII-2.04 : 24,3 24,30000

  AII-3.01 : 10,6 10,60000

  AII-3.04 : 12,5 12,50000

  AII-3.05 : 8,0 8,00000

  AII-3.06 : 8,05 8,05000

  AII-3.07 : 32,0 32,00000

Konec provozního součtu

skladba 4 b) : 3,35 3,35000

Začátek provozního součtu

  AII-2.02 : 3,35 3,35000

Konec provozního součtu

skladba 9 a) : 185,05 185,05000

Začátek provozního součtu

  AIII-1.01 : 10,6 10,60000

  AIII-1.02 : 11,9 11,90000

  AIII-1.04 : 32,7 32,70000

  AIII-1.06 : 18,9 18,90000

  AIII-2.01 : 7,5 7,50000

  AIII-2.03 : 16,0 16,00000

  AIII-2.04 : 24,1 24,10000

  AIII-3.01 : 10,1 10,10000

  AIII-3.04 : 12,3 12,30000

  AIII-3.05 : 8,6 8,60000

  AIII-3.06 : 32,35 32,35000

Konec provozního součtu

skladba 10 b) : 3,35 3,35000

Začátek provozního součtu

  AIII-2.02 : 3,35 3,35000

Konec provozního součtu

skladba 15 a) : 183,7 183,70000

Začátek provozního součtu

  AIV-1.01 : 10,5 10,50000

  AIV-1.02 : 11,55 11,55000

  AIV-1.04 : 32,0 32,00000

  AIV-1.06 : 18,7 18,70000

  AIV-2.01 : 7,5 7,50000

  AIV-2.03 : 15,85 15,85000

  AIV-2.04 : 24,25 24,25000

  AIV-3.01 : 10,1 10,10000

  AIV-3.04 : 12,3 12,30000

  AIV-3.05 : 8,6 8,60000

  AIV-3.06 : 32,35 32,35000

Konec provozního součtu

skladba 15 b) : 3,35 3,35000

Začátek provozního součtu

  AIV-2.02 : 3,35 3,35000

Konec provozního součtu

354 776973411R00 Čisticí zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní 

vložkou, tloušťky 11 mm

m2 9,60000 1 385,00 13 296,00 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 101_29 : 

R/01 : 5*1,1*1,5 8,25000

R/02 : 1*0,9*1,5 1,35000

355 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     30,80000 450,00 13 860,00 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 101_29 : 
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

R/01 : 5*(1,1+1,5)*2 26,00000

R/02 : 1*(0,9+1,5)*2 4,80000

356 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 171,52500 31,00 5 317,28 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 571,75000*0,3 171,52500

357 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 606,50370 103,00 62 469,88 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 551,36700*1,1 606,50370

358 284122072R podlahovina PVC lamely; š = 235,0 mm; l = 1 505 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava 

PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 600,33750 800,00 480 270,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 353 : 571,75000*1,05 600,33750

359 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 32 500,00000 1,00 32 500,00 800-775 RTS 22/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 247 036,10
360 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 574,75000 10,00 5 747,50 800-773 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 571,75000 571,75000

361 777215206R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm m2 3,00000 1 300,00 3 900,00 800-773 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 2) : 3,0 3,00000

Začátek provozního součtu

  AI.004-výtahová šachta : 3,0 3,00000

Konec provozního součtu

362 777217610R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu 

soklík s požlábkem, výšky do 100 mm

m 6,80000 162,00 1 101,60 800-773 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 2) : 6,8 6,80000

Začátek provozního součtu

  AI.004-výtahová šachta : 2*(1,75+1,65) 6,80000

Konec provozního součtu

363 777531025R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm m2 571,75000 404,00 230 987,00 800-773 RTS 22/ I

- v.č. 101_35 : 

skladba 4 a) : 192,95 192,95000

skladba 4 b) : 3,35 3,35000

skladba 9 a) : 185,05 185,05000

skladba 10 b) : 3,35 3,35000

skladba 15 a) : 183,7 183,70000

skladba 15 b) : 3,35 3,35000

364 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 2 650,00000 2,00 5 300,00 800-773 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické 560 566,02
365 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 411,12195 36,00 14 800,39 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 411,12195 411,12195

366 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 90,00000 60,00 5 400,00 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_03 : 

AII-1.03 : 6 6,00000

AII-1.05 : 3 3,00000

AII-2.05 : 9 9,00000

AII-3.02 : 2 2,00000

AII-3.03 : 10 10,00000

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : 6 6,00000

AIII-1.05 : 3 3,00000

AIII-2.05 : 9 9,00000

AIII-3.02 : 2 2,00000

AIII-3.03 : 10 10,00000

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : 6 6,00000

AIV-1.05 : 3 3,00000

AIV-2.05 : 9 9,00000

vodorovně do 50 m

včetně penetrace podkladu

50 m vodorovně
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

AIV-3.02 : 2 2,00000

AIV-3.03 : 10 10,00000

367 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 36,00000 60,00 2 160,00 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_03 : 

AII-1.03 : 2 2,00000

AII-1.05 : 3 3,00000

AII-2.05 : 3 3,00000

AII-3.02 : 2 2,00000

AII-3.03 : 2 2,00000

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : 2 2,00000

AIII-1.05 : 3 3,00000

AIII-2.05 : 3 3,00000

AIII-3.02 : 2 2,00000

AIII-3.03 : 2 2,00000

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : 2 2,00000

AIV-1.05 : 3 3,00000

AIV-2.05 : 3 3,00000

AIV-3.02 : 2 2,00000

AIV-3.03 : 2 2,00000

368 781475118RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 411,12195 605,00 248 728,78 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-1.03 : 2,6*(1,8+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)*2-0,77*2,005-0,6*0,6 22,92615

AI-2.03 : 2,6*(0,91+0,05+0,9+0,05+1,045+1,74)*2-0,77*2,005-0,6*0,6 22,51015

AI-3.03 : 2,6*(1,8+0,9+0,05+0,9+0,05+1,075)*2-0,77*2,005 23,28615

- v.č. 101_03 : 

AII-1.03 : 2,6*(2,1+0,725+0,1+3,195+0,84+0,5)*2-0,9*2,02-1,5*(2,47-1,6) 35,66900

AII-1.05 : 2,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)*2-0,8*2,02 18,88400

AII-2.05 : 2,5*(2,295+2,75+0,75)*2-0,8*2,02 27,35900

AII-3.02 : 2,5*(1,78+1,05)*2-0,8*2,02 12,53400

AII-3.03 : 2,5*(2,38+1,75)*2-0,8*2,02 19,03400

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : 2,6*(2,1+0,725+0,1+3,195+0,835+0,5)*2-0,9*2,02-1,5*(2,47-1,6) 35,64300

AIII-1.05 : 2,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)*2-0,8*2,02 18,88400

AIII-2.05 : 2,5*(2,295+2,75+0,75)*2-0,8*2,02 27,35900

AIII-3.02 : 2,5*(1,78+1,05)*2-0,8*2,02 12,53400

AIII-3.03 : 2,5*(2,38+1,75)*2-0,8*2,02 19,03400

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : 2,75*(2,1+0,725+0,1+3,195+0,835+0,5)*2-0,9*2,02-1,5*(2,62-1,6) 37,65450

AIV-1.05 : 2,5*(1,8+0,1+0,4+1,8)*2-0,8*2,02 18,88400

AIV-2.05 : 2,5*(2,295+2,75+0,75)*2-0,8*2,02 27,35900

AIV-3.02 : 2,5*(1,78+1,05)*2-0,8*2,02 12,53400

AIV-3.03 : 2,5*(2,38+1,75)*2-0,8*2,02 19,03400

369 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 411,12195 130,00 53 445,85 800-771 RTS 22/ I

370 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 68,70000 280,00 19 236,00 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_02 : 

AI-1.03 : 0

AI-2.03 : 0,6*2 1,20000

AI-3.03 : 0

- v.č. 101_03 : 

AII-1.03 : 2,6*4 10,40000

AII-1.05 : 2,5 2,50000

AII-2.05 : 2,5*3+1,05 8,55000

AII-3.02 : 1,05 1,05000

AII-3.03 : 0

- v.č. 101_04 : 

AIII-1.03 : 2,6*4 10,40000

AIII-1.05 : 2,5 2,50000

AIII-2.05 : 2,5*3+1,05 8,55000

AIII-3.02 : 1,05 1,05000

AIII-3.03 : 0

- v.č. 101_05 : 

AIV-1.03 : 2,6*4 10,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Architektonicko stavební řešení

AIV-1.05 : 2,5 2,50000

AIV-2.05 : 2,5*3+1,05 8,55000

AIV-3.02 : 1,05 1,05000

AIV-3.03 : 0

371 781675114RT1 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele m 8,30000 157,00 1 303,10 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 101_28 : 

Pa/01 : 0,6*3 1,80000

Pa/02 : 1,0*2 2,00000

Pa/07 : 1,5*3 4,50000

372 597623122RX Dlaždice 20x40 cm m2 2,00000 460,00 920,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  parapet : 8,3*0,2 1,66000

  prořez : 1,66*0,05 0,08300

Konec provozního součtu

2,0 2,00000

373 597813728R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 431,67805 460,00 198 571,90 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 411,12195*1,05 431,67805

374 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 0,05000 320 000,00 16 000,00 800-771 RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 301 669,95
375 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 563,28501 20,00 51 265,70 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 759,06406 759,06406

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 38,70000 38,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1765,52095 1 765,52095

376 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 2 563,28501 50,00 128 164,25 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 375 : 2563,28501 2 563,28501

377 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 

1x penetrace

m2 764,00000 160,00 122 240,00 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 109,90000 109,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 569,10000 569,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 75,50000 75,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,50000 4,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 0,80000 0,80000

- v.č. 101_17 : 

AI-2.01 : 4,20 4,20000

Díl: 786 Zastiňující technika 157 065,00
378 R_3045791 S/01 Pevná rámová síť, rozměr 600x600 kus 3,00000 465,00 1 395,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000

379 R_3045792 S/02 Pevná rámová síť, rozměr 600x1000 kus 2,00000 670,00 1 340,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

380 R_3045793 S/03 Pevná rámová síť, rozměr 1200x2100 kus 1,00000 2 560,00 2 560,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

381 R_3045794 S/04 Pevná rámová síť, rozměr 800x1600 kus 3,00000 1 310,00 3 930,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000

382 R_3045795 S/05 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1600 kus 12,00000 1 760,00 21 120,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 12 12,00000

383 R_3045798 S/06 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1600 kus 4,00000 1 830,00 7 320,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 4 4,00000

384 R_3045799 S/07 Pevná rámová síť, rozměr 800x2470 kus 2,00000 2 295,00 4 590,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

385 R_3045800 S/08 Pevná rámová síť, rozměr 1000x2100 kus 2,00000 2 330,00 4 660,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

386 R_3045801 S/09 Pevná rámová síť kus 3,00000 2 950,00 8 850,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000
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387 R_3045802 S/10 Pevná rámová síť, rozměr 1300x1600 kus 3,00000 2 400,00 7 200,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000

388 R_3045803 S/11 Pevná rámová síť, rozměr 1000x2470 kus 1,00000 2 660,00 2 660,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

389 R_3045804 S/12 Otevíravá dveřní síť, rozměr 1000x2470 kus 1,00000 5 230,00 5 230,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

390 R_3045805 S/13 Otevíravá dveřní síť, rozměr 1150x2100 kus 3,00000 5 060,00 15 180,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000

391 R_3045806 S/14 Otevíravá dveřní síť, rozměr 1100x2345 kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

392 R_3045807 S/15 Otevíravá dveřní síť, rozměr 1000x2345 kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

393 R_3045808 S/16 Pevná rámová síť, rozměr 1200x2250 kus 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

394 R_3045809 S/17 Otevíravá dveřní síť, rozměry 1150x2250 kus 2,00000 5 400,00 10 800,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

395 R_3045810 S/18 Pevná rámová síť, rozměr 800x1700 kus 1,00000 1 570,00 1 570,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

396 R_3045811 S/19 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1750 kus 3,00000 1 960,00 5 880,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000

397 R_3045812 S/20 Otevíravá dveřní síť, rozměr 1000x2620 kus 1,00000 5 260,00 5 260,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

398 R_3045813 S/21 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1750 kus 2,00000 1 960,00 3 920,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

399 R_3045814 S/22 Pevná rámová síť, rozměr 800x2250 kus 1,00000 2 090,00 2 090,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

400 R_3045815 S/23 Pevná rámová síť, rozměr 1500x2250 kus 2,00000 2 530,00 5 060,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

401 R_3045816 S/24 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1270 kus 3,00000 1 590,00 4 770,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 3 3,00000

402 R_3045817 S/25 Pevná rámová síť, rozměr 1100x1770 kus 2,00000 2 120,00 4 240,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 2 2,00000

403 R_3045818 S/26 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1770 kus 1,00000 1 940,00 1 940,00 Vlastní

- v.č. 101_26 : 1 1,00000

404 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m % 4 000,00000 3,00 12 000,00 800-786 RTS 22/ I

Díl: 787 Zasklívání 953 600,00
405 R_3596291 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 2800x1000mm kus 3,00000 32 800,00 98 400,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/01 : 3 3,00000

406 R_3596292 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1200x1000mm kus 3,00000 14 000,00 42 000,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/02 : 3 3,00000

407 R_3596293 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1900x1000mm kus 6,00000 20 000,00 120 000,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/03 : 6 6,00000

408 R_3596294 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1500x1000mm kus 5,00000 17 000,00 85 000,00 Vlastní

50 m vodorovně
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- v.č. 101_37 : 

SZ/04 : 5 5,00000

409 R_3596295 D+M skleněné zábradlí na balkonu dl. 6,0m v=1250mm kus 3,00000 88 300,00 264 900,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/05 : 3 3,00000

410 R_3596296 D+M skleněné zábradlí na terase dl.5,3m v=800mm kus 3,00000 58 500,00 175 500,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/06 : 3 3,00000

411 R_3596297 D+M skleněné zábradlí na terase dl. 5,1m v=800mm kus 2,00000 56 300,00 112 600,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/07 : 2 2,00000

412 R_3596298 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 2400x1000mm kus 2,00000 27 600,00 55 200,00 Vlastní

- v.č. 101_37 : 

SZ/08 : 2 2,00000

Díl: 797 Žaluzie, rolety 860 250,00
413 R_3747961 ŽB/01 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 2400mm kus 3,00000 5 900,00 17 700,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2+1 3,00000

414 R_3747962 ŽB/02 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1300mm kus 4,00000 4 200,00 16 800,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3+1 4,00000

415 R_3747963 ŽB/03 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 2000mm kus 18,00000 4 600,00 82 800,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 8+3+1+3+1+1+1 18,00000

416 R_3747964 ŽB/04 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1500mm kus 9,00000 3 600,00 32 400,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 4+2+2+1 9,00000

417 R_3747965 ŽB/05 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 800mm kus 3,00000 3 050,00 9 150,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2+1 3,00000

418 R_3747966 ŽB/06 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1700mm kus 5,00000 4 500,00 22 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2+1+1+1 5,00000

419 R_3747967 ŽB/07 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1100mm kus 6,00000 3 100,00 18 600,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3+1+2 6,00000

420 R_3747971 Ž/01 - žaluzie pro okno rozm. 2400/2100mm kus 2,00000 16 950,00 33 900,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2 2,00000

421 R_3747972 Ž/02 - žaluzie pro okno rozm. 1300/1600mm kus 3,00000 10 500,00 31 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3 3,00000

422 R_3747973 Ž/03 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1600mm kus 8,00000 10 200,00 81 600,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 8 8,00000

423 R_3747974 Ž/04 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2470mm kus 3,00000 13 500,00 40 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3 3,00000

424 R_3747975 Ž/05 - žaluzie pro okno rozm. 1500/1600mm kus 4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 4 4,00000

425 R_3747976 Ž/06 - žaluzie pro okno rozm. 800/2470mm kus 2,00000 10 200,00 20 400,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2 2,00000

426 R_3747977 Ž/07 - žaluzie pro okno rozm. 1700/2100mm kus 3,00000 14 700,00 44 100,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3 3,00000

427 R_3747978 Ž/08 - žaluzie pro okno rozm. 1500/2100mm kus 2,00000 14 700,00 29 400,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2 2,00000

428 R_3747979 Ž/09 - žaluzie pro okno rozm. 1100/2470mm kus 3,00000 12 600,00 37 800,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3 3,00000

429 R_3747980 Ž/10 - žaluzie pro okno rozm. 1100/2345mm kus 2,00000 12 600,00 25 200,00 Vlastní
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- v.č. 101_27 : 2 2,00000

430 R_3747981 Ž/11 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2345mm kus 1,00000 16 900,00 16 900,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

431 R_3747982 Ž/12 - žaluzie pro okno rozm. 2400/2250mm kus 1,00000 19 500,00 19 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

432 R_3747983 Ž/13 - žaluzie pro okno rozm. 1700/2250mm kus 2,00000 16 200,00 32 400,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2 2,00000

433 R_3747984 Ž/14 - žaluzie pro okno rozm. 1300/1750mm kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

434 R_3747985 Ž/15 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1750mm kus 3,00000 19 500,00 58 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 3 3,00000

435 R_3747986 Ž/16 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2620mm kus 1,00000 19 600,00 19 600,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

436 R_3747987 Ž/17 - žaluzie pro okno rozm. 1500/1750mm kus 2,00000 15 200,00 30 400,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2 2,00000

437 R_3747988 Ž/18 - žaluzie pro okno rozm. 800/2250mm kus 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

438 R_3747989 Ž/19 - žaluzie pro okno rozm. 1500/2250mm kus 1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

439 R_3747990 Ž/20 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1270mm kus 1,00000 12 800,00 12 800,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

440 R_3747991 Ž/21 - žaluzie pro okno rozm. 1100/1770mm kus 2,00000 13 500,00 27 000,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 2 2,00000

441 R_3747992 Ž/22 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1770mm kus 1,00000 16 600,00 16 600,00 Vlastní

- v.č. 101_27 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 161 802,66
442 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 71,78468 870,00 62 452,67 801-3 RTS 22/ I

443 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 71,78468 310,00 22 253,25 801-3 RTS 22/ I

444 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 004,98545 21,00 21 104,69 801-3 RTS 22/ I

445 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 71,78468 780,00 55 992,05 801-3 RTS 22/ I

Celkem 31 771 518,04
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 704 033,85
1 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 48,00036 3 200,00 153 601,15 801-1 RTS 22/ I

ŽB deska (-0,200 - -0,350) : 148,09*0,15 22,21350

ŽB deska (+0,100 - -0,050) : 145,43*0,15 21,81450

prostup u patky P4b : -(1,5*1,7+1,6*0,4)*0,15 -0,47850

ŽB deska u patky P4b : 0,2*2,7*2,1-0,2*0,4*0,4 1,10200

Mezisoučet 44,65150

přirážka na betonování v zemi : 44,6515*0,075 3,34886

2 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 10,00500 990,00 9 904,95 801-1 RTS 22/ I

ŽB deska (-0,200 - -0,350) : (11,55+2*12,45)*0,15 5,46750

ŽB deska (+0,100 - -0,050) : (2*12,9+11,65)*0,15 5,61750

prostup u patky P4b : -2*(1,5+2,1)*0,15 -1,08000

3 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 10,00500 365,00 3 651,83 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00500 10,00500

4 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,82016 55 000,00 100 108,80 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_16 : 

S1 : 1820,16/1000 1,82016

5 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 47,29893 2 780,00 131 491,03 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 101_42 : 

PB1 : 82,36*0,1 8,23600

PB2 : 23,9*0,40 9,56000

PB3 : 57,81*0,10 5,78100

PB4 : 8,31*0,6 4,98600

PB5 : 16,03*0,7 11,22100

PB6 : 21,75*0,1 2,17500

PB7 : 5,10*0,40 2,04000

Mezisoučet 43,99900

přirážka na betonování v zemi : 43,999*0,075 3,29993

6 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 107,56756 3 200,00 344 216,19 801-1 RTS 22/ I

řez 1a : 0,3*0,95*(4,9+4,9+1,35+4,7+4,45) 5,78550

řez 1b : 0,3*0,95*(0,85+4,1+5,0+5,1+1,95+4,15) 6,02775

řez 1c : 0,3*1,25*(0,65) 0,24375

řez 2 : 1,3*0,6*(4,6) 3,58800

0,7*0,95*(4,6) 3,05900

řez 3a : 0,8*0,6*(6,05+4,1) 4,87200

0,4*0,95*(6,05+4,1) 3,85700

řez 3b : 0,8*0,6*(4,85+2,65+2,5+1,7+1,6+2,6) 7,63200

0,4*0,95*(4,85+2,65+2,5+1,7+1,6+2,6) 6,04200

řez 3c : 0,8*0,9*(0,65) 0,46800

0,4*0,95*(0,65) 0,24700

řez 4a : 1,5*0,6*(6,226+4,25+2,75+2,95) 14,55840

0,7*0,95*(6,226+4,25+2,75+2,95) 10,75704

řez 4b : 1,5*0,6*(10,0+0,45) 9,40500

0,7*0,95*(10,0+0,45) 6,94925

řez 4c : 1,5*0,9*(0,6) 0,81000

0,7*0,95*(0,6) 0,39900

řez 5 : 0,8*0,6*(0,95+2,15+1,65) 2,28000

0,1*0,95*(0,95+2,15+1,65) 0,45125

řez 6 : 1,3*0,6*2,375 1,85250

0,425*0,95*2,375 0,95891

řez 7 : 0,3*0,95*(1,5+1,0) 0,71250

řez 8 : 0,3*0,95*(2,4+1,7) 1,16850

odpočet za prostup : -0,3*1,2*0,3 -0,10800

ZP1 : 10,9*0,4*0,95 4,14200

ZP2 : 10,275*0,4*0,95 3,90450

Mezisoučet 100,06285

přirážka na betonování v zemi : 100,06285*0,075 7,50471

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

bez dodávky a uložení výztuže

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

7 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 382,72810 820,00 313 837,04 801-1 RTS 22/ I

řez 1a : 2*0,95*(4,9+4,9+1,35+4,7+4,45) 38,57000

řez 1b : 2*0,95*(0,85+4,1+5,0+5,1+1,95+4,15) 40,18500

řez 1c : 2*1,25*(0,65) 1,62500

řez 2 : 2*0,6*(4,6) 5,52000

2*0,95*(4,6) 8,74000

řez 3a : 2*0,6*(6,05+4,1) 12,18000

2*0,95*(6,05+4,1) 19,28500

řez 3b : 2*0,6*(4,85+2,65+2,5+1,7+1,6+2,6) 19,08000

2*0,95*(4,85+2,65+2,5+1,7+1,6+2,6) 30,21000

řez 3c : 2*0,9*(0,65) 1,17000

2*0,95*(0,65) 1,23500

řez 4a : 2*0,6*(6,226+4,25+2,75+2,95) 19,41120

2*0,95*(6,226+4,25+2,75+2,95) 30,73440

řez 4b : 2*0,6*(10,0+0,45) 12,54000

2*0,95*(10,0+0,45) 19,85500

řez 4c : 2*0,9*(0,6) 1,08000

2*0,95*(0,6) 1,14000

řez 5 : 2*0,6*(0,95+2,15+1,65) 5,70000

2*0,95*(0,95+2,15+1,65) 9,02500

řez 6 : 2*0,6*2,375 2,85000

2*0,95*2,375 4,51250

řez 7 : 2*0,95*(1,5+1,0) 4,75000

řez 8 : 2*0,95*(2,4+1,7) 7,79000

bednění prostupu : 2*0,3*0,3+1,2*0,3 0,54000

PB1 - PB7 : 85,0 85,00000

8 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 382,72810 310,00 118 645,71 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 382,72810 382,72810

9 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 22,50000 57 500,00 1 293 750,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 11 - základové konstrukce : 22500/1000 22,50000

10 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 44,14138 3 300,00 145 666,55 801-1 RTS 22/ I

Patka P1 : 

2,5*2,5*0,6 3,75000

1,3*1,3*0,95 1,60550

-0,4*0,4*0,5 -0,08000

Patka P2 : 

1,9*1,9*0,6 2,16600

0,7*0,7*0,95 0,46550

-0,4*0,4*0,5 -0,08000

Patka P3 : 

4,0*4,0*0,6 9,60000

1,8*1,8*0,95 3,07800

-0,6*0,6*5,0 -1,80000

Patka P4 : 

1,75*1,75*0,6*5 9,18750

0,7*0,7*0,95*5 2,32750

-0,4*0,4*0,5*5 -0,40000

Patka P5 : 

1,3*1,3*0,6*4 4,05600

0,7*0,7*0,95*4 1,86200

-0,4*0,4*0,5*4 -0,32000

Patka P6 : 

3,1*2,0*0,6 3,72000

0,7*2,15*0,95 1,42975

0,4*1,3*0,95 0,49400

Mezisoučet 41,06175

Koeficient pžirážka za betonáž v zemi: 0,075 3,07963

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 69,53500 850,00 59 104,75 801-1 RTS 22/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Patka P1 : 

2*(1,3+1,3)*0,95 4,94000

4*0,4*0,5 0,80000

Patka P2 : 

2*(0,7+0,7)*0,95 2,66000

4*0,4*0,5 0,80000

Patka P3 : 

2*(1,8+1,8)*0,95 6,84000

4*0,6*5,0 12,00000

Patka P4 : 

2*(0,7+0,7)*0,95*5 13,30000

4*0,4*0,5*5 4,00000

Patka P5 : 

2*(0,7+0,7)*0,95*4 10,64000

4*0,4*0,5*4 3,20000

Patka P6 : 

2*(0,7+2,15)*0,95 5,41500

4*1,3*0,95 4,94000

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 69,53500 310,00 21 555,85 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 69,53500 69,53500

13 275361721R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 600,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 27436-1721 : 0

14 R_3748369 D+M ocelové distanční prvky (např. UTH 04 dl. 2,0m) kus 100,00000 85,00 8 500,00 Vlastní

- v.č. 101_16 : 100 100,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 755 518,67
15 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 57,24379 3 300,00 188 904,51 801-1 RTS 22/ I

4.NP : 

řez 4 : 0,25*2,753*4,45 3,06271

řez 5 : 0,25*1,998*(2,2+21,25) 11,71328

řez 8 : 0,25*1,093*0

řez 9 : 0,25*2,142*(2,8+5,7+4,15+3,6) 8,70188

řez 10 : 0,25*2,142*(3,75) 2,00813

řez 11 : 0,25*1,313*(2,45) 0,80421

řez 13 : 0,25*2,142*(3,75+2,8) 3,50753

řez 14 : 0,25*1,499*(3,3) 1,23668

řez 19 : 0,25*1,998*0

Pohled P1 - OSA A : 0,25*(((1,1+0,35)*3,9)/2+((0,4+2,0)*7,2)/2) 2,86688

Pohled P2 - OSA E : 0,25*(((0,35+0,9)*2,3)/2+((0,35+2,0)*8,15)/2) 2,75344

Pohled P3 - OSA D : 0,25*(((5,0+4,2)*4,3)/2-0,9*2,15-1,2*0,25+0,5*1,35/2) 4,47063

výtahová šachta : 

4.NP : 

řez V1 : 0,2*4,205*(2,15+2,1+0,65+0,3) 4,37320

řez V2 : 0,2*2,235*1,1 0,49170

řez V3 : 0,2*4,585*2,15 1,97155

řez V4 : 0,2*4,55*2*(2,2+2,9) 9,28200

16 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 132,26507 3 300,00 436 474,73 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 8 : 0,2*1,195*0,95 0,22705

řez 10 : 0,2*3,42*(0,85+0,8+0,8+0,015) 1,68606

řez 11 : 0,2*3,42*0,35 0,23940

řez 12 : 0,25*3,42*(0,75+1,85+0,25+4,35) 6,15600

řez 13 : 0,25*1,195*(0,2+0,2+0,39) 0,23601

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

včetně distančních prvků

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

1,5 kPa,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

1,5 kPa,

Stránka 77 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez 14 : 0,25*1,195*(0,7+0,77) 0,43916

řez 16 : 0,25*1,53*(1,23+0,87) 0,80325

řez 18 : 0,25*3,42*0

řez 19 : 0,25*3,42*(0,77+1,85) 2,24010

řez 20 : 0,25*3,42*(1,0+0,87+2,85+2,4) 6,08760

řez 21 : 0,25*1,195*1,112 0,33221

řez 22 : 0,25*3,42*(2,0+1,3) 2,82150

řez 23 : 0,25*0,3*(1,851+0,146) 0,14978

řez 24 : 0,25*3,72*(2,544+0,6) 2,92392

řez 25 : 0,25*(3,72-0,6)*(2,2) 1,71600

řez 26 : 0,25*3,72*(0,35+1,1+2,0) 3,20850

řez 27 : 0,25*3,72*(2,7+0,6) 3,06900

řez 28 : 0,3*0,25*(0,8+4,77) 0,41775

2.NP : 

řez 1 : 

0,25*2,9*(2,0+1,1+2,0+2,0+1,1+1,998+1,15+3,086+1,5+1,239+2,0+0,8+1,5+2,0+1,999+2,0+1,3

+1,3+5,0+4,2)

28,47220

řez 2 : 0,25*(1,0+0,3)*(2,95+4,046+2,005+1,5+2,5+2,276+0,5+0,85+1,025+0,5) 5,89940

řez 3 : 0,25*0,3*(2,1+0,5) 0,19500

řez 4 : 0,25*(0,255+0,3)*(0,975+2,7) 0,50991

řez 5 : 0,25*(0,5+0,3)*(1,5+2,4) 0,78000

řez 7 : 0,25*2,9*(1,1+4,295+4,27+0,377+1,7+2,54+0,25) 10,53570

řez 8 : 0,25*2,9*(10,05) 7,28625

řez 9 : 0,25*2,9*(3,095+5,03+0,315+0,9+0,95) 7,46025

řez 10 : 0,25*0,74*(0,9+0,15) 0,19425

řez 11 : 0,25*2,9*(1,06+2,599+2,5+2,435) 6,23065

řez 12 : 0,25*(0,5+0,3)*(0,98) 0,19600

řez 13 : 0,2*0,74*0

řez 14 : 0,25*2,9*0,85 0,61625

řez 15 : 0,25*0,3*1,0 0,07500

řez 17 : 0,25*3,2*(0,75+3,15+0,8) 3,76000

řez 18 : 0,25*(1,0+0,58)*0,75 0,29625

3.NP : 

řez 2 : 0,3*0,3*(2,9+1,999+1,75+3,05+2,0+2,7+2,0+2,0+1,5+1,6+3,6+2,7+2,5+0,75) 2,79441

řez 3 : 0,3*0,1*0,7 0,02100

řez 7 : 0,25*2,9*9,95 7,21375

řez 8 : 0,25*0,74*0,95 0,17575

řez 9 : 0,2*2,9*(0,95+0,9+0,95) 1,62400

řez 11 : 0,2*0,74*4,295 0,63566

řez 12 : 0,25*2,9*0,7 0,50750

řez 13 : 0,3*0,3*1,0 0,09000

Výtahová šachta : 

1.NP : 

řez V1 : 0,2*3,42*(2,05+2,1+0,65+0,3) 3,48840

řez V2 : 0,2*0,98*1,1 0,21560

řez V3 : 0,2*3,42*2,15 1,47060

2.NP : 

řez V1 : 0,2*2,9*(2,15+2,1+0,65+0,3) 3,01600

řez V2 : 0,2*0,55*1,1 0,12100

řez V3 : 0,2*2,9*2,15 1,24700

3.NP : 

řez V1 : 0,2*2,9*(2,15+2,1+0,65+0,3) 3,01600

řez V2 : 0,2*0,55*1,1 0,12100

řez V3 : 0,2*2,9*2,15 1,24700

17 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 1 580,58639 840,00 1 327 692,57 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 8 : 2*1,195*0,95 2,27050

řez 10 : 2*3,42*(0,85+0,8+0,8+0,015) 16,86060

řez 11 : 2*3,42*0,35 2,39400

řez 12 : 2*3,42*(0,75+1,85+0,25+4,35) 49,24800

řez 13 : 2*1,195*(0,2+0,2+0,39) 1,88810

řez 14 : 2*1,195*(0,7+0,77) 3,51330

řez 16 : 2*1,53*(1,23+0,87) 6,42600

řez 18 : 2*3,42*0

řez 19 : 2*3,42*(0,77+1,85) 17,92080

řez 20 : 2*3,42*(1,0+0,87+2,85+2,4) 48,70080

řez 21 : 2*1,195*1,112 2,65768

řez 22 : 2*3,42*(2,0+1,3) 22,57200

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez 23 : 2*0,3*(1,851+0,146) 1,19820

řez 24 : 2*3,72*(2,544+0,6) 23,39136

řez 25 : 2*(3,72-0,6)*(2,2) 13,72800

řez 26 : 2*3,72*(0,35+1,1+2,0) 25,66800

řez 27 : 2*3,72*(2,7+0,6) 24,55200

řez 28 : 2*0,25*(0,8+4,77) 2,78500

2.NP : 

řez 1 : 

2*2,9*(2,0+1,1+2,0+2,0+1,1+1,998+1,15+3,086+1,5+1,239+2,0+0,8+1,5+2,0+1,999+2,0+1,3+1,

3+5,0+4,2)

227,77760

řez 2 : 2*(1,0+0,3)*(2,95+4,046+2,005+1,5+2,5+2,276+0,5+0,85+1,025+0,5) 47,19520

řez 3 : 2*0,3*(2,1+0,5) 1,56000

řez 4 : 2*(0,255+0,3)*(0,975+2,7) 4,07925

řez 5 : 2*(0,5+0,3)*(1,5+2,4) 6,24000

řez 7 : 2*2,9*(1,1+4,295+4,27+0,377+1,7+2,54+0,25) 84,28560

řez 8 : 2*2,9*(10,05) 58,29000

řez 9 : 2*2,9*(3,095+5,03+0,315+0,9+0,95) 59,68200

řez 10 : 2*0,74*(0,9+0,15) 1,55400

řez 11 : 2*2,9*(1,06+2,599+2,5+2,435) 49,84520

řez 12 : 2*(0,5+0,3)*(0,98) 1,56800

řez 13 : 2*0,74*0

řez 14 : 2*2,9*0,85 4,93000

řez 15 : 2*0,3*1,0 0,60000

řez 17 : 2*3,2*(0,75+3,15+0,8) 30,08000

řez 18 : 2*(1,0+0,58)*0,75 2,37000

3.NP : 

řez 2 : 2*0,3*(2,9+1,999+1,75+3,05+2,0+2,7+2,0+2,0+1,5+1,6+3,6+2,7+2,5+0,75) 18,62940

řez 3 : 2*0,1*0,7 0,14000

řez 7 : 2*2,9*9,95 57,71000

řez 8 : 2*0,74*0,95 1,40600

řez 9 : 2*2,9*(0,95+0,9+0,95) 16,24000

řez 11 : 2*0,74*4,295 6,35660

řez 12 : 2*2,9*0,7 4,06000

řez 13 : 2*0,3*1,0 0,60000

Výtahová šachta : 

1.NP : 

řez V1 : 2*3,42*(2,05+2,1+0,65+0,3) 34,88400

řez V2 : 2*0,98*1,1 2,15600

řez V3 : 2*3,42*2,15 14,70600

2.NP : 

řez V1 : 2*2,9*(2,15+2,1+0,65+0,3) 30,16000

řez V2 : 2*0,55*1,1 1,21000

řez V3 : 2*2,9*2,15 12,47000

3.NP : 

řez V1 : 2*2,9*(2,15+2,1+0,65+0,3) 30,16000

řez V2 : 2*0,55*1,1 1,21000

řez V3 : 2*2,9*2,15 12,47000

4.NP : 

řez 4 : 2*2,753*4,45 24,50170

řez 5 : 2*1,998*(2,2+21,25) 93,70620

řez 8 : 2*1,093*0

řez 9 : 2*2,142*(2,8+5,7+4,15+3,6) 69,61500

řez 10 : 2*2,142*(3,75) 16,06500

řez 11 : 2*1,313*(2,45) 6,43370

řez 13 : 2*2,142*(3,75+2,8) 28,06020

řez 14 : 2*1,499*(3,3) 9,89340

řez 19 : 2*1,998*0

Pohled P1 - OSA A : 2*(((1,1+0,35)*3,9)/2+((0,4+2,0)*7,2)/2) 22,93500

Pohled P2 - OSA E : 2*(((0,35+0,9)*2,3)/2+((0,35+2,0)*8,15)/2) 22,02750

Pohled P3 - OSA D : 2*(((5,0+4,2)*4,3)/2-0,9*2,15-1,2*0,25+0,5*1,35/2) 35,76500

výtahová šachta : 

4.NP : 

řez V1 : 2*4,205*(2,15+2,1+0,65+0,3) 43,73200

řez V2 : 2*2,235*1,1 4,91700

řez V3 : 2*4,585*2,15 19,71550

řez V4 : 2*4,55*2*(2,2+2,9) 92,82000

18 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 1 580,58639 830,00 1 311 886,70 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1580,58639 1 580,58639

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

19 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 39,50400 53 000,00 2 093 712,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 12 - svislé nosné kce v 1.np : 17500/1000 17,50000

- v.č. 14 - svislé nosné kce v 2.np : 17500/1000 17,50000

- v.č. 16 - svislé nosné kce v 3.np : 3000/1000 3,00000

- v.č. 18 - svislé nosné kce v 4.np : 1500/1000 1,50000

- výztuž ZP1, ZP2 : 3,996/1000 0,00400

Začátek provozního součtu

  sponky R6 : 0,222*(0,5*20+0,4*20) 3,99600

Konec provozního součtu

20 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,21312 57 600,00 12 275,71 801-1 RTS 22/ I

- výztuž ZP1, ZP2 : 213,12/1000 0,21312

Začátek provozního součtu

  KARI 6/100/100 : 8*26,64 213,12000

Konec provozního součtu

21 380321441R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm m3 3,66208 3 600,00 13 183,49 801-5 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 40 : (0,17*0,8+0,13*0,47)*(0,2+3,35+2,9) 1,27130

4.NP : 

řez 1 : (0,14*0,25+0,18*0,35)*(5,9+13,0) 1,85220

řez 7 : (0,14*0,25+0,18*0,3)*(1,02+1,07) 0,18601

řez 12 : (0,14*0,25+((0,3+0,18)*0,54)/2)*(1,07+1,072) 0,35257

22 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 11,82475 3 700,00 43 751,58 801-5 RTS 22/ I

- v.č. 08 : 

retenční nádrž : 0,25*6,75*2,5 4,21875

0,25*1,0*(6,75+2,0)*2 4,37500

0,20*(6,75*2,5-0,6*0,6*2) 3,23100

23 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 32,89954 790,00 25 990,64 801-5 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 40 : (0,8+0,13+0,27+0,65)*(0,2+3,35+2,9) 11,93250

4.NP : 

řez 1 : (0,32+0,14+0,35+0,084)*(5,9+13,0) 16,89660

řez 7 : (0,46+0,35+0,084)*(1,02+1,07) 1,86846

řez 12 : (0,68+0,18+0,084*2)*(1,07+1,072) 2,20198

24 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 32,89954 790,00 25 990,64 801-5 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 32,89954 32,89954

25 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 

vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 54,69500 790,00 43 209,05 801-5 RTS 22/ I

- v.č. 08 : 

retenční nádrž : 0,25*(6,75+2,5)*2 4,62500

1,0*(6,75+2,0)*2*2 35,00000

0,20*(6,75+2,5+(0,6+0,6*2)*2)+6,25*2,0 15,07000

26 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 

vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 54,69500 790,00 43 209,05 801-5 RTS 22/ I

včetně distančních prvků

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

včetně distančních prvků

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 54,69500 54,69500

27 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 2,80000 57 600,00 161 280,00 801-5 RTS 22/ I

- v.č. 21 : 

retenční nádrž : 2800,0/1000 2,80000

28 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,00000 57 600,00 0,00 801-5 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 31136-1721 : 0

29 R_3744114 D+M těsnící pás typ KAB 125 m 42,00000 610,00 25 620,00 Vlastní

- v.č. 08 : 

T01 : 42,0 42,00000

30 R_3744115 D+M prvek pro řízenou trhlinu typ JOINT RUBE Q1 m 7,00000 255,00 1 785,00 Vlastní

- v.č. 08 : 

T02 : 7,0 7,00000

31 R_3744116 D+M trapézová lišta, např. DIS TECH DRIPPRILLE m 7,00000 79,00 553,00 Vlastní

- v.č. 08 : 

T03 : 7,0 7,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 124 532,56
32 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 54,53280 3 300,00 179 958,24 801-1 RTS 22/ I

4.NP : 

0,18*(6,3+4,9)*25,9 52,21440

odpočty za otvory : -0,18*(0,98*1,0+0,8*0,785+0,8*0,8+1,2*1,18+1,2*1,18+0,8*0,8) -1,02960

řez 2 : 0,285*1,0*(0,8) 0,22800

řez 3 : 0,15*0,8*(11,65+11,7+0,7) 2,88600

řez 6 : 0,15*0,5*(0,82+1,45+0,85) 0,23400

33 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 170,03657 3 300,00 561 120,68 801-1 RTS 22/ I

nad 1.NP : 

0,25*5,3*7,05 9,34125

0,25*1,65*5,2 2,14500

0,25*5,0*5,2 6,50000

0,25*6,3*5,3 8,34750

0,25*6,3*5,2 8,19000

0,25*4,55*4,1 4,66375

0,25*1,5*2,4 0,90000

0,25*6,05*4,75 7,18438

0,25*6,05*5,75 8,69688

((0,9+0,199)*10,75)/2 5,90713

odpočty za otvory : -0,25*(0,44*0,4+0,44*0,4+0,825*0,4+0,25*0,4+0,17*0,475) -0,21569

řez 36 : 0,165*1,22*5,415 1,09004

řez 37 : 0,165*1,22*5,1 1,02663

řez 38 : (0,165+0,18)/2*1,22*(3,469+3,14+5,34) 2,51467

řez 33 : 0,165*1,62*3,0 0,80190

nad 2.NP : 

0,2*11,05*7,275 16,07775

0,2*11,05*6,4 14,14400

0,2*4,25*4,55 3,86750

0,2*2,435*1,725 0,84008

0,2*((6,817+7,35)*11,05)/2 15,65454

odpočty za otvory : -

0,2*(0,4*0,95+0,1*0,2+0,4*0,95+0,17*0,45+0,4*0,825+0,4*0,65+0,4*0,745+0,1*0,115+0,1*0,2)

-0,35520

řez 16 : 0,18*1,62*2,999 0,87451

nad 3.NP : 

0,2*10,95*7,2 15,76800

0,2*10,95*6,4 14,01600

0,2*4,2*4,55 3,82200

0,2*2,435*1,825 0,88878

0,2*((6,77+7,3)*10,95)/2 15,40665

odpočty za otvory : -

0,2*(0,4*0,95+0,4*0,95+0,17*0,475+0,4*0,825+0,2*0,1+0,1*0,1+0,4*0,85+0,4*0,745)

-0,36775

řez 1 : 0,25*0,2*(3,95+0,75+0,626+4,4+2,75+0,7+1,0+2,85+1,15+2,2+1,6+2,5+1,6+2,5) 1,42880

řez 14 : 0,18*1,625*3,0 0,87750

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

34 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 1 091,60321 850,00 927 862,73 801-1 RTS 22/ I

nad 1.NP : 

5,3*7,05 37,36500

1,65*5,2 8,58000

5,0*5,2 26,00000

6,3*5,3 33,39000

6,3*5,2 32,76000

4,55*4,1 18,65500

1,5*2,4 3,60000

6,05*4,75 28,73750

6,05*5,75 34,78750

((0,9+0,199)*10,75)/2 5,90713

řez 36 : 1,22*5,415 6,60630

řez 37 : 1,22*5,1 6,22200

řez 38 : 1,22*(3,469+3,14+5,34) 14,57778

řez 33 : 1,62*3,0 4,86000

nad 2.NP : 

11,05*7,275 80,38875

11,05*6,4 70,72000

4,25*4,55 19,33750

2,435*1,725 4,20038

((6,817+7,35)*11,05)/2 78,27268

řez 16 : 1,62*2,999 4,85838

nad 3.NP : 

10,95*7,2 78,84000

10,95*6,4 70,08000

4,2*4,55 19,11000

2,435*1,825 4,44388

((6,77+7,3)*10,95)/2 77,03325

řez 1 : 0,2*(3,95+0,75+0,626+4,4+2,75+0,7+1,0+2,85+1,15+2,2+1,6+2,5+1,6+2,5) 5,71520

řez 14 : 1,625*3,0 4,87500

4.NP : 

(6,3+4,9)*25,9 290,08000

řez 2 : 1,0*(0,8) 0,80000

řez 3 : 0,8*(11,65+11,7+0,7) 19,24000

řez 6 : 0,5*(0,82+1,45+0,85) 1,56000

35 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 

odstranění

m2 1 091,60321 250,00 272 900,80 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1091,60321 1 091,60321

36 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 74,20000 425,00 31 535,00 801-1 RTS 22/ I

2*((6,3+4,9)+25,9) 74,20000

37 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 74,20000 190,00 14 098,00 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 74,20000 74,20000

38 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 1 091,60321 18,00 19 648,86 801-1 RTS 22/ I

nad 1.NP : 

5,3*7,05 37,36500

1,65*5,2 8,58000

5,0*5,2 26,00000

6,3*5,3 33,39000

6,3*5,2 32,76000

4,55*4,1 18,65500

1,5*2,4 3,60000

6,05*4,75 28,73750

6,05*5,75 34,78750

((0,9+0,199)*10,75)/2 5,90713

řez 36 : 1,22*5,415 6,60630

řez 37 : 1,22*5,1 6,22200

řez 38 : 1,22*(3,469+3,14+5,34) 14,57778

řez 33 : 1,62*3,0 4,86000

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

nad 2.NP : 

11,05*7,275 80,38875

11,05*6,4 70,72000

4,25*4,55 19,33750

2,435*1,725 4,20038

((6,817+7,35)*11,05)/2 78,27268

řez 16 : 1,62*2,999 4,85838

nad 3.NP : 

10,95*7,2 78,84000

10,95*6,4 70,08000

4,2*4,55 19,11000

2,435*1,825 4,44388

((6,77+7,3)*10,95)/2 77,03325

řez 1 : 0,2*(3,95+0,75+0,626+4,4+2,75+0,7+1,0+2,85+1,15+2,2+1,6+2,5+1,6+2,5) 5,71520

řez 14 : 1,625*3,0 4,87500

4.NP : 

(6,3+4,9)*25,9 290,08000

řez 2 : 1,0*(0,8) 0,80000

řez 3 : 0,8*(11,65+11,7+0,7) 19,24000

řez 6 : 0,5*(0,82+1,45+0,85) 1,56000

39 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 1 091,60321 12,00 13 099,24 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1091,60321 1 091,60321

40 411354183R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 

výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - 

zřízení

m2 311,68000 370,00 115 321,60 801-1 RTS 22/ I

4.NP : 

(6,3+4,9)*25,9 290,08000

řez 2 : 1,0*(0,8) 0,80000

řez 3 : 0,8*(11,65+11,7+0,7) 19,24000

řez 6 : 0,5*(0,82+1,45+0,85) 1,56000

41 411354184R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 

výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa, - 

odstranění

m2 311,68000 190,00 59 219,20 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 311,68000 311,68000

42 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 63,50000 53 350,00 3 387 725,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 13 - strop nad 1.np : 26000/1000 26,00000

- v.č. 15 - strop nad 2.np : 11000/1000 11,00000

- v.č. 17 - strop nad 3.np : 11000/1000 11,00000

- v.č. 19 - strop nad 4.np : 15500/1000 15,50000

43 413321414R00 Beton nosníků železový třídy C 25/30 m3 3,51640 3 790,00 13 327,16 801-1 RTS 22/ I

4.NP : 

řez 1 : 0,25*(0,306+0,18)*(5,9+13,0) 2,29635

řez 7 : 0,25*(0,18+0,3)*(1,02+1,07) 0,25080

řez 17 : 0,25*(0,18+0,28)*(6,9) 0,79350

řez 18 : 0,25*(0,18+0,2)*1,85 0,17575

44 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 12,44676 3 700,00 46 053,01 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 1 : 0,4*(0,3*0,25)*(0,95+4,07+0,219+0,75+0,12) 0,18327

řez 2 : 0,4*(0,3*0,25)*(6,95+0,844+2,0+5,34+0,8+1,404+5,923+5,15+1,1+1,304+3,95) 1,04295

řez 3 : 0,4*(0,2*0,25)*(9,85+10,75) 0,41200

řez 4 : 0,4*(0,2*0,25)*(0,15+0,9+0,6) 0,03300

řez 5 : 0,25*0,25*0,98 0,06125

řez 6 : 0,45*0,25*(1,45+0,15+0,15) 0,19688

řez 7 : 0,2*(0,2*0,25)*(0,81+2,4) 0,03210

řez 15 : 0,25*(0,3+0,25)*(0,125+1,1) 0,16844

řez 17 : 0,25*(0,2+0,25)*(1,37+2,75) 0,46350

řez 29 : 0,3*(0,25+0,25)*4,9 0,73500

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez 30 : 0,3*(0,25+0,25)*5,95 0,89250

řez 31 : 0,4*0,25*1,0 0,10000

řez 34 : 0,4*(0,4+0,25)*5,6 1,45600

řez 35 : 0,4*(0,3+0,25)*2,4 0,52800

řez 36 : 0,4*(0,3+0,25)*(5,0+1,3+0,5+0,2) 1,54000

řez 39 : 0,4*(0,3+0,25)*1,5 0,33000

řez 40 : 0,4*(0,3+0,25)*(0,2+3,35+2,9) 1,41900

2.NP : 

řez 6 : 0,25*(0,3+0,2)*(0,725+3,232+2,796) 0,84413

3.NP : 

řez 4 : 0,3*(0,3+0,2)*(2,5+2,35) 0,72750

řez 6 : 0,3*(0,1+0,2)*(3,6+1,65+0,15+3,1+2,6+0,2) 1,01700

řez 10 : 0,2*0,25*(2,85+2,435) 0,26425

45 413351101R00 Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 167,13700 1 600,00 267 419,20 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 1 : (0,95+4,07+0,219+0,75+0,12) 6,10900

řez 2 : (6,95+0,844+2,0+5,34+0,8+1,404+5,923+5,15+1,1+1,304+3,95) 34,76500

řez 3 : (9,85+10,75) 20,60000

řez 4 : (0,15+0,9+0,6) 1,65000

řez 5 : 0,98 0,98000

řez 6 : (1,45+0,15+0,15) 1,75000

řez 7 : (0,81+2,4) 3,21000

řez 15 : (0,125+1,1) 1,22500

řez 17 : (1,37+2,75) 4,12000

řez 29 : 4,9 4,90000

řez 30 : 5,95 5,95000

řez 31 : 1,0 1,00000

řez 34 : 5,6 5,60000

řez 35 : 2,4 2,40000

řez 36 : (5,0+1,3+0,5+0,2) 7,00000

řez 39 : 1,5 1,50000

řez 40 : (0,2+3,35+2,9) 6,45000

2.NP : 

řez 6 : (0,725+3,232+2,796) 6,75300

3.NP : 

řez 4 : (2,5+2,35) 4,85000

řez 6 : (3,6+1,65+0,15+3,1+2,6+0,2) 11,30000

řez 10 : (2,85+2,435) 5,28500

4.NP : 

řez 1 : (5,9+13,0) 18,90000

řez 7 : (1,02+1,07) 2,09000

řez 17 : (6,9) 6,90000

řez 18 : 1,85 1,85000

46 413351103R00 Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 167,13700 550,00 91 925,35 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 167,13700 167,13700

47 413361721R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 600,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 41136-1721 : 0

48 417321415R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 m3 16,31318 3 700,00 60 358,77 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 8 : 0,2*0,25*0,95 0,04750

řez 10 : 0,2*0,25*(0,85+0,8+0,8+0,015) 0,12325

řez 11 : 0,2*0,25*0,35 0,01750

řez 12 : 0,25*0,25*(0,75+1,85+0,25+4,35) 0,45000

řez 13 : 0,25*0,25*(0,2+0,2+0,39) 0,04938

řez 14 : 0,25*0,25*(0,7+0,77) 0,09188

řez 16 : 0,25*0,25*(1,23+0,87) 0,13125

řez 18 : 0,25*0,25*0

řez 19 : 0,25*0,25*(0,77+1,85) 0,16375

řez 20 : 0,25*0,25*(1,0+0,87+2,85+2,4) 0,44500

řez 21 : 0,25*0,25*1,112 0,06950

řez 22 : 0,25*0,25*(2,0+1,3) 0,20625

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez 23 : 0,25*0,25*(1,851+0,146) 0,12481

řez 24 : 0,25*0,25*(2,544+0,6) 0,19650

řez 25 : 0,25*0,25*(2,2) 0,13750

řez 26 : 0,25*0,25*(0,35+1,1+2,0) 0,21563

řez 27 : 0,25*0,25*(2,7+0,6) 0,20625

řez 28 : 0,3*0,25*(0,8+4,77) 0,41775

2.NP : 

řez 1 : 

0,25*0,2*(2,0+1,1+2,0+2,0+1,1+1,998+1,15+3,086+1,5+1,239+2,0+0,8+1,5+2,0+1,999+2,0+1,3

+1,3+5,0+4,2)

1,96360

řez 2 : 0,25*0,2*(2,95+4,046+2,005+1,5+2,5+2,276+0,5+0,85+1,025+0,5) 0,90760

řez 3 : 0,25*0,2*(2,1+0,5) 0,13000

řez 4 : 0,25*0,2*(0,975+2,7) 0,18375

řez 5 : 0,25*0,2*(1,5+2,4) 0,19500

řez 7 : 0,25*0,2*(1,1+4,295+4,27+0,377+1,7+2,54+0,25) 0,72660

řez 8 : 0,25*0,2*(10,05) 0,50250

řez 9 : 0,2*0,2*(3,095+5,03+0,315+0,9+0,95) 0,41160

řez 10 : 0,25*0,2*(0,9+0,15) 0,05250

řez 11 : 0,25*0,2*(1,06+2,599+2,5+2,435) 0,42970

řez 12 : 0,25*0,2*(0,98) 0,04900

řez 13 : 0,2*0,2*0

řez 14 : 0,25*0,2*0,85 0,04250

řez 15 : 0,25*0,2*1,0 0,05000

řez 17 : 0,25*0,2*(0,75+3,15+0,8) 0,23500

řez 18 : 0,25*0,2*0,75 0,03750

3.NP : 

řez 2 : 0,3*0,2*(2,9+1,999+1,75+3,05+2,0+2,7+2,0+2,0+1,5+1,6+3,6+2,7+2,5+0,75) 1,86294

řez 3 : 0,3*0,2*0,7 0,04200

řez 7 : 0,25*0,2*9,95 0,49750

řez 8 : 0,25*0,2*0,95 0,04750

řez 9 : 0,2*0,2*(0,95+0,9+0,95) 0,11200

řez 11 : 0,2*0,2*4,295 0,17180

řez 12 : 0,25*0,2*0,7 0,03500

řez 13 : 0,3*0,2*1,0 0,06000

4.NP : 

řez 4 : 0,25*0,18*4,45 0,20025

řez 5 : 0,25*0,18*(2,2+21,25) 1,05525

řez 8 : 0,25*0,18*0

řez 9 : 0,25*0,18*(2,8+5,7+4,15+3,6) 0,73125

řez 10 : 0,25*0,18*(3,75) 0,16875

řez 11 : 0,25*0,18*(2,45) 0,11025

řez 13 : 0,25*0,18*(3,75+2,8) 0,29475

řez 14 : 0,25*0,18*(3,3) 0,14850

řez 19 : 0,25*0,18*0

Výtahová šachta : 

1.NP : 

řez V1 : 0,2*0,25*(2,05+2,1+0,65+0,3) 0,25500

řez V2 : 0,2*0,25*1,1 0,05500

řez V3 : 0,2*0,25*2,15 0,10750

2.NP : 

řez V1 : 0,2*0,2*(2,15+2,1+0,65+0,3) 0,20800

řez V2 : 0,2*0,2*1,1 0,04400

řez V3 : 0,2*0,2*2,15 0,08600

3.NP : 

řez V1 : 0,2*0,2*(2,15+2,1+0,65+0,3) 0,20800

řez V2 : 0,2*0,2*1,1 0,04400

řez V3 : 0,2*0,2*2,15 0,08600

4.NP : 

řez V1 : 0,2*0,18*(2,15+2,1+0,65+0,3) 0,18720

řez V2 : 0,2*0,18*1,1 0,03960

řez V3 : 0,2*0,18*2,15 0,07740

řez V4 : 0,2*0,18*2*(2,2+2,9) 0,36720

49 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 43,90000 1 100,00 48 290,00 801-1 RTS 22/ I

Výtahová šachta : 

1.NP : 

řez V1 : (2,05+2,1+0,65+0,3) 5,10000

řez V2 : 1,1 1,10000

řez V3 : 2,15 2,15000

2.NP : 
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez V1 : (2,15+2,1+0,65+0,3) 5,20000

řez V2 : 1,1 1,10000

řez V3 : 2,15 2,15000

3.NP : 

řez V1 : (2,15+2,1+0,65+0,3) 5,20000

řez V2 : 1,1 1,10000

řez V3 : 2,15 2,15000

4.NP : 

řez V1 : (2,15+2,1+0,65+0,3) 5,20000

řez V2 : 1,1 1,10000

řez V3 : 2,15 2,15000

řez V4 : 2*(2,2+2,9) 10,20000

50 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 43,90000 460,00 20 194,00 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 43,90000 43,90000

51 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 71,18635 870,00 61 932,12 801-1 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 16 : 2*0,25*(1,23+0,87) 1,05000

řez 20 : 2*0,25*(1,0+0,87+2,85+2,4) 3,56000

řez 21 : 2*0,25*1,112 0,55600

řez 22 : 2*0,25*(2,0+1,3) 1,65000

řez 23 : 2*0,25*(1,851+0,146) 0,99850

řez 24 : 2*0,25*(2,544+0,6) 1,57200

řez 25 : 2*0,25*(2,2) 1,10000

řez 26 : 2*0,25*(0,35+1,1+2,0) 1,72500

řez 27 : 2*0,25*(2,7+0,6) 1,65000

řez 28 : (0,3+0,25)*(0,8+4,77) 3,06350

2.NP : 

řez 1 : 

(0,25+0,2)*(2,0+1,1+2,0+2,0+1,1+1,998+1,15+3,086+1,5+1,239+2,0+0,8+1,5+2,0+1,999+2,0+1,

3+1,3+5,0+4,2)

17,67240

řez 2 : (0,25+0,2)*(2,95+4,046+2,005+1,5+2,5+2,276+0,5+0,85+1,025+0,5) 8,16840

řez 3 : (0,25+0,2)*(2,1+0,5) 1,17000

řez 4 : (0,25+0,2)*(0,975+2,7) 1,65375

řez 5 : (0,25+0,2)*(1,5+2,4) 1,75500

řez 11 : (0,25+0,2)*(1,06+2,599+2,5+2,435) 3,86730

řez 14 : (0,25+0,2)*0,85 0,38250

řez 15 : (0,25+0,2)*1,0 0,45000

řez 17 : (0,25+0,2)*(0,75+3,15+0,8) 2,11500

řez 18 : (0,25+0,2)*0,75 0,33750

3.NP : 

řez 2 : (0,3+0,2)*(2,9+1,999+1,75+3,05+2,0+2,7+2,0+2,0+1,5+1,6+3,6+2,7+2,5+0,75) 15,52450

řez 3 : (0,3+0,2)*0,7 0,35000

řez 12 : (0,25+0,2)*0,7 0,31500

řez 13 : (0,3+0,2)*1,0 0,50000

52 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 71,18635 270,00 19 220,31 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 71,18635 71,18635

53 417361721R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 600,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 41136-1721 : 0

54 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 5,73274 3 700,00 21 211,14 801-1 RTS 22/ I

schodiště 1.NP - 2.NP : 

nástupní rameno : 0,16*3,5*1,285 0,71960

podesta : 0,16*(1,66*1,285+1,567*1,285) 0,66347

výstupní rameno : 0,16*3,0*1,285 0,61680

schodiště 2.NP - 3.NP : 

nástupní rameno : 0,16*3,2*1,285 0,65792

podesta : 0,16*(1,66*1,285+1,567*1,285) 0,66347

výstupní rameno : 0,16*2,8*1,285 0,57568

schodiště 3.NP - 4.NP : 

nástupní rameno : 0,16*3,2*1,285 0,65792

podesta : 0,16*(1,66*1,285+1,269*1,285) 0,60220

výstupní rameno : 0,16*2,8*1,285 0,57568

55 430361721R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10425 (BSt 500 S)

t 1,50000 57 600,00 86 400,00 801-1 RTS 22/ I

Včetně distančních prvků.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

- v.č. 20 - vnitřní schodiště : 1500,0/1000 1,50000

56 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 38,66166 1 900,00 73 457,15 801-1 RTS 22/ I

schodiště 1.NP - 2.NP : 

nástupní rameno : 3,5*1,285 4,49750

podesta : (1,66*1,285+1,567*1,285) 4,14670

výstupní rameno : 3,0*1,285 3,85500

schodiště 2.NP - 3.NP : 

nástupní rameno : 3,2*1,285 4,11200

podesta : (1,66*1,285+1,567*1,285) 4,14670

výstupní rameno : 2,8*1,285 3,59800

schodiště 3.NP - 4.NP : 

nástupní rameno : 3,2*1,285 4,11200

podesta : (1,66*1,285+1,269*1,285) 3,76377

výstupní rameno : 2,8*1,285 3,59800

boky ramen : 0,16*(3,5+3,0+3,2+2,8+3,2+2,) 2,83200

57 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 38,66166 330,00 12 758,35 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 38,66166 38,66166

58 434311114R00 Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 m 66,82000 1 900,00 126 958,00 801-1 RTS 22/ I

schodiště 1.NP - 2.NP : 

nástupní rameno : 10*1,285 12,85000

výstupní rameno : 10*1,285 12,85000

schodiště 2.NP - 3.NP : 

nástupní rameno : 8*1,285 10,28000

výstupní rameno : 8*1,285 10,28000

schodiště 3.NP - 4.NP : 

nástupní rameno : 8*1,285 10,28000

výstupní rameno : 8*1,285 10,28000

59 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 13,02630 1 900,00 24 749,97 801-1 RTS 22/ I

schodiště 1.NP - 2.NP : 

nástupní rameno : 11*0,179*1,285 2,53017

výstupní rameno : 11*0,179*1,285 2,53017

schodiště 2.NP - 3.NP : 

nástupní rameno : 9*0,1722*1,285 1,99149

výstupní rameno : 9*0,1722*1,285 1,99149

schodiště 3.NP - 4.NP : 

nástupní rameno : 9*0,1722*1,285 1,99149

výstupní rameno : 9*0,1722*1,285 1,99149

60 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 13,02630 330,00 4 298,68 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 13,02630 13,02630

61 R_3045891 D+M Isonosník IS01 kus 9,00000 3 500,00 31 500,00 Vlastní

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 3 3,00000

62 R_3045892 D+M Isonosník IS02 kus 25,00000 3 750,00 93 750,00 Vlastní

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 10 10,00000

3.NP : 10 10,00000

63 R_3045893 D+M Isonosník IS03 kus 13,00000 3 990,00 51 870,00 Vlastní

1.NP : 13 13,00000

64 R_3045894 D+M Isonosník IS04 kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

65 R_3045895 D+M Isonosník IS05 kus 5,00000 4 400,00 22 000,00 Vlastní

1.NP : 5 5,00000

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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66 R_3045897 D+M SD01 Smykový trn kus 2,00000 860,00 1 720,00 Vlastní

1NP : 2 2,00000

67 R_3045899 D+M ST01 - Spárová deska pro přerušení  akustických mostů m 38,00000 560,00 21 280,00 Vlastní

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 8 8,00000

3.NP : 8 8,00000

4.NP : 14 14,00000

68 R_3045900 D+M ST02 Bodové podepření desky pro přerušení akustických mostů, vč. typového armokoše kus 20,00000 7 100,00 142 000,00 Vlastní

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 7 7,00000

3.NP : 7 7,00000

69 R_3045901 D+M ST07 Prvek pro přerušení akustických mostů rameno - stropní deska kus 2,00000 7 100,00 14 200,00 Vlastní

1.NP : 2 2,00000

70 R_3045911 D+M D01 Vylamovací výztuž ks 16,00000 5 300,00 84 800,00 Vlastní

4.NP : 16 16,00000

71 R_3045913 D+M ST06 Bodové podepření desky s přerušením akustických mostů ks 6,00000 7 200,00 43 200,00 Vlastní

4.NP : 6 6,00000

72 R_3046008 D+M ST05 Spárová deska pro přerušení akustických mostů ks 9,00000 560,00 5 040,00 Vlastní

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 3 3,00000

73 R_3743636 SB01 - D+M smykové lišty 12/200-5/A700-CV25 kus 5,00000 430,00 2 150,00 Vlastní

- v.č. 13 - strop nad 1.np : 5 5,00000

74 R_3743637 SB02 - D+M smykové lišty 12/200-2/A280-CV25 kus 2,00000 430,00 860,00 Vlastní

- v.č. 13 - strop nad 1.np : 2 2,00000

75 R_3743638 SB01 - D+M smykové lišty 12/150-6/A660-CV25 kus 9,00000 420,00 3 780,00 Vlastní

- v.č. 15 - strop nad 2.np : 3 3,00000

- v.č. 17 - strop nad 3.np : 6 6,00000

76 R_3743639 SB02 - D+M smykové lišty 10/150-3/A330-CV25 kus 20,00000 380,00 7 600,00 Vlastní

- v.č. 15 - strop nad 2.np : 10 10,00000

- v.č. 17 - strop nad 3.np : 10 10,00000

77 R_3743640 SB03 - D+M smykové lišty 10/150-4/A440-CV25 kus 4,00000 380,00 1 520,00 Vlastní

- v.č. 15 - strop nad 2.np : 2 2,00000

- v.č. 17 - strop nad 3.np : 2 2,00000

78 R_3743641 SB04 - D+M smykové lišty 12/150-5/A550-CV25 kus 12,00000 420,00 5 040,00 Vlastní

- v.č. 15 - strop nad 2.np : 12 12,00000

79 R_3743642 SB01 - D+M smykové lišty 10/130-5/A500-CV25 kus 6,00000 380,00 2 280,00 Vlastní

- v.č. 19 - strop nad 4.np : 6 6,00000

80 R_3743643 SB02 - D+M smykové lišty 10/130-2/A200-CV25 kus 10,00000 380,00 3 800,00 Vlastní

- v.č. 19 - strop nad 4.np : 10 10,00000

81 R_3045906 D+M ST03 Prvek pro přerušení akustických mostů rameno stropní - deska ks 3,00000 7 000,00 21 000,00 Vlastní

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 612,50
82 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,25000 4 450,00 1 112,50 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 08 : 

retenční nádrž : 0,25 0,25000

83 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,75000 6 000,00 4 500,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 08 : 

retenční nádrž : 0,25*3 0,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 551 525,52
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84 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 2 121,25200 260,00 551 525,52 801-1 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 4 915,33
85 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 5,37118 105,00 563,97 800-713 RTS 22/ I

1.NP : 

řez 36 : 0,165*5,415 0,89348

řez 37 : 0,165*5,1 0,84150

řez 38 : (0,165+0,18)/2*(3,469+3,14+5,34) 2,06120

řez 33 : 0,165*3,0 0,49500

2.NP : 

řez 15 : 0,18*1,0 0,18000

řez 1 : 0,18*2,0 0,36000

3.NP : 

řez 13 : 0,18*1,0 0,18000

řez 2 : 0,18*2,0 0,36000

86 28376357R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,350 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 5,63974 550,00 3 101,86 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 5,37118 5,37118

Koeficient prořez: 0,05 0,26856

87 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 490,00000 2,55 1 249,50 800-713 RTS 22/ I

Celkem 16 146 138,43

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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Díl: 8 Trubní vedení 14 500,00
1 831230110RAB Vodovodní přípojka Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m m 25,00000 580,00 14 500,00 AP-HSV RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 559 125,68
2 721178116R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé Potrubí PP odpadní zvukově izolované (např. Geberit 

Silent) - svis. D110x3,6

m 86,00000 2 200,00 189 200,00 800-721 RTS 22/ I

3 721176101R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 69,00000 310,00 21 390,00 800-721 RTS 22/ I

4 721176102R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 30,00000 280,00 8 400,00 800-721 RTS 22/ I

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 71,00000 310,00 22 010,00 800-721 RTS 22/ I

6 721176105R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 21,00000 857,00 17 997,00 800-721 RTS 22/ I

7 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 5,00000 486,00 2 430,00 800-721 RTS 22/ I

8 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 30,00000 691,00 20 730,00 800-721 RTS 22/ I

9 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 35,00000 718,00 25 130,00 800-721 RTS 22/ I

10 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 45,00000 860,00 38 700,00 800-721 RTS 22/ I

11 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 36,00000 888,00 31 968,00 800-721 RTS 22/ I

12 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 26,00000 965,00 25 090,00 800-721 RTS 22/ I

13 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 53,00000 83,00 4 399,00 800-721 RTS 22/ I

14 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 24,00000 92,00 2 208,00 800-721 RTS 22/ I

15 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 5,00000 111,00 555,00 800-721 RTS 22/ I

16 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 20,00000 137,00 2 740,00 800-721 RTS 22/ I

17 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 434,00000 11,20 4 860,80 800-721 RTS 22/ I

18 722181211R00 Izolace vodovodního potrubí návleková Zvuková izolace návleková (např. Tubex Sonik) DN 75, tl. 

stěny 5 mm

m 30,00000 127,00 3 810,00 800-721 RTS 22/ I

19 55162150.ARX HL 138 kondenzační podomítkový sifon DN 32 pro, klimajednotky kus 16,00000 1 060,00 16 960,00 Vlastní

20 55162286R HL80.2 vpust podlahová, otáčivý odtok DN 50/75, izolační příruba, nástavec s těsnicí deskou kus 5,00000 1 791,00 8 955,00 SPCM RTS 22/ I

21 55162382.AR HL227 tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100 kus 3,00000 1 503,00 4 509,00 SPCM RTS 22/ I

22 55162400R HL310NPr vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok kus 1,00000 1 754,00 1 754,00 SPCM RTS 22/ I

23 55162433.AR HL406 uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50, výtokový ventil 1/2" kus 18,00000 3 964,00 71 352,00 SPCM RTS 22/ I

24 551625191R HL600NHO lapač střešních splavenin DN 110/125 , horizontální připojení DN 110 kus 3,00000 3 015,00 9 045,00 SPCM RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Zdravotně technické instalace

hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 

63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a 

dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru 

zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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Zdravotně technické instalace

25 55162537.AR HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 5,00000 809,00 4 045,00 SPCM RTS 22/ I

26 55162545.AR HL900N ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 3,00000 1 533,00 4 599,00 SPCM RTS 22/ I

27 55162547.AR HL904 ventil přivzdušňovací DN 40 kus 1,00000 670,00 670,00 SPCM RTS 22/ I

28 722181211R00 Zvuková izolace návleková (např. Tubex Sonik) DN 110, tl. stěny 5 mm m 86,00000 128,00 11 008,00 Vlastní

29 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 4 803,00000 0,96 4 610,88 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 459 020,76
30 722151115R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním Potrubí nerezové lisované D 28 x 1,2 mm, 

požární voda

m 10,00000 916,00 9 160,00 800-721 RTS 22/ I

31 722151116R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním Potrubí nerezové lisované D 35 x 1,5 mm, 

požární voda

m 16,00000 1 243,00 19 888,00 800-721 RTS 22/ I

32 722172311R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. m 175,00000 420,00 73 500,00 800-721 RTS 22/ I

33 722172312R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 25x4,2 mm, vč.zed.výpom. m 100,00000 433,00 43 300,00 800-721 RTS 22/ I

34 722172313R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 32x5,4 mm, vč.zed.výpom. m 33,00000 528,00 17 424,00 800-721 RTS 22/ I

35 722172611R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 20x3,4 mm, PN 20 m 55,00000 317,00 17 435,00 800-721 RTS 22/ I

36 722172612R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 25x4,2 mm, PN 20 m 30,00000 382,00 11 460,00 800-721 RTS 22/ I

37 722172613R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 32x5,4 mm, PN 20 m 33,00000 481,00 15 873,00 800-721 RTS 22/ I

38 722172614R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 40x6,7 mm, PN 20 m 38,00000 712,00 27 056,00 800-721 RTS 22/ I

39 722172615R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 50x8,3 mm, PN 20 m 17,00000 847,00 14 399,00 800-721 RTS 22/ I

40 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 55,00000 96,30 5 296,50 800-721 RTS 22/ I

41 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 175,00000 96,30 16 852,50 800-721 RTS 22/ I

42 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 100,00000 103,00 10 300,00 800-721 RTS 22/ I

43 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 30,00000 103,00 3 090,00 800-721 RTS 22/ I

44 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 33,00000 111,00 3 663,00 800-721 RTS 22/ I

45 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 33,00000 111,00 3 663,00 800-721 RTS 22/ I

46 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 40 mm

m 38,00000 119,00 4 522,00 800-721 RTS 22/ I

47 722181214RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 54 mm

m 17,00000 138,00 2 346,00 800-721 RTS 22/ I

48 722221112R00 Kohout Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 12,00000 325,00 3 900,00 800-721 RTS 22/ I

49 722221122R00 Kohout Kohout vod. kulový zahradní, DN15 x DN20 kus 1,00000 395,00 395,00 800-721 RTS 22/ I

50 722229101R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 6,00000 48,00 288,00 800-721 RTS 22/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Zdravotně technické instalace

51 722238312R00 Ventil Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit. Slovarm K-83T DN 15 kus 5,00000 280,00 1 400,00 800-721 RTS 22/ I

52 722238313R00 Ventil Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit. Slovarm K-83T DN 20 kus 5,00000 347,00 1 735,00 800-721 RTS 22/ I

53 722238314R00 Ventil Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit. Slovarm K-83T DN 25 kus 7,00000 564,00 3 948,00 800-721 RTS 22/ I

54 722238315R00 Ventil Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit. Slovarm K-83T DN 32 kus 2,00000 928,00 1 856,00 800-721 RTS 22/ I

55 722238316R00 Ventil Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. závit. Slovarm K-83T DN 40 kus 2,00000 1 148,00 2 296,00 800-721 RTS 22/ I

56 722235111R00 Kohout Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. závitový DN 15 kus 14,00000 294,00 4 116,00 800-721 RTS 22/ I

57 722235112R00 Kohout Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. závitový DN 20 kus 18,00000 429,00 7 722,00 800-721 RTS 22/ I

58 722254114R00 Požární příslušenství Skříň hydrantová s výzbrojí D30 (konopné hadice) soubor 4,00000 9 492,00 37 968,00 800-721 RTS 22/ I

59 722264112R00 Vodoměr Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn= 1,5 kus 13,00000 812,00 10 556,00 800-721 RTS 22/ I

60 722264116R00 Vodoměr Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn= 1,5 kus 13,00000 812,00 10 556,00 800-721 RTS 22/ I

61 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 507,00000 11,00 5 577,00 800-721 RTS 22/ I

62 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 507,00000 12,00 6 084,00 800-721 RTS 22/ I

63 722249103R0X Potrubní oddělovač DN 32 (např. Honeywell BA295S-11/4LFA) kus 1,00000 20 314,00 20 314,00 Vlastní

64 423916621R Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m kus 28,00000 164,00 4 592,00 SPCM RTS 22/ I

65 423916622R Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m kus 15,00000 174,00 2 610,00 SPCM RTS 22/ I

66 423916623R Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m kus 17,00000 208,00 3 536,00 SPCM RTS 22/ I

67 423916624R Žlab pro plast. potrubí PPR 40mm, L 2m kus 19,00000 219,00 4 161,00 SPCM RTS 22/ I

68 423916625R Žlab pro plast. potrubí PPR 50mm, L 2m kus 9,00000 247,00 2 223,00 SPCM RTS 22/ I

69 55111860R Venkovní nezámrzný ventil (např. SCHELL POLAR II), 1/2" chrom kus 6,00000 2 751,00 16 506,00 SPCM RTS 22/ I

70 55118004R Souprava vodoměrná se šroubením a kohouty (např. HAWLE 101.11 1"-1") kus 1,00000 3 296,00 3 296,00 SPCM RTS 22/ I

71 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 4 331,00000 0,96 4 157,76 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 373 147,60
72 725014131RT1 Klozetové mísy Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 15,00000 2 295,00 34 425,00 800-721 RTS 22/ I

73 725017134R00 Umyvadlo Umyvadlo keramické na šrouby š. 60 x 45 cm, bílé soubor 13,00000 1 307,00 16 991,00 800-721 RTS 22/ I

74 725017351R00 Umývátko Umývátko keramické na šrouby š. 40 x 31 cm, bílé soubor 6,00000 1 309,00 7 854,00 800-721 RTS 22/ I

75 725249103R00 Montáž sprchového koutu Montáž sprchových koutů soubor 3,00000 1 805,00 5 415,00 800-721 RTS 22/ I

76 725019101R00 Výlevka diturvitová Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou, vč. splach. nádržky a roháčku, 

D+M

soubor 4,00000 7 931,00 31 724,00 800-721 RTS 22/ I

77 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 24,00000 234,00 5 616,00 800-721 RTS 22/ I

78 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 38,00000 234,00 8 892,00 800-721 RTS 22/ I

79 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 19,00000 1 440,00 27 360,00 800-721 RTS 22/ I

80 725823114R00 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 12,00000 1 955,00 23 460,00 800-721 RTS 22/ I

81 725835113R00 Baterie vanová Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím soubor 9,00000 2 211,00 19 899,00 800-721 RTS 22/ I

82 725845111R00 Baterie sprchová Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství kus 3,00000 2 089,00 6 267,00 800-721 RTS 22/ I

83 725845111RT0 Baterie sprchová Baterie dřezová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní kus 4,00000 2 089,00 8 356,00 800-721 RTS 22/ I

84 725860190R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm kus 9,00000 422,00 3 798,00 800-721 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m
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Zdravotně technické instalace

85 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, 

pračka

kus 12,00000 564,00 6 768,00 800-721 RTS 22/ I

86 725860226R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 

40/50 mm

kus 3,00000 948,00 2 844,00 800-721 RTS 22/ I

87 725860251R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon umyvadlový chromovaný DN 32,40 kus 19,00000 422,00 8 018,00 800-721 RTS 22/ I

88 725200040RA0 Montáž zařizovacích předmětů Montáž zařizovacích předmětů - vana kus 9,00000 2 020,00 18 180,00 AP-PSV RTS 22/ I

89 28696752R Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá (např. Sigma20) kus 15,00000 1 126,00 16 890,00 SPCM RTS 22/ I

90 55230700RX Dřez nerez jednoduchý s odkapem kus 12,00000 2 011,00 24 132,00 Vlastní

91 55421014.AR Vana akrylátová Klasik bílá 170x70x41 cm 150 l kus 9,00000 4 368,00 39 312,00 SPCM RTS 22/ I

92 55428111.ARX Sprchová zástěna křídlová, 1200x1000 kus 3,00000 12 798,00 38 394,00 Vlastní

93 642938110R Vanička sprch. litý mramor 1200x1000 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm kus 3,00000 5 959,00 17 877,00 SPCM RTS 22/ I

94 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 1 126,00000 0,60 675,60 800-721 RTS 22/ I

Díl: 726 Předstěnové systémy 92 175,60
95 726211123R00 Klozet Modul pro závěsný klozet (např. Kombifix Eco) UP320, h 108 cm soubor 15,00000 6 100,00 91 500,00 800-721 RTS 22/ I

96 998726223R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m % 1 126,00000 0,60 675,60 800-721 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 20 743,74
97 734223813R00 Ventil Ventil vyvažovací vnitř.závit DN 25 kus 1,00000 3 129,00 3 129,00 800-731 RTS 22/ I

98 734223812R0X Termostatický vyvažovací cirkulační ventil DN 20 s teploměrem (např. TA-Therm) kus 4,00000 4 302,00 17 208,00 Vlastní

99 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 203,37000 2,00 406,74 800-731 RTS 22/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 15 618,00
100 230180029R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10 m 9,00000 151,00 1 359,00 RTS 22/ I

101 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 9,00000 85,00 765,00 RTS 22/ I

102 230193003R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 m 9,00000 1 250,00 11 250,00 RTS 22/ I

103 230194003R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus 2,00000 70,00 140,00 RTS 22/ I

104 230195006R00 Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm kus 8,00000 65,00 520,00 RTS 22/ I

105 28614006.AR Trubka ochranná d 110 x 4,2 x 6000 mm PEHD m 9,00000 176,00 1 584,00 SPCM RTS 22/ I

Celkem 1 534 331,38

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 410,90
1 721176101R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 5,00000 320,00 1 600,00 800-721 RTS 22/ I

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 1,50000 360,00 540,00 800-721 RTS 22/ I

3 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00000 96,00 96,00 800-721 RTS 22/ I

4 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,50000 11,00 71,50 800-721 RTS 22/ I

5 55162150.ARX HL 138 kondenzační podomítkový sifon DN 32 pro, klimajednotky kus 1,00000 1 060,00 1 060,00 Vlastní

6 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 31,00000 1,40 43,40 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 544,20
7 722172311R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. m 15,50000 360,00 5 580,00 800-721 RTS 22/ I

8 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 15,50000 97,00 1 503,50 800-721 RTS 22/ I

9 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 15,50000 11,00 170,50 800-721 RTS 22/ I

10 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 15,50000 12,40 192,20 800-721 RTS 22/ I

11 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 70,00000 1,40 98,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 441,70
12 725017134R00 Umyvadlo Umyvadlo keramické na šrouby š. 60 x 45 cm, bílé soubor 1,00000 1 300,00 1 300,00 800-721 RTS 22/ I

13 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 1,00000 240,00 240,00 800-721 RTS 22/ I

14 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 800-721 RTS 22/ I

15 725860251R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon umyvadlový chromovaný DN 32,40 kus 1,00000 430,00 430,00 800-721 RTS 22/ I

16 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 31,00000 0,70 21,70 800-721 RTS 22/ I

Celkem 14 396,80

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Zdravotně technické instalace - KZ AI-2

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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Díl: 732 Strojovny 59 544,50
1 732111128R0X Kombinovaný rozdělovač se sběračem viz. detail 1:10, vč. tepelné izolace, modul 100 mm, dl. 

1,35 m -, dodávka a montáž

kus 1,00000 34 100,00 34 100,00 Vlastní

2 732421325R0X Elektronicky řízené oběhové čerpadlo (s frekvenčním měničem) s parametry Q= 4,07 m3/h, H= 4 

m, G1, 1/2" (např. Grundfos Magna3 25-60) - dodávka a montáž

soubor 1,00000 24 600,00 24 600,00 Vlastní

3 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m % 563,00000 1,50 844,50 800-731 RTS 22/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 246 778,60
4 722181214RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 15 mm

m 2,00000 89,00 178,00 800-721 RTS 22/ I

5 722181214RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 15 mm

m 25,00000 89,00 2 225,00 800-721 RTS 22/ I

6 722181214RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm

m 39,00000 95,00 3 705,00 800-721 RTS 22/ I

7 722181214RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm

m 62,00000 95,00 5 890,00 800-721 RTS 22/ I

8 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 49,00000 97,00 4 753,00 800-721 RTS 22/ I

9 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 28 mm

m 11,00000 105,00 1 155,00 800-721 RTS 22/ I

10 722181214RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 35 mm

m 12,00000 115,00 1 380,00 800-721 RTS 22/ I

11 722181214RW4 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 48 mm

m 14,00000 128,00 1 792,00 800-721 RTS 22/ I

12 722181214RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 70,00000 97,00 6 790,00 800-721 RTS 22/ I

13 722181215RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 28 mm

m 75,00000 106,00 7 950,00 800-721 RTS 22/ I

14 733111107R00 Potrubí z trubek závitových Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 5,00000 580,00 2 900,00 800-731 RTS 22/ I

15 733163102R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 27,00000 440,00 11 880,00 800-731 RTS 22/ I

16 733163103R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 69,00000 510,00 35 190,00 800-731 RTS 22/ I

17 733163104R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 49,00000 560,00 27 440,00 800-731 RTS 22/ I

18 733163105R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 75,00000 782,00 58 650,00 800-731 RTS 22/ I

19 733163106R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 12,00000 1 000,00 12 000,00 800-731 RTS 22/ I

20 733163107R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 14,00000 1 250,00 17 500,00 800-731 RTS 22/ I

21 733178112R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 16 x 2 mm

m 25,00000 220,00 5 500,00 800-731 RTS 22/ I

22 733178113R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 18 x 2 mm

m 39,00000 243,00 9 477,00 800-731 RTS 22/ I

23 733178114R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 20 x 2 mm

m 70,00000 260,00 18 200,00 800-731 RTS 22/ I

24 733178115R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 26 x 3 mm

m 11,00000 370,00 4 070,00 800-731 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vytápění

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Vytápění

25 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí  

DN 50

m 396,00000 7,20 2 851,20 800-731 RTS 22/ I

26 631547316R Pouzdro potrubní izolační DN/tl. 49/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou 

skleněnou mřížkou

m 5,00000 391,00 1 955,00 SPCM RTS 22/ I

27 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 2 391,00000 1,40 3 347,40 800-731 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 243 614,60
28 722221112R00 Kohout Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 17,00000 330,00 5 610,00 800-721 RTS 22/ I

29 734209117R00 Montáž závitové armatury Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,00000 85,00 170,00 800-731 RTS 22/ I

30 734215133R00 Ventil Ventil odvzdušňovací automatický DN 15 kus 12,00000 345,00 4 140,00 800-731 RTS 22/ I

31 734223122R00 Ventil Ventil termostatický, přímý, s přednastavením DN 15 kus 3,00000 580,00 1 740,00 800-731 RTS 22/ I

32 734233111R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 15 kus 4,00000 295,00 1 180,00 800-731 RTS 22/ I

33 734233112R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 20 kus 4,00000 430,00 1 720,00 800-731 RTS 22/ I

34 734233113R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 25 kus 1,00000 640,00 640,00 800-731 RTS 22/ I

35 734233115R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 40 kus 3,00000 1 270,00 3 810,00 800-731 RTS 22/ I

36 734263135R00 Šroubení Šroubení regulační, přímé, uzavíratelné DN 15 kus 3,00000 425,00 1 275,00 800-731 RTS 22/ I

37 734263211R00 Šroubení Šroubení rohové, uzavíratelné DN 15, pro radiátory se spodním připojením kus 11,00000 670,00 7 370,00 800-731 RTS 22/ I

38 734263221R00 Šroubení Šroubení přímé, uzavíratelné DN 15, pro otopné lavice (konvektory) se spodním 

připojením

kus 4,00000 430,00 1 720,00 800-731 RTS 22/ I

39 734263712R00 Šroubení Šroubení svěrné na AlPEx 16x2 mm kus 26,00000 109,00 2 834,00 800-731 RTS 22/ I

40 734263772R00 Šroubení Šroubení svěrné na měď  15x1 mm kus 10,00000 84,00 840,00 800-731 RTS 22/ I

41 734295215R00 Filtr Filtr, vnitřní-vnitřní závitový DN 40 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 800-731 RTS 22/ I

42 734293115R00 Ventil směšovací Ventil směšovací třícestný DN 25, kvs= 12 m3/h kus 1,00000 1 870,00 1 870,00 800-731 RTS 22/ I

43 734314117R00 Ventil horkovodní Kohout kulový přivařovací teplárenský K85 121 440, DN 40, uhlíková ocel 

P235GH / koule nerez / PTFE / Tmax.200°C / PN40

kus 2,00000 1 660,00 3 320,00 800-731 RTS 22/ I

44 734413122R00 Teploměr s jímkou Teploměr bimetalový TU 100, rozsah 0 - 120 °C, D 63 / dl. jímky 50 mm kus 8,00000 470,00 3 760,00 800-731 RTS 22/ I

45 734419131R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 

 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2"

soubor 13,00000 1 100,00 14 300,00 800-731 RTS 22/ I

46 Esbe Ekvitermní regulátor (např. 90C-1A-90), včetně servopohonu a venkovního čidla s kabelem - 

dodávka a montáž

kus 1,00000 13 650,00 13 650,00 Vlastní

47 1 Ruční vyvažovací ventil DN 15, kv viz. technická zpráva kus 3,00000 2 650,00 7 950,00 Vlastní

48 2 Ruční vyvažovací ventil DN 20, kv viz. technická zpráva kus 2,00000 2 900,00 5 800,00 Vlastní

49 28349014R Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 12,00000 610,00 7 320,00 SPCM RTS 22/ I

50 3 Ruční vyvažovací ventil DN 25, kv viz. technická zpráva kus 4,00000 2 930,00 11 720,00 Vlastní

51 38822150RX Měřič tepla kompaktní ultrazvukový DN 15, Qn= 0,6 m3/h, WM-Bus rádio, 2x imp.vstup kus 13,00000 7 850,00 102 050,00 Vlastní

52 5 Odečtová sada wM-Bus sada EWM s USB mod., EWHR-ext s SMA konektorem set 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

53 55127313.AR Hlavice termostatická kapalinová s vestavěným čidlem kus 18,00000 420,00 7 560,00 SPCM RTS 22/ I

54 5513803025RX Regulátor tlakové diference, vnitřní závit, DN 40, ASV-PV, kvs= 10, 20-40 kPa kus 1,00000 11 100,00 11 100,00 Vlastní

55 M1 Partnerský ventil ASV-BD, DN 40, kvs= 26 kus 1,00000 5 100,00 5 100,00 Vlastní

56 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 2 404,00000 1,40 3 365,60 800-731 RTS 22/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 212 348,30

Stránka 96 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vytápění

57 735419116R00 Montáž Montáž konvektorů na hmoždinky délky 2102 mm soubor 4,00000 670,00 2 680,00 800-731 RTS 22/ I

58 deskové tělesa Otopná tělesa desková s bočním připojením 22-300/1600 kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

59 dodávka a montáž Otopná tělesa desková s bočním připojením 22-600/1200 kus 1,00000 6 620,00 6 620,00 Vlastní

60 Otopné ocelové Otopná tělesa desková s bočním připojením 10-500/400 kus 1,00000 1 640,00 1 640,00 Vlastní

61 Pol__63 Otopná tělesa desková se spodním připojením  10-600/400 kus 2,00000 3 700,00 7 400,00 Vlastní

62 Pol__64 Otopná tělesa desková se spodním připojením 10-600/500 kus 1,00000 3 820,00 3 820,00 Vlastní

63 Pol__65 Otopná tělesa desková se spodním připojením 11-600/400 kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

64 Pol__66 Otopná tělesa desková se spodním připojením 11-600/900 kus 2,00000 6 020,00 12 040,00 Vlastní

65 Pol__67 Otopná tělesa desková se spodním připojením 21-600/400 kus 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

66 Pol__68 Otopná tělesa desková se spodním připojením 21-600/500 kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

67 Pol__69 Otopná tělesa desková se spodním připojením 21-600/800 kus 2,00000 6 020,00 12 040,00 Vlastní

68 Pol__70 Otopná tělesa desková se spodním připojením 22-600/1000 kus 1,00000 7 280,00 7 280,00 Vlastní

69 Pol__71 Těleso trubkové elektrické KRCER 1220.500, 500 W, s integrovaným regulátorem teploty, D+M kus 6,00000 9 600,00 57 600,00 Vlastní

70 Pol__72 Těleso trubkové elektrické KRCER 1220.600, 500 W, s integrovaným regulátorem teploty, D+M kus 3,00000 9 400,00 28 200,00 Vlastní

71 LKE 2002318Y10 Otopná lavice s přirozenou konvekcí např. Koraline Economic LKE 23/18, dl. 2000 mm kus 4,00000 11 000,00 44 000,00 Vlastní

72 Stojánkové konzolyKonzole Z-LU-080 kus 4,00000 1 320,00 5 280,00 Vlastní

73 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m % 2 387,00000 0,90 2 148,30 800-731 RTS 22/ I

Díl: 736 Podlahové vytápění 953 183,80
74 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí  m 3 226,00000 7,20 23 227,20 800-731 RTS 22/ I

75 736332111R00 Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém Systémová deska s kroč. izolací tl. 35/32, s 

výstupky po 75 mm

m2 637,00000 540,00 343 980,00 800-731 RTS 22/ I

76 736332911R00 Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém příslušenství Dilatační pás GTF m 701,00000 19,50 13 669,50 800-731 RTS 22/ I

77 736333114RT9 Podlahové vytápění/chlazení Plastové potrubí HR PB DD, D 15x1,5 mm, s kyslíkovou bariérou m 3 226,00000 75,00 241 950,00 800-731 RTS 22/ I

78 736336323R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač mosaz GTF-VSV, 

4cest.bez skř.

kus 3,00000 5 800,00 17 400,00 800-731 RTS 22/ I

79 736336325R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač mosaz GTF-VSV, 

6cest.bez skř.

kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 800-731 RTS 22/ I

80 736336326R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač mosaz GTF-VSV, 

7cest.bez skř.

kus 4,00000 8 650,00 34 600,00 800-731 RTS 22/ I

81 736336812R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín Skříň rozdělovače pod omítku pro 7 

okruhů, š. 700 / v. 690-830 / hl. 110 mm

kus 3,00000 4 450,00 13 350,00 800-731 RTS 22/ I

82 736336813R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín Skříň rozdělovače pod omítku pro 10 

okruhů, š. 850 / v. 690-830 / hl. 110 mm

kus 6,00000 5 200,00 31 200,00 800-731 RTS 22/ I

83 736336923R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství Sada pro měřič tepla délky 

110 a 130 mm, GTF-WMZ DN 25

kus 9,00000 2 960,00 26 640,00 800-731 RTS 22/ I

84 4 Montáž prostorové regulace podlahového vytápění, bez kabeláže set 43,00000 195,00 8 385,00 Vlastní

85 01823 Ochranná vlnitá trubka m 126,00000 25,00 3 150,00 Vlastní

86 04385 Koleno GT-ASW 1" pro napojení z boku kus 9,00000 370,00 3 330,00 Vlastní

87 13309 Uzavírací kohout 1" s regulačním ventilem GT-SUR 1", s možností regulace průtoku 4 – 36 l/min set 9,00000 2 450,00 22 050,00 Vlastní

88 25807 Digitální prostorový termostat s časovým programem BT-DP kus 43,00000 2 390,00 102 770,00 Vlastní
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89 39754 Připojovací elektrická lišta 230V, 62, ANC kus 9,00000 2 350,00 21 150,00 Vlastní

90 40776 Elektrotermický pohon 230V - NC kus 52,00000 670,00 34 840,00 Vlastní

91 998736203R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 24 m % 8 769,00000 0,90 7 892,10 800-731 RTS 22/ I

Celkem 1 715 469,80
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Díl:  1 Prodejna AI-1 139 467,00
1 1.1 Rekuperační VZT jednotka v podstropním provedení ks 1,00000 92 500,00 92 500,00 Vlastní

P= 2x120W, 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 260m3/h při 290Pa : 

Ventilátor EC odvodní 260m3/h při 290Pa : 

Vestavěný el. předehřev 1kW : 

Rekuperační výměník účinnost 92% (výkon 2,8kW) : 

Vestavěný el. ohřev 0,5kW : 

filtrace G4 : 

Uzavírací automatická klapka na sání : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulací včetně nástěnného ovladače : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

2 1.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 780,00 3 120,00 Vlastní

3 1.2 Tlumič hluku flexibilní SonoExtra O200-1000 ks 4,00000 2 700,00 10 800,00 Vlastní

4 1.3 Zpětná klapka pr. 200 ks 1,00000 900,00 900,00 Vlastní

5 1.4 Talířový ventil přívodní pr.160 mm + montážní kroužek ks 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

6 1.5 Talířový ventil přívodní pr.125 mm + montážní kroužek ks 1,00000 233,00 233,00 Vlastní

7 1.6 Talířový ventil odvodní pr.160 mm + montážní kroužek ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

8 1.7 Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 4,00000 195,00 780,00 Vlastní

9 1.8 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 2,00000 2 950,00 5 900,00 Vlastní

10 1.9 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O125 bm 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní

11 1.9 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O100 bm 6,00000 220,00 1 320,00 Vlastní

12 1.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 4,00000 530,00 2 120,00 Vlastní

13 1.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 150 mm (50% tvarových dílů) bm 3,00000 410,00 1 230,00 Vlastní

14 1.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 125 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 298,00 2 384,00 Vlastní

15 1.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 100 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 290,00 2 320,00 Vlastní

16 1.12 Izolační pásy samolepící tl.20 mm m2 10,00000 780,00 7 800,00 Vlastní

17 1.11 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. Polepem m2 5,00000 710,00 3 550,00 Vlastní

18 Pol__0019 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 10 Rekuperační větrání_Byt AIV-1 166 878,00
19 10.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 85 500,00 85 500,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x56W, 0,47A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 200m3/h při 300Pa : 

Ventilátor EC odvodní 200m3/h při 300Pa : 

El. předehřev 0,99kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,5kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

20 10.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 270,00 1 080,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vzduchotechnika
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21 10.2 Tlumič hluku omyvatelný O200-1000 ks 2,00000 4 650,00 9 300,00 Vlastní

22 10.3 Tlumič hluku omyvatelný O200-600 ks 1,00000 3 650,00 3 650,00 Vlastní

23 10.4 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

24 10.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O200/4xO100 ks 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní

25 10.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 4,00000 195,00 780,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

4 4,00000

26 10.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

27 10.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 233,00 233,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

28 10.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku : 

1 1,00000

29 10.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

30 10.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

31 10.12 Přechodová komora PKS pr.100/125 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

32 10.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní

33 Pol__0195 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 14,00000 245,00 3 430,00 Vlastní

34 10.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 530,00 4 240,00 Vlastní

35 10.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

36 10.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 100 mm (30% tvarových dílů) bm 1,00000 290,00 290,00 Vlastní

37 10.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

38 10.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 780,00 3 120,00 Vlastní

39 Pol__0201 Doplňkový materiál pl 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 11 Rekuperační větrání_Byt AIV-2 154 955,00
40 11.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 86 200,00 86 200,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x52W, 0,4A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 150m3/h při 150Pa : 

Ventilátor EC odvodní 150m3/h při 150Pa : 

El. předehřev 0,65kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,25kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

41 11.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 265,00 1 060,00 Vlastní
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42 11.2 Tlumič hluku omyvatelný O160-1000 ks 1,00000 3 730,00 3 730,00 Vlastní

43 11.3 Tlumič hluku omyvatelný O160-600 ks 2,00000 3 100,00 6 200,00 Vlastní

44 11.4 Přechod fasádní 350x350xO160 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní

45 11.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O160/4xO100 ks 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní

46 11.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 3,00000 195,00 585,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

3 3,00000

47 11.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

48 11.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 235,00 235,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

49 11.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku : 

1 1,00000

50 11.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

51 11.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

52 11.12 Přechodová komora PKS pr.100/125 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

53 11.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 35,00000 330,00 11 550,00 Vlastní

54 Pol__0216 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 12,00000 245,00 2 940,00 Vlastní

55 11.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 410,00 3 280,00 Vlastní

56 11.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 100 mm (30% tvarových dílů) bm 3,00000 290,00 870,00 Vlastní

57 11.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 6,00000 810,00 4 860,00 Vlastní

58 11.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní

59 Pol__0221 Doplňkový materiál pl 1,00000 245,00 245,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 12 Rekuperační větrání_Byt AIV-3 162 764,00
60 12.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 86 100,00 86 100,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x56W, 0,47A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 210m3/h při 300Pa : 

Ventilátor EC odvodní 210m3/h při300Pa : 

El. předehřev 0,99kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,5kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

61 12.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 269,00 1 076,00 Vlastní

62 12.2 Tlumič hluku omyvatelný O200-1000 ks 2,00000 4 190,00 8 380,00 Vlastní

63 12.3 Tlumič hluku omyvatelný O200-600 ks 1,00000 3 620,00 3 620,00 Vlastní
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64 12.4 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

65 12.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O200/5xO100 ks 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní

66 12.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 4,00000 195,00 780,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

4 4,00000

67 12.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

68 12.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 235,00 235,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

69 12.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku + vnější spojka : 

1 1,00000

70 12.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

71 12.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

72 12.12 Přechodová komora PKS pr.125/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

73 12.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 40,00000 330,00 13 200,00 Vlastní

74 Pol__0236 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 18,00000 250,00 4 500,00 Vlastní

75 12.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 6,00000 530,00 3 180,00 Vlastní

76 12.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

77 12.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

78 12.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 637,00 2 548,00 Vlastní

79 Pol__0241 Doplňkový materiál pl 1,00000 1 820,00 1 820,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 13 Klimatizace bytů 4NP 307 870,00
80 13.1 Chladicí systém multisplit pro tři vnitřní jednotky ks 1,00000 59 500,00 59 500,00 Vlastní

2x vnitřní jednotka nástěnná : 

Integrované čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2 kW : 

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

Integrované čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 3,4 kW : 

1x venkovní jednotka muti split : 

chladicí výkon 6,8 kW : 

2kW/230V/1f/50Hz : 

3x dálkový ovladač : 

1 1,00000

81 Pol__0243 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 50,00000 1 020,00 51 000,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

50 50,00000

82 Pol__0244 střešní konzole ks 1,00000 7 850,00 7 850,00 Vlastní

83 Pol__0245 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 1 820,00 1 820,00 Vlastní

84 13.3 Chladicí systém multisplit pro 2 vnitřni jednotky ks 1,00000 37 300,00 37 300,00 Vlastní

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

Integrované čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2 kW : 

Stránka 102 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vzduchotechnika

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

Integrované čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2,5 kW : 

1x venkovní jednotka muti split : 

chladicí výkon 4 kW : 

2kW/230V/1f/50Hz : 

2x dálkový ovladač : 

1 1,00000

85 Pol__0247 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 20,00000 1 020,00 20 400,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

20 20,00000

86 Pol__0248 střešní konzole ks 1,00000 7 800,00 7 800,00 Vlastní

87 Pol__0249 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

88 13.3 Chladicí systém multisplit pro 3 vnitřni jednotky ks 1,00000 59 600,00 59 600,00 Vlastní

2x vnitřní jednotka nástěnná : 

Integrované čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2 kW : 

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

Integrované čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 3,4 kW : 

1x venkovní jednotka muti split : 

chladicí výkon 6,8 kW : 

2kW/230V/1f/50Hz : 

3x dálkový ovladač : 

1 1,00000

89 Pol__0251 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 50,00000 1 020,00 51 000,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

50 50,00000

90 Pol__0252 střešní konzole ks 1,00000 7 850,00 7 850,00 Vlastní

91 Pol__0253 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

Díl: 14 Větrání kuchyní - odvod od digestoří 81 100,00
92 14.1 Zpětná klapka těsná ks 9,00000 1 390,00 12 510,00 Vlastní

93 14.2 Výfuková hlavice VHO 225 ks 3,00000 1 710,00 5 130,00 Vlastní

94 14.2a Střešní průchod pro potrubí O225 + protidešťová manžeta (límec) ks 3,00000 2 940,00 8 820,00 Vlastní

95 14.3 Kruhové SPIRO pozinkované potrubí O225 / 20% tvar.dílů bm 30,00000 625,00 18 750,00 Vlastní

96 14.3 Kruhové SPIRO pozinkované potrubí O160 / 40% tvar.dílů bm 10,00000 420,00 4 200,00 Vlastní

97 14.4 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O225 ks 3,00000 780,00 2 340,00 Vlastní

98 14.5 Požární izolace na kruhové potrubí SPIRO tl.40mm s odolností EI 30min. m2 30,00000 930,00 27 900,00 Vlastní

99 Pol__0261 Doplňkový materiál pl 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 15 Stopačky pro sání vzduchu 56 390,00
100 15.1 Kruhové SPIRO pozinkované potrubí O200 / 20% tvar.dílů bm 30,00000 530,00 15 900,00 Vlastní

101 15.2 Střešní průchod pro potrubí O200 + protidešťová manžeta (límec) ks 3,00000 2 700,00 8 100,00 Vlastní

102 15.3 Nasávací kus O250 (síto proti vleu ptactva) ks 3,00000 1 740,00 5 220,00 Vlastní

103 15.4 Koncový kryt s odvodem kondenzátu ks 3,00000 790,00 2 370,00 Vlastní

104 Pol__0266 O200 ks 3,00000 750,00 2 250,00 Vlastní

105 15.5 Teplná izolace  na kruhové potrubí SPIRO tl. 40mm s Al fólií m2 30,00000 710,00 21 300,00 Vlastní

Stránka 103 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vzduchotechnika

106 Pol__0268 Doplňkový materiál kpl 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 16 Větrání m.č. AI.002 a AI.003 41 570,00
107 16.1 Diagonální ventilátor (330m3/h při 0Pa) ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

P=26V; I=0,11A; 230/1/50; IP44 : 

1 1,00000

108 Pol__0270 +spojovací manžeta ks 2,00000 780,00 1 560,00 Vlastní

109 Pol__0271 + zpětná klapka ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

110 16.2 Diagonální ventilátor (180m3/h při 0Pa) ks 1,00000 4 140,00 4 140,00 Vlastní

P=29V; I=0,17A; 230/1/50; IP44 : 

1 1,00000

111 Pol__0273 +spojovací manžeta ks 2,00000 790,00 1 580,00 Vlastní

112 Pol__0274 + zpětná klapka ks 1,00000 1 130,00 1 130,00 Vlastní

113 16.3 Požární větrací mřížka 200x200 + 2x ochranná mříž ks 2,00000 7 490,00 14 980,00 Vlastní

114 16.4 Plastová žaluziová klapka pro potrubí pr. 125 ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

115 16.5 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 100 / 70% tvar. dílů bm 2,00000 290,00 580,00 Vlastní

116 16.5 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 70% tvar. dílů bm 10,00000 320,00 3 200,00 Vlastní

117 16.6 Čtyřhranné VZT potrubí sk.I 380x350/ 80% tvar.dílů bm 1,00000 1 640,00 1 640,00 Vlastní

118 16.7 Požární izolace tl.40mm s odolností EI 30min. m2 7,00000 930,00 6 510,00 Vlastní

119 Pol__0281 Doplňkový materiál kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 17 Větrání výtahové šachty 2 675,00
120 17.1 Čtyřhranné VZT potrubí sk.I 200x200 /50% tvar. Dílů bm 2,00000 820,00 1 640,00 Vlastní

121 17.2 Ochranná mřížka proti vletu ptactva ks 1,00000 425,00 425,00 Vlastní

122 Pol__0284 Doplňkový materiál kpl 1,00000 610,00 610,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 18 SPOLEČNÉ POLOŽKY 19 900,00
123 Pol__0285 Odzkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu hod 20,00000 690,00 13 800,00 Vlastní

stavební zkouška, měření : 

20 20,00000

124 Pol__0286 Ostatní zařízení, práce a pomocné materiály, kpl 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní

v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 

provozování díla : 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  

závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, : 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) : 
 které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 

republice. : 
1 1,00000

Díl:  2 Prodejna AI-2 136 992,00
125 2.1 Rekuperační VZT jednotka v podstropním provedení ks 1,00000 93 000,00 93 000,00 Vlastní

P= 2x120W, 230V/50 Hz : 

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní 

materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 

náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
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Vzduchotechnika

Ventilátor EC přívodní 270m3/h při 250Pa : 

Ventilátor EC odvodní 270m3/h při 250Pa : 

Vestavěný el. předehřev 1kW : 

Rekuperační výměník účinnost 92% (výkon 2,8kW) : 

Vestavěný el. ohřev 0,5kW : 

filtrace G4 : 

Uzavírací automatická klapka na sání : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulací včetně nástěnného ovladače : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

126 2.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 790,00 3 160,00 Vlastní

127 2.2 Tlumič hluku flexibilní SonoExtra O200-1000 ks 3,00000 2 660,00 7 980,00 Vlastní

128 2.3 Zpětná klapka pr. 200 ks 1,00000 1 010,00 1 010,00 Vlastní

129 2.4 Talířový ventil přívodní pr.160 mm + montážní kroužek ks 2,00000 310,00 620,00 Vlastní

130 2.5 Talířový ventil přívodní pr.125 mm + montážní kroužek ks 1,00000 235,00 235,00 Vlastní

131 2.6 Talířový ventil odvodní pr.160 mm + montážní kroužek ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

132 2.7 Talířový ventil odvodní pr.125 mm + montážní kroužek ks 1,00000 230,00 230,00 Vlastní

133 2.8 Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

134 2.9 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 2,00000 1 620,00 3 240,00 Vlastní

135 2.10 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O150 bm 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

136 2.10 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O125 bm 6,00000 287,00 1 722,00 Vlastní

137 2.10 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O100 bm 6,00000 250,00 1 500,00 Vlastní

138 2.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 7,00000 535,00 3 745,00 Vlastní

139 2.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 150 mm (50% tvarových dílů) bm 6,00000 410,00 2 460,00 Vlastní

140 2.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 125 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 320,00 2 560,00 Vlastní

141 2.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 100 mm (50% tvarových dílů) bm 2,00000 290,00 580,00 Vlastní

142 2.12 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. Polepem m2 5,00000 710,00 3 550,00 Vlastní

143 2.13 Izolační pásy samolepící tl.20 mm m2 10,00000 640,00 6 400,00 Vlastní

144 Pol__0039 Doplňkový materiál pl 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  3 Prodejna AI-3 181 143,00
145 3.1 Rekuperační VZT jednotka v podstropním provedení ks 1,00000 106 000,00 106 000,00 Vlastní

P= 340 W, 230V/50 Hz, Jištění 10A : 

Ventilátor přívodní 400m3/h při 400Pa : 

Ventilátor odvodní 400m3/h při 400Pa : 

Vestavěný el. předehřev 1,3kW : 

Rekuperační výměník účinnost 91% (výkon 4kW) : 

Vestavěný el. ohřev 0,5kW : 

filtrace G4 : 

Uzavírací automatická klapka na sání : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulací včetně nástěnného ovladače : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

146 3.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 810,00 3 240,00 Vlastní

147 3.2 Tlumič hluku omyvatelný O250-1000 ks 4,00000 5 400,00 21 600,00 Vlastní
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POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vzduchotechnika

148 3.3 Zpětná klapka pr. 250 ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

149 3.4 Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu ks 2,00000 1 700,00 3 400,00 Vlastní

pro přívod vzduchu : 

průtok vzduchu 150m3/h : 

s připojovací skříní s regulační klapkou : 

2 2,00000

150 3.5 Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu ks 1,00000 2 140,00 2 140,00 Vlastní

pro odvod vzduchu : 

průtok vzduchu 240m3/h : 

s připojovací skříní s regulační klapkou : 

1 1,00000

151 3.6 Talířový ventil přívodní pr.125 mm + montážní kroužek ks 1,00000 233,00 233,00 Vlastní

152 3.7 Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 4,00000 195,00 780,00 Vlastní

153 3.8 Protidešťová žaluzie 500x250 ks 2,00000 1 780,00 3 560,00 Vlastní

154 3.9 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O200 bm 6,00000 420,00 2 520,00 Vlastní

155 3.9 Ohebné hadice: ohebná hadice tepelně izolační O100 bm 8,00000 245,00 1 960,00 Vlastní

156 3.10 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1460 / 100 % tvar.dílů bm 2,00000 1 490,00 2 980,00 Vlastní

157 3.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 250 mm (50% tvarových dílů) bm 5,00000 785,00 3 925,00 Vlastní

158 3.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 10,00000 530,00 5 300,00 Vlastní

159 3.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 125 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 320,00 2 560,00 Vlastní

160 3.11 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: do průměru 100 mm (50% tvarových dílů) bm 3,00000 295,00 885,00 Vlastní

161 3.12 Tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. polepem/na trně m2 8,00000 810,00 6 480,00 Vlastní

162 3.13 Izolační pásy samolepící tl.20 mm m2 15,00000 640,00 9 600,00 Vlastní

163 Pol__0058 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  4 Rekuperační větrání_Byt AII-1 173 969,00
164 4.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 93 000,00 93 000,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x56W, 0,47A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 200m3/h při 300Pa : 

Ventilátor EC odvodní 200m3/h při 300Pa : 

El. předehřev 0,99kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,5kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

165 4.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 270,00 1 080,00 Vlastní

166 4.2 Tlumič hluku omyvatelný O200-1000 ks 2,00000 4 200,00 8 400,00 Vlastní

167 4.3 Tlumič hluku omyvatelný O200-600 ks 1,00000 3 650,00 3 650,00 Vlastní

168 4.4 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

169 4.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O200/4xO100 ks 2,00000 8 200,00 16 400,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

170 4.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 4,00000 195,00 780,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

4 4,00000

171 4.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

172 4.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 230,00 230,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

173 4.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku : 

1 1,00000

174 4.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

175 4.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

176 4.12 Přechodová komora PKS pr.100/125 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

177 4.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní

178 Pol__0073 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 14,00000 250,00 3 500,00 Vlastní

179 4.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 530,00 4 240,00 Vlastní

180 4.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

181 4.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 100 mm (30% tvarových dílů) bm 1,00000 290,00 290,00 Vlastní

182 4.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

183 4.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 636,00 2 544,00 Vlastní

184 Pol__0079 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 650,00 2 650,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  5 Rekuperační větrání_Byt AII-2 164 005,00
185 5.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 93 000,00 93 000,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x52W, 0,4A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 150m3/h při 150Pa : 

Ventilátor EC odvodní 150m3/h při 150Pa : 

El. předehřev 0,65kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,25kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

186 5.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní

187 5.2 Tlumič hluku omyvatelný O160-1000 ks 1,00000 3 730,00 3 730,00 Vlastní

188 5.3 Tlumič hluku omyvatelný O160-600 ks 2,00000 3 100,00 6 200,00 Vlastní

189 5.4 Přechod fasádní 350x350xO160 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní

190 5.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O160/4xO100 ks 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

191 5.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 3,00000 195,00 585,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

3 3,00000

192 5.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

193 5.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 235,00 235,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

194 5.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku : 

1 1,00000

195 5.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

196 5.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

197 5.12 Přechodová komora PKS pr.100/125 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

198 5.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 35,00000 330,00 11 550,00 Vlastní

199 Pol__0094 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 12,00000 250,00 3 000,00 Vlastní

200 5.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 420,00 3 360,00 Vlastní

201 5.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 100 mm (30% tvarových dílů) bm 3,00000 290,00 870,00 Vlastní

202 5.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 6,00000 810,00 4 860,00 Vlastní

203 5.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní

204 Pol__0099 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  6 Rekuperační větrání_Byt AII-3 174 035,00
205 6.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 93 000,00 93 000,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x56W, 0,47A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 210m3/h při 300Pa : 

Ventilátor EC odvodní 210m3/h při300Pa : 

El. předehřev 0,99kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,5kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

206 6.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 270,00 1 080,00 Vlastní

207 6.2 Tlumič hluku omyvatelný O200-1000 ks 2,00000 4 520,00 9 040,00 Vlastní

208 6.3 Tlumič hluku omyvatelný O200-600 ks 1,00000 370,00 370,00 Vlastní

209 6.4 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 510,00 1 510,00 Vlastní

210 6.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O200/5xO100 ks 2,00000 8 100,00 16 200,00 Vlastní

211 6.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 5,00000 195,00 975,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

5 5,00000
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Vzduchotechnika

212 6.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

213 6.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 235,00 235,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

214 6.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku + vnější spojka : 

1 1,00000

215 6.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

216 6.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 5,00000 2 100,00 10 500,00 Vlastní

217 6.12 Přechodová komora PKS pr.125/2x pr.100 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

218 6.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní

219 Pol__0114 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 20,00000 250,00 5 000,00 Vlastní

220 6.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 6,00000 540,00 3 240,00 Vlastní

221 6.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

222 6.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 8,00000 720,00 5 760,00 Vlastní

223 6.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní

224 Pol__0119 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  8 Rekuperační větrání_Byt AIII-2 163 197,00
225 8.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 93 000,00 93 000,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x52W, 0,4A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 150m3/h při 150Pa : 

Ventilátor EC odvodní 150m3/h při 150Pa : 

El. předehřev 0,65kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,25kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

226 8.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 269,00 1 076,00 Vlastní

227 8.2 Tlumič hluku omyvatelný O160-1000 ks 1,00000 3 740,00 3 740,00 Vlastní

228 8.3 Tlumič hluku omyvatelný O160-600 ks 2,00000 3 050,00 6 100,00 Vlastní

229 8.4 Přechod fasádní 350x350xO160 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 660,00 1 660,00 Vlastní

230 8.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O160/4xO100 ks 2,00000 8 120,00 16 240,00 Vlastní

231 8.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 3,00000 195,00 585,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

3 3,00000

232 8.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 
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1 1,00000

233 8.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

234 8.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku : 

1 1,00000

235 8.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

236 8.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 120,00 8 480,00 Vlastní

237 8.12 Přechodová komora PKS pr.100/125 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

238 8.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 35,00000 330,00 11 550,00 Vlastní

239 Pol__0155 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 12,00000 250,00 3 000,00 Vlastní

240 8.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 347,00 2 776,00 Vlastní

241 8.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 100 mm (30% tvarových dílů) bm 3,00000 295,00 885,00 Vlastní

242 8.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 6,00000 710,00 4 260,00 Vlastní

243 8.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní

244 Pol__0160 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  9 Rekuperační větrání_Byt AIII-3 171 911,00
245 9.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 93 200,00 93 200,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x56W, 0,47A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 210m3/h při 300Pa : 

Ventilátor EC odvodní 210m3/h při300Pa : 

El. předehřev 0,99kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,5kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

246 9.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 269,00 1 076,00 Vlastní

247 9.2 Tlumič hluku omyvatelný O200-1000 ks 2,00000 4 630,00 9 260,00 Vlastní

248 9.3 Tlumič hluku omyvatelný O200-600 ks 1,00000 3 650,00 3 650,00 Vlastní

249 9.4 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 530,00 1 530,00 Vlastní

250 9.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O200/5xO100 ks 2,00000 8 120,00 16 240,00 Vlastní

251 9.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 4,00000 195,00 780,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

4 4,00000

252 9.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

253 9.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 230,00 230,00 Vlastní

Stránka 110 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 4.
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vzduchotechnika

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

254 9.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

včetně montážního rámečku + vnější spojka : 

1 1,00000

255 9.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

256 9.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 120,00 8 480,00 Vlastní

257 9.12 Přechodová komora PKS pr.125/2x pr.100 ks 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

258 9.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 40,00000 330,00 13 200,00 Vlastní

259 Pol__0175 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 18,00000 250,00 4 500,00 Vlastní

260 9.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 6,00000 530,00 3 180,00 Vlastní

261 9.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

262 9.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 8,00000 720,00 5 760,00 Vlastní

263 9.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 640,00 2 560,00 Vlastní

264 Pol__0180 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 670,00 2 670,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl:  7 Rekuperační větrání_Byt AIII-1 177 307,00
265 7.1 Vzt. rekuperační jednotka ks 1,00000 93 100,00 93 100,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace,el. předehřev,  el. ohřev : 

jednotka ve vnitřním podstropním provedení, : 

P= 2x56W, 0,47A; 230V/50 Hz : 

Ventilátor EC přívodní 200m3/h při 300Pa : 

Ventilátor EC odvodní 200m3/h při 300Pa : 

El. předehřev 0,99kW : 

Rekuperační výměník učinnost 92% : 

El. ohřev 0,5kW : 

filtrace F7 : 

Uzavírací klapky : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulace RD5 včetně ovládání CP Touch : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

266 7.10 Přechodová komora PKS pr.160/2x pr.100 ks 1,00000 2 150,00 2 150,00 Vlastní

267 7.11 Přechodová komora PKS pr.100/100 ks 4,00000 2 150,00 8 600,00 Vlastní

268 7.12 Přechodová komora PKS pr.100/125 ks 1,00000 2 150,00 2 150,00 Vlastní

269 7.13 Flexibilní PE potrubí Atrea GP 95 bm 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní

270 7.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 200 mm (50% tvarových dílů) bm 8,00000 530,00 4 240,00 Vlastní

271 7.15 Tepelná izolace vnitřní izolační rohož Larock tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skelnou mřížkou m2 8,00000 720,00 5 760,00 Vlastní

272 7.1a Spojka s tlumící vložkou ks 4,00000 269,00 1 076,00 Vlastní

273 7.2 Tlumič hluku omyvatelný O200-1000 ks 2,00000 4 590,00 9 180,00 Vlastní

274 7.3 Tlumič hluku omyvatelný O200-600 ks 1,00000 3 700,00 3 700,00 Vlastní

275 7.4 Přechod fasádní 350x350xO200 + Protidešťová žaluzie ks 1,00000 1 550,00 1 550,00 Vlastní

276 7.5 Podstropní rodělovací komora izolovaná O200/4xO100 ks 2,00000 9 100,00 18 200,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

277 7.6 Přívodní talířový ventil pr.100 ks 4,00000 196,00 784,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

4 4,00000

278 7.7 Odvodní talířový ventil pr.100 ks 1,00000 196,00 196,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

279 7.8 Odvodní talířový ventil pr.125 ks 1,00000 235,00 235,00 Vlastní

včetně montážního rámečku+vnější spojka : 

1 1,00000

280 7.9 Odvodní talířový ventil pr.160 ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

včetně montážního rámečku : 

1 1,00000

281 Pol__0134 Spojovací sada pro plastový rozvod ATREA GP ks 14,00000 260,00 3 640,00 Vlastní

282 Pol__0140 Doplňkový materiál pl 1,00000 2 660,00 2 660,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

283 7.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 160 mm (50% tvarových dílů) bm 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

284 7.14 Kruhové ocelové potrubí sk. I pozinkované, spiro do průměru 100 mm (30% tvarových dílů) bm 1,00000 290,00 290,00 Vlastní

285 7.15 Tepelná izolace vnitřní izolační pásy samolepící  Mirelon tl.20 mm m2 4,00000 639,00 2 556,00 Vlastní

Celkem 2 476 128,00
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Díl: 2 Prodejna AI-2 31 500,00
1 2.14 Chladící jednotka SPLIT ks 1,00000 29 600,00 29 600,00 Vlastní

Nástěnná klimatizační jednotka : 

Venokvní kondenzační jednotka : 

Qch = 0,9-3,2kW, P=0,63kW : 

potrubí chladiva, komunikační vedení, náplně : 

+ konzole pro uchycení : 

bezdrátový ovladač : 

1 1,00000

2 Pol__0002 Doplňkový materiál kpl 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 3 ostatní 2 670,00
3 Pol__0003 Odskoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu hod 2,00000 690,00 1 380,00 Vlastní

stavební zkouška, měření : 

2 2,00000

4 Pol__0004 Ostatní zařízení, práce a pomocné materiály, kpl 1,00000 1 290,00 1 290,00 Vlastní

v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 

provozování díla : 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  

závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, : 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) : 
 které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 

republice. : 
1 1,00000

Celkem 34 170,00

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní 

materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 

náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Vzduchotechnika - KZ AI-2

Stránka 113 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Dodávky bytových rozvaděčů 119 121,00
1 Pol__0001 Specifikace dodávky rozvaděče RB ks 6,00000 11 640,00 69 840,00 Vlastní

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, IP30 : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.13 : 

Rozvodnice zapuštěná, 3 řadá, 36 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje : 

6 6,00000

2 Pol__0002 Specifikace dodávky rozvaděče RB (4.NP) ks 3,00000 16 427,00 49 281,00 Vlastní

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, IP30 : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.14 : 

Rozvodnice zapuštěná, 4 řadá, 48 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje : 

3 3,00000

Díl: _2A Elektromontáže BYT AII-1 121 827,50
3 Pol__0003 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 145,00000 64,70 9 381,50 Vlastní

4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 180,00000 64,70 11 646,00 Vlastní

5 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 165,00000 77,00 12 705,00 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

7 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 18,00000 97,00 1 746,00 Vlastní

8 Pol__0008 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 75,00 450,00 Vlastní

9 Pol__0009 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 16,00000 94,00 1 504,00 Vlastní

10 Pol__0010 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 119,00 357,00 Vlastní

11 Pol__0011 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 12,00000 62,00 744,00 Vlastní

12 Pol__0012 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 15,00000 70,00 1 050,00 Vlastní

13 Pol__0013 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 473,00 473,00 Vlastní

14 Pol__0014 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

15 Pol__0015 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 105,00 315,00 Vlastní

16 Pol__0016 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 40,00 1 440,00 Vlastní

17 Pol__0017 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 9,00000 161,00 1 449,00 Vlastní

18 Pol__0018 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 14,00000 405,00 5 670,00 Vlastní

19 Pol__0019 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 15,00000 85,00 1 275,00 Vlastní

20 Pol__0020 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 8,00000 88,00 704,00 Vlastní

21 Pol__0021 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 49,00000 84,00 4 116,00 Vlastní

22 Pol__0022 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 8,00000 151,00 1 208,00 Vlastní

23 Pol__0023 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 593,00 593,00 Vlastní

24 Pol__0024 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 592,00 592,00 Vlastní

25 Pol__0025 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 7,00000 333,00 2 331,00 Vlastní

26 Pol__0026 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 251,00 251,00 Vlastní

27 Pol__0027 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

28 Pol__0028 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 1,00000 394,00 394,00 Vlastní

29 Pol__0029 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 7,00000 451,00 3 157,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá (byty)
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30 Pol__0030 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 1,00000 2 691,00 2 691,00 Vlastní

31 Pol__0031 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 636,00 636,00 Vlastní

32 Pol__0032 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 24,00000 376,00 9 024,00 Vlastní

33 Pol__0033 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 3,00000 1 140,00 3 420,00 Vlastní

34 Pol__0034 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 416,00 832,00 Vlastní

35 Pol__0035 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 6,00000 1 616,00 9 696,00 Vlastní

36 Pol__0036 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 541,00 541,00 Vlastní

37 Pol__0037 Zkusebni provoz hod 1,00000 721,00 721,00 Vlastní

38 Pol__0038 Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 361,00 722,00 Vlastní

39 Pol__0039 Práce mimo specifikaci hod 9,00000 421,00 3 789,00 Vlastní

40 Pol__0040 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 361,00 1 444,00 Vlastní

41 Pol__0041 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 301,00 903,00 Vlastní

42 Pol__0042 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 721,00 4 326,00 Vlastní

43 Pol__0043 Revizni technik hod 9,00000 902,00 8 118,00 Vlastní

44 Pol__0044 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 301,00 1 204,00 Vlastní

45 Pol__0045 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 50,00000 78,00 3 900,00 Vlastní

46 Pol__0046 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 126,00 126,00 Vlastní

47 Pol__0047 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 70,00000 66,00 4 620,00 Vlastní

48 Pol__0048 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 520,00 0,00 Vlastní

Díl: _2B Elektromontáže BYT AIII-1 121 867,00
49 R_3749229 Elektromontáže BYT  AIII-1 kpl 1,00000 121 867,00 121 867,00 Vlastní

Díl: _2C Elektromontáže BYT AIV-1 121 867,00
50 R_3749230 Elektromontáže BYT AIV-1 kpl 1,00000 121 867,00 121 867,00 Vlastní

Díl: _3A Elektromontáže BYT AII-2 101 450,00
51 Pol__0049 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 110,00000 65,00 7 150,00 Vlastní

52 Pol__0050 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 135,00000 77,00 10 395,00 Vlastní

53 Pol__0051 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 120,00000 77,00 9 240,00 Vlastní

54 Pol__0052 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

55 Pol__0053 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 12,00000 97,00 1 164,00 Vlastní

56 Pol__0054 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 75,00 450,00 Vlastní

57 Pol__0055 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 94,00 564,00 Vlastní

58 Pol__0056 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 119,00 357,00 Vlastní

59 Pol__0057 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 10,00000 62,00 620,00 Vlastní

60 Pol__0058 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 70,00 840,00 Vlastní

61 Pol__0059 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 473,00 473,00 Vlastní
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62 Pol__0060 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

63 Pol__0061 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 118,00 354,00 Vlastní

64 Pol__0062 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 40,00 1 440,00 Vlastní

65 Pol__0063 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 9,00000 161,00 1 449,00 Vlastní

66 Pol__0064 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 9,00000 359,00 3 231,00 Vlastní

67 Pol__0065 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 8,00000 85,00 680,00 Vlastní

68 Pol__0066 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 8,00000 88,00 704,00 Vlastní

69 Pol__0067 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 37,00000 84,00 3 108,00 Vlastní

70 Pol__0068 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 4,00000 151,00 604,00 Vlastní

71 Pol__0069 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 593,00 593,00 Vlastní

72 Pol__0070 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 592,00 592,00 Vlastní

73 Pol__0071 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 3,00000 333,00 999,00 Vlastní

74 Pol__0072 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 2,00000 383,00 766,00 Vlastní

75 Pol__0073 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 2,00000 341,00 682,00 Vlastní

76 Pol__0074 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 1,00000 394,00 394,00 Vlastní

77 Pol__0075 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 2,00000 451,00 902,00 Vlastní

78 Pol__0076 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 2,00000 2 691,00 5 382,00 Vlastní

79 Pol__0077 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 642,00 642,00 Vlastní

80 Pol__0078 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 20,00000 376,00 7 520,00 Vlastní

81 Pol__0079 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 140,00 2 280,00 Vlastní

82 Pol__0080 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 416,00 832,00 Vlastní

83 Pol__0081 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 5,00000 1 616,00 8 080,00 Vlastní

84 Pol__0082 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 541,00 541,00 Vlastní

85 Pol__0083 Zkusebni provoz hod 1,00000 721,00 721,00 Vlastní

86 Pol__0084 Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 361,00 722,00 Vlastní

87 Pol__0085 Práce mimo specifikaci hod 9,00000 421,00 3 789,00 Vlastní

88 Pol__0086 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 361,00 1 444,00 Vlastní

89 Pol__0087 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 301,00 903,00 Vlastní

90 Pol__0088 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 721,00 4 326,00 Vlastní

91 Pol__0089 Revizni technik hod 9,00000 902,00 8 118,00 Vlastní

92 Pol__0090 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 301,00 1 204,00 Vlastní

93 Pol__0091 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 37,00000 78,00 2 886,00 Vlastní

94 Pol__0092 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 126,00 126,00 Vlastní

95 Pol__0093 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 50,00000 66,00 3 300,00 Vlastní
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96 Pol__0094 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 490,00 0,00 Vlastní

Díl: _3B Elektromontáže BYT AIII-2 99 783,00
97 R_3749231 Elektromontáže BYT AIII-2 kpl 1,00000 99 783,00 99 783,00 Vlastní

Díl: _3C Elektromontáže BYT AIV-2 99 783,00
98 R_3749232 Elektromontáže BYT AIV-2 kpl 1,00000 99 783,00 99 783,00 Vlastní

Díl: _4A Elektromontáže BYT AII-3 112 988,00
99 Pol__0095 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 130,00000 65,00 8 450,00 Vlastní

100 Pol__0096 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 145,00000 65,00 9 425,00 Vlastní

101 Pol__0097 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 140,00000 77,00 10 780,00 Vlastní

102 Pol__0098 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

103 Pol__0099 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 12,00000 97,00 1 164,00 Vlastní

104 Pol__0100 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 75,00 450,00 Vlastní

105 Pol__0101 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 14,00000 94,00 1 316,00 Vlastní

106 Pol__0102 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 119,00 357,00 Vlastní

107 Pol__0103 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 12,00000 62,00 744,00 Vlastní

108 Pol__0104 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 10,00000 70,00 700,00 Vlastní

109 Pol__0105 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 473,00 473,00 Vlastní

110 Pol__0106 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

111 Pol__0107 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 118,00 354,00 Vlastní

112 Pol__0108 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 40,00 1 440,00 Vlastní

113 Pol__0109 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 9,00000 161,00 1 449,00 Vlastní

114 Pol__0110 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 12,00000 306,00 3 672,00 Vlastní

115 Pol__0111 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 10,00000 85,00 850,00 Vlastní

116 Pol__0112 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 8,00000 88,00 704,00 Vlastní

117 Pol__0113 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 52,00000 84,00 4 368,00 Vlastní

118 Pol__0114 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 8,00000 151,00 1 208,00 Vlastní

119 Pol__0115 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 592,00 592,00 Vlastní

120 Pol__0116 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 592,00 592,00 Vlastní

121 Pol__0117 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 3,00000 333,00 999,00 Vlastní

122 Pol__0118 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 383,00 383,00 Vlastní

123 Pol__0119 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 8,00000 340,00 2 720,00 Vlastní

124 Pol__0120 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 1,00000 393,00 393,00 Vlastní

125 Pol__0121 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 6,00000 451,00 2 706,00 Vlastní

126 Pol__0122 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 2,00000 2 691,00 5 382,00 Vlastní

127 Pol__0123 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 607,00 607,00 Vlastní

Stránka 117 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá (byty)

128 Pol__0124 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 26,00000 376,00 9 776,00 Vlastní

129 Pol__0125 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 140,00 2 280,00 Vlastní

130 Pol__0126 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 416,00 832,00 Vlastní

131 Pol__0127 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 3,00000 1 198,00 3 594,00 Vlastní

132 Pol__0128 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 616,00 1 616,00 Vlastní

133 Pol__0129 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 819,00 1 819,00 Vlastní

134 Pol__0130 Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 541,00 541,00 Vlastní

135 Pol__0131 Zkusebni provoz hod 1,00000 721,00 721,00 Vlastní

136 Pol__0132 Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 361,00 722,00 Vlastní

137 Pol__0133 Práce mimo specifikaci hod 9,00000 421,00 3 789,00 Vlastní

138 Pol__0134 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 361,00 1 444,00 Vlastní

139 Pol__0135 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 301,00 903,00 Vlastní

140 Pol__0136 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 721,00 4 326,00 Vlastní

141 Pol__0137 Revizni technik hod 9,00000 902,00 8 118,00 Vlastní

142 Pol__0138 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 301,00 1 204,00 Vlastní

143 Pol__0139 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 52,00000 78,00 4 056,00 Vlastní

144 Pol__0140 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 126,00 126,00 Vlastní

145 Pol__0141 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 60,00000 66,00 3 960,00 Vlastní

146 Pol__0142 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _4B Elektromontáže BYT AIII-3 112 942,00
147 R_3749233 Elektromontáže BYT AIII-3 kpl 1,00000 112 942,00 112 942,00 Vlastní

Díl: _4C Elektromontáže BYT AIV-3 112 942,00
148 R_3749234 Elektromontáže BYT AIV-3 kpl 1,00000 112 942,00 112 942,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 73 707,00
149 R_3748792 Doprava 3,60% kpl 1,00000 58 898,00 58 898,00 Vlastní

150 R_3748793 Přesun 1,00% kpl 1,00000 14 809,00 14 809,00 Vlastní

Celkem 1 198 277,50

361
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Díl: _1 Dodávky rozvaděčů 211 827,00
1 Pol__0001 Specifikace dodávky rozvaděče RE1 ks 1,00000 77 647,00 77 647,00 Vlastní

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ PRO ZABUDOVÁNÍ DO NIKY rozměr niky 2005 x 1165 x 260, 

DVĚ POLE, BEZ PO, IP43 : 
specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.09 : 

1 1,00000

2 Pol__0003 Specifikace dodávky rozvaděče RS ks 1,00000 30 485,00 30 485,00 Vlastní

Oceloplechová rozvodnice  do 125 A, IP 30, TŘÍDA OCHRANY II : 

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.11 : 

Rozvodnice. zap. FW, IP30, tř. ochr. II, 770 x 550 x110 mm, 96 mod.,  vč. výstrojení jistícími, 

spínacími a ochrannými přístroji : 
1 1,00000

3 Pol__0004 Specifikace dodávky rozvaděče RP ks 3,00000 34 565,00 103 695,00 Vlastní

Plastová rozvodnice do 63A, IP 30, plechové dveře : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.12 : 

Rozvodnice plastová VU60NE, 5ti-řadá, 60 mod., 865 x 335 x 99 mm, plné oceloplechové dvířka, 

vč. vystrojení jistícími, spínacími a ochrannými přístroji (skříň + část výstroje) : 
3 3,00000

Díl: _2 Elektromontáže - společné prostory 990 538,00
4 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 350,00000 65,00 22 750,00 Vlastní

5 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 720,00000 65,00 46 800,00 Vlastní

6 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 450,00000 77,00 34 650,00 Vlastní

7 Pol__0008 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 120,00000 77,00 9 240,00 Vlastní

8 Pol__0009 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 18,00000 97,00 1 746,00 Vlastní

9 Pol__0010 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 5,00000 130,00 650,00 Vlastní

10 Pol__0011 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 295,00000 150,00 44 250,00 Vlastní

11 Pol__0012 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 10,00000 211,00 2 110,00 Vlastní

12 Pol__0013 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně m 10,00000 464,00 4 640,00 Vlastní

13 Pol__0014 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně m 10,00000 58,00 580,00 Vlastní

14 Pol__0015 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 5x1 mm , pevně m 35,00000 78,00 2 730,00 Vlastní

15 Pol__0016 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 7x1 mm , pevně m 70,00000 78,00 5 460,00 Vlastní

16 Pol__0017 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00000 69,00 6 210,00 Vlastní

17 Pol__0018 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 82,00 820,00 Vlastní

18 Pol__0019 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 50,00000 83,00 4 150,00 Vlastní

19 Pol__0020 MONTÁŽ ROZVODNIC Do  50 kg ks 5,00000 113,00 565,00 Vlastní

20 Pol__0021 MONTÁŽ ROZVODNIC Do  300 kg ks 1,00000 242,00 242,00 Vlastní

21 Pol__0022 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-J 3x1.5 mm2 , pevně

m 15,00000 140,00 2 100,00 Vlastní

22 Pol__0023 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-O 5x1.5 mm2 , pevně

m 3,00000 165,00 495,00 Vlastní

23 Pol__0024 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-O 7x1.5 mm2 , pevně

m 30,00000 192,00 5 760,00 Vlastní

24 Pol__0025 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-J 3x2.5 mm2 , pevně

m 20,00000 138,00 2 760,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá (společné prostory, prodejny)
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25 Pol__0026 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 35,00000 70,00 2 450,00 Vlastní

26 Pol__0027 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 25  mm2 , pevně m 40,00000 152,00 6 080,00 Vlastní

27 Pol__0028 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 7,00000 473,00 3 311,00 Vlastní

28 Pol__0029 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 15,00000 118,00 1 770,00 Vlastní

29 Pol__0030 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x6  mm2 ks 24,00000 54,00 1 296,00 Vlastní

30 Pol__0031 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10 mm2 ks 4,00000 107,00 428,00 Vlastní

31 Pol__0032 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x150 mm2 ks 2,00000 211,00 422,00 Vlastní

32 Pol__0033 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 300,00000 13,00 3 900,00 Vlastní

33 Pol__0034 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 240,00000 27,00 6 480,00 Vlastní

34 Pol__0035 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 10 mm2 ks 16,00000 40,00 640,00 Vlastní

35 Pol__0036 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 150 mm2 ks 8,00000 133,00 1 064,00 Vlastní

36 Pol__0037 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 90,00000 401,00 36 090,00 Vlastní

37 Pol__0038 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 100/50 m 40,00000 457,00 18 280,00 Vlastní

38 Pol__0039 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 150/50 m 5,00000 600,00 3 000,00 Vlastní

39 Pol__0040 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 200/50 m 2,00000 631,00 1 262,00 Vlastní

40 Pol__0041 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 250/50 m 4,00000 864,00 3 456,00 Vlastní

41 Pol__0042 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 300/50 m 2,00000 937,00 1 874,00 Vlastní

42 Pol__0043 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 40,00000 139,00 5 560,00 Vlastní

43 Pol__0044 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16   mm, pevně m 4,00000 85,00 340,00 Vlastní

44 Pol__0045 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20   mm, pevně m 25,00000 88,00 2 200,00 Vlastní

45 Pol__0046 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25   mm, pevně m 30,00000 94,00 2 820,00 Vlastní

46 Pol__0047 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1232 d 32   mm, pevně m 40,00000 103,00 4 120,00 Vlastní

47 Pol__0048 Střední mechanické namáhání (750N) 4016 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 10,00000 97,00 970,00 Vlastní

48 Pol__0049 Střední mechanické namáhání (750N) 4020 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 25,00000 103,00 2 575,00 Vlastní

49 Pol__0050 Střední mechanické namáhání (750N) 4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 12,00000 114,00 1 368,00 Vlastní

50 Pol__0051 Střední mechanické namáhání (750N) 4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 4,00000 116,00 464,00 Vlastní

51 Pol__0052 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09063 světlost 52mm m 12,00000 105,00 1 260,00 Vlastní

52 Pol__0053 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09090 světlost 75mm m 2,00000 122,00 244,00 Vlastní

53 Pol__0054 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09110 světlost 94mm m 10,00000 129,00 1 290,00 Vlastní

54 Pol__0055 OCEL KRUHOVÁ - JAKOST 11 373 D 8mm (0,40 kg/m) kg 25,00000 175,00 4 375,00 Vlastní

55 Pol__0056 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 40,00000 138,00 5 520,00 Vlastní

56 Pol__0057 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 3,00000 235,00 705,00 Vlastní

57 Pol__0058 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 55,00000 266,00 14 630,00 Vlastní

58 Pol__0059 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ 8102 KRABICE ks 7,00000 280,00 1 960,00 Vlastní

59 Pol__0060 TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ TOTAL STOP tlačítko, vč. montážní krabice s ochrannou 

proti zneužití

ks 1,00000 959,00 959,00 Vlastní
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60 Pol__0061 TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ CHÚC, tlačítko, vč. montážní 

krabice s ochrannou proti, zneužití

ks 4,00000 959,00 3 836,00 Vlastní

61 Pol__0062 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 1,00000 333,00 333,00 Vlastní

62 Pol__0063 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko ks 6,00000 345,00 2 070,00 Vlastní

63 Pol__0064 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 345,00 345,00 Vlastní

64 Pol__0065 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken. světlíků) ks 5,00000 451,00 2 255,00 Vlastní

65 Pol__0066 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-SM, IP44 ks 13,00000 2 105,00 27 365,00 Vlastní

66 Pol__0067 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC, IP23 ks 11,00000 2 300,00 25 300,00 Vlastní

67 Pol__0068 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD4N-1C-SM, IP44 (corridor) ks 4,00000 2 140,00 8 560,00 Vlastní

68 Pol__0069 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Společná nastavovací jednotka detektoru přítomnosti, dálkový ovladač 

IR-PD3/4N

ks 1,00000 521,00 521,00 Vlastní

69 Pol__0070 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ IR-adaptér pro chytré telefony ks 1,00000 1 155,00 1 155,00 Vlastní

70 Pol__0071 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 1,00000 606,00 606,00 Vlastní

71 Pol__0072 TERMOSTAT Analogový průmyslový termostat pro ovl. ventilátoru (server) ks 1,00000 1 129,00 1 129,00 Vlastní

72 Pol__0073 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 3,00000 376,00 1 128,00 Vlastní

73 Pol__0074 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST) Spínač jednopólový; řazení 1; b. šedá (na hořlavé podklady 

A2 až D)

ks 13,00000 277,00 3 601,00 Vlastní

74 Pol__0075 ZÁSUVKA NN, IP 54 (PLAST) Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, s 

popisovým polem,, pro průběžnou montáž; b. šedá

ks 14,00000 362,00 5 068,00 Vlastní

75 Pol__0076 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (vč. ochran) 4x230V, 1x400V/16A, 1x400V/32A ks 2,00000 8 597,00 17 194,00 Vlastní

76 Pol__0077 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, nanoprizmatický kryt, 35W, 

4500lm, Ra80, , 4000K, UGR<19, IP40

ks 3,00000 2 117,00 6 351,00 Vlastní

77 Pol__0078 SVÍTIDLA vč. zdrojů B - Přisazené mřížkové LED svitidlo 1210x153mm, ocel. práškově lakované 

tělo b., bílá, opálový kryt + mřížka MATDP, 19W, 2200lm, Ra80, 4000K, IP20

ks 10,00000 2 300,00 23 000,00 Vlastní

78 Pol__0079 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 18,00000 1 763,00 31 734,00 Vlastní

79 Pol__0080 SVÍTIDLA vč. zdrojů F - Průmyslové prachotěsné přisazené LED svitidlo 1270x136mm, polyester. 

korpus,, nerez. držáky, polykarbonátový opál. kryt, 38W, 4900lm, min Ra80, 4000K, IK08, IP65

ks 2,00000 2 011,00 4 022,00 Vlastní

80 Pol__0081 SVÍTIDLA vč. zdrojů G - Přisazené kruhové LED svitidlo s opálovým PMMA krytem, prům. 

285mm, 20W,, 2000lm, min Ra80, 4000K, IP44

ks 9,00000 2 437,00 21 933,00 Vlastní

81 Pol__0082 SVÍTIDLA vč. zdrojů J - LED A236LED, zářivkové prům. svítidlo, těleso ocelový plech, 

povrchově, chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií barva: šedá RAL7035, rozměr 

1225x108x90mm,

ks 8,00000 2 449,00 19 592,00 Vlastní

82 Pol__0083 SVÍTIDLA vč. zdrojů I - Přisazené kruhové LED svitidlo s opálovým PMMA krytem, prům. 

285mm, 14W,, 1400lm, min Ra80, 4000K, IP44

ks 9,00000 2 392,00 21 528,00 Vlastní

83 Pol__0084 SVÍTIDLA vč. zdrojů N1 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem ,, stále svítící / svítící při výpadku (SA),  polykarbonát. těleso 132x132x74, 1W 

univerzální optika.

ks 5,00000 2 412,00 12 060,00 Vlastní

84 Pol__0085 SVÍTIDLA vč. zdrojů N2 - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, stropní 

přisaz., montáž (praporek), 1W, 50lm, 1 hod., polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku 

proudu,

ks 5,00000 2 268,00 11 340,00 Vlastní

85 Pol__0086 SVÍTIDLA vč. zdrojů N3 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem,, svítící při výpadku (SE),  polykarbonát. těleso 132x132x74, 3W univerzální optika., 1 

hod.,

ks 5,00000 2 552,00 12 760,00 Vlastní

reflektor: leštěný hliníkový plech, difuzér: tvrzené transparent. miktoprizmatické sklo, 32W, 3800lm, Ra>80, 4000K, IP 66, IK09

, 1 hod., autotest (AT), b. bílá, IP41

autotest, b. bílá, vč. piktogramu

2552

autotest (AT), b. bílá, IP41, přisazené
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86 Pol__0087 SVÍTIDLA vč. zdrojů N4 - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, 1W, 

135lm, 1, hod., průhledný polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku proudu (SE), autotest, 

b. bílá, bez

ks 8,00000 1 763,00 14 104,00 Vlastní

87 Pol__0088 VODIČ SVODOVÝ AlMgSi-D8, pevně m 90,00000 200,00 18 000,00 Vlastní

88 Pol__0089 VODIČ  JÍM. SOUSTAVY AlMgSi-D8, pevně m 120,00000 216,00 25 920,00 Vlastní

89 Pol__0090 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 pevně m 25,00000 124,00 3 100,00 Vlastní

90 Pol__0091 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 40,00000 145,00 5 800,00 Vlastní

91 Pol__0092 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 111,00000 185,00 20 535,00 Vlastní

92 Pol__0093 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Nátěr zemnícího pásku m 12,00000 116,00 1 392,00 Vlastní

93 Pol__0094 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV1a-30 300mm,do dřeva nebo zdiva ks 90,00000 97,00 8 730,00 Vlastní

94 Pol__0095 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 40,00000 81,00 3 240,00 Vlastní

95 Pol__0096 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV21d nalepovací ks 60,00000 109,00 6 540,00 Vlastní

96 Pol__0097 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV32 na železné konstrukce ks 20,00000 98,00 1 960,00 Vlastní

97 Pol__0098 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 40,00000 102,00 4 080,00 Vlastní

98 Pol__0099 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 25,00000 119,00 2 975,00 Vlastní

99 Pol__0100 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 70,00000 106,00 7 420,00 Vlastní

100 Pol__0101 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SZ zkušební ks 6,00000 136,00 816,00 Vlastní

101 Pol__0102 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR02 odbočná a spojovací ks 25,00000 117,00 2 925,00 Vlastní

102 Pol__0103 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SOa okapová ks 4,00000 109,00 436,00 Vlastní

103 Pol__0104 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SJ02 k jímací tyči 2m ks 2,00000 148,00 296,00 Vlastní

104 Pol__0105 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ ST na okapové svody,  D80-120 ks 1,00000 133,00 133,00 Vlastní

105 Pol__0106 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ ST 3 na potrubí D=1" ks 2,00000 128,00 256,00 Vlastní

106 Pol__0107 JÍMACÍ TYČ JR 1,5 s rovným koncem, L 1500mm ks 3,00000 1 266,00 3 798,00 Vlastní

107 Pol__0108 JÍMACÍ TYČ JR 4,0 18/10 s rovným koncem, L 4000mm ks 0,00000 2 800,00 0,00 Vlastní

108 Pol__0109 JÍMACÍ TYČ PB9 podstavec betonový 9kg ks 3,00000 605,00 1 815,00 Vlastní

109 Pol__0110 JÍMACÍ TYČ PB19 podstavec betonový 19kg ks 0,00000 450,00 0,00 Vlastní

110 Pol__0111 JÍMACÍ TYČ Podl. PB9 podložka gumová ks 3,00000 449,00 1 347,00 Vlastní

111 Pol__0112 JÍMACÍ TYČ Podl. PB19 podložka gumová ks 0,00000 560,00 0,00 Vlastní

112 Pol__0113 DISTANČNÍ VZPĚRA min. délka 600mm pro uchycení jímače 16/10 mm, s kovovou hlavou ks 2,00000 267,00 534,00 Vlastní

113 Pol__0114 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OU1,7 ohranný úhelník 1700mm ks 6,00000 304,00 1 824,00 Vlastní

114 Pol__0115 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm ks 12,00000 140,00 1 680,00 Vlastní

115 Pol__0116 Označovací štítky PVC č. 1-6 ks 6,00000 31,00 186,00 Vlastní

116 Pol__0117 MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu ks 6,00000 210,00 1 260,00 Vlastní

117 Pol__0118 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - uložení zemniče pod dno okap. chodníku v místě jeho hloubky 

500mm Zemina, třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm

m 90,00000 168,00 15 120,00 Vlastní

118 Pol__0119 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm m 90,00000 48,00 4 320,00 Vlastní

119 Pol__0120 ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele m3 1,00000 1 827,00 1 827,00 Vlastní

/ vč. piktogramu

Stránka 122 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá (společné prostory, prodejny)

120 Pol__0121 Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 421,00 842,00 Vlastní

121 Pol__0122 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00000 481,00 2 886,00 Vlastní

122 Pol__0123 Zkusebni provoz hod 8,00000 541,00 4 328,00 Vlastní

123 Pol__0124 Zabezpeceni pracoviště hod 5,00000 301,00 1 505,00 Vlastní

124 Pol__0125 Práce mimo specifikaci hod 35,00000 421,00 14 735,00 Vlastní

125 Pol__0126 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 18,00000 301,00 5 418,00 Vlastní

126 Pol__0127 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 14,00000 301,00 4 214,00 Vlastní

127 Pol__0128 Dokumentace skutečného provedení hod 15,00000 721,00 10 815,00 Vlastní

128 Pol__0129 Revizni technik hod 20,00000 902,00 18 040,00 Vlastní

129 Pol__0130 Spoluprace s reviz. technikem hod 10,00000 301,00 3 010,00 Vlastní

130 Pol__0131 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 30,00000 78,00 2 340,00 Vlastní

131 Pol__0132 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 5,00000 126,00 630,00 Vlastní

132 Pol__0133 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 40,00000 102,00 4 080,00 Vlastní

133 Pol__0134 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 50,00000 216,00 10 800,00 Vlastní

134 Pol__0135 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 20,00000 421,00 8 420,00 Vlastní

135 Pol__0136 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes stropy tl 30cm pro stupačky ks 6,00000 1 677,00 10 062,00 Vlastní

136 Pol__0138 ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky 

zhotovotele

m3 3,00000 577,00 1 731,00 Vlastní

137 Pol__0139 PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD STROPEM ČI STĚNOU Protipožární pěna CFS-F FX ks 6,00000 1 070,00 6 420,00 Vlastní

138 Pol__0140 Podružný materiál kpl 1,00000 21 785,00 21 785,00 Vlastní

139 Pol__0141 Doprava 3,60% kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

140 Pol__0142 Přesun 1,00% kpl 1,00000 10 578,00 10 578,00 Vlastní

141 Pol__0143 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 43 873,00 43 873,00 Vlastní

Celkem 1 202 365,00
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Díl: _1 Doplnění elektroinstalace dle požadavku nájemníka 60 542,80
1 Pol__0001 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 85,00000 64,70 5 499,50 Vlastní

2 Pol__0002 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 130,00000 64,78 8 421,40 Vlastní

3 Pol__0003 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 145,00000 77,10 11 179,50 Vlastní

4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 20,00000 77,20 1 544,00 Vlastní

5 Pol__0005 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 25,00000 70,40 1 760,00 Vlastní

6 Pol__0006 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 70,00000 217,00 15 190,00 Vlastní

7 Pol__0007 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 20,00000 139,45 2 789,00 Vlastní

8 Pol__0008 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 14,00000 404,60 5 664,40 Vlastní

9 Pol__0009 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 5,00000 93,80 469,00 Vlastní

10 Pol__0010 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU68-1902 73x42 ks 30,00000 90,20 2 706,00 Vlastní

11 Pol__0011 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 20,00000 266,00 5 320,00 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJE 24 818,10
12 Pol__0012 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko ks 1,00000 344,60 344,60 Vlastní

13 Pol__0013 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 0,00000 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 22,00000 378,70 8 331,40 Vlastní

15 Pol__0015 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, nanoprizmatický kryt, 35W, 

4500lm, Ra80, , 4000K, UGR<19, IP40

ks 5,00000 2 117,10 10 585,50 Vlastní

16 Pol__0016 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 0,00000 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RP Jištění a ochrany zásuvkových obvodů ks 1,00000 5 556,60 5 556,60 Vlastní

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.12 : 

1 1,00000

Díl: _3 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 24 340,50
18 Pol__0018 Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 420,70 841,40 Vlastní

19 Pol__0019 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00000 480,80 1 923,20 Vlastní

20 Pol__0020 Zkusebni provoz hod 3,00000 420,70 1 262,10 Vlastní

21 Pol__0021 Práce mimo specifikaci hod 8,00000 420,70 3 365,60 Vlastní

22 Pol__0022 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 3,00000 300,50 901,50 Vlastní

23 Pol__0023 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 2,00000 360,60 721,20 Vlastní

24 Pol__0024 Dokumentace skutečného provedení hod 5,00000 721,20 3 606,00 Vlastní

25 Pol__0025 Revizni technik hod 12,00000 901,50 10 818,00 Vlastní

26 Pol__0026 Spoluprace s reviz. technikem hod 3,00000 300,50 901,50 Vlastní

Díl: _4 STAVEBNÍ VÝPOMOCI 6 190,30
27 Pol__0027 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 30,00000 66,11 1 983,30 Vlastní

28 Pol__0028 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 40,00000 78,13 3 125,20 Vlastní

29 Pol__0029 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 2,00000 540,90 1 081,80 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 11 120,40
30 R_3748793 Podružný materiál kpl 1,00000 1 860,40 1 860,40 Vlastní

31 R_3748794 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 9 260,00 9 260,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-1
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-1

Celkem 127 012,10
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Doplnění elektroinstalace dle požadavku nájemníka 60 531,50
1 Pol__0001 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00000 64,80 5 832,00 Vlastní

2 Pol__0002 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 130,00000 64,80 8 424,00 Vlastní

3 Pol__0003 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 150,00000 77,10 11 565,00 Vlastní

4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 20,00000 77,20 1 544,00 Vlastní

5 Pol__0005 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 25,00000 70,40 1 760,00 Vlastní

6 Pol__0006 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 70,00000 217,10 15 197,00 Vlastní

7 Pol__0007 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 20,00000 146,90 2 938,00 Vlastní

8 Pol__0008 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 14,00000 405,00 5 670,00 Vlastní

9 Pol__0009 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 5,00000 93,90 469,50 Vlastní

10 Pol__0010 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU68-1902 73x42 ks 20,00000 90,30 1 806,00 Vlastní

11 Pol__0011 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 20,00000 266,30 5 326,00 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJE 21 389,90
12 Pol__0012 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko ks 1,00000 344,90 344,90 Vlastní

13 Pol__0013 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 0,00000 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 13,00000 376,10 4 889,30 Vlastní

15 Pol__0015 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, nanoprizmatický kryt, 35W, 

4500lm, Ra80, , 4000K, UGR<19, IP40

ks 5,00000 2 118,90 10 594,50 Vlastní

16 Pol__0016 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RP Jištění a ochrany zásuvkových obvodů ks 1,00000 5 561,20 5 561,20 Vlastní

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.12 : 

1 1,00000

Díl: _3 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 24 362,30
18 Pol__0018 Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 421,10 842,20 Vlastní

19 Pol__0019 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00000 481,20 1 924,80 Vlastní

20 Pol__0020 Zkusebni provoz hod 3,00000 421,10 1 263,30 Vlastní

21 Pol__0021 Práce mimo specifikaci hod 8,00000 421,10 3 368,80 Vlastní

22 Pol__0022 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 3,00000 300,80 902,40 Vlastní

23 Pol__0023 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 2,00000 360,90 721,80 Vlastní

24 Pol__0024 Dokumentace skutečného provedení hod 5,00000 721,80 3 609,00 Vlastní

25 Pol__0025 Revizni technik hod 12,00000 902,30 10 827,60 Vlastní

26 Pol__0026 Spoluprace s reviz. technikem hod 3,00000 300,80 902,40 Vlastní

Díl: _4 STAVEBNÍ VÝPOMOCI 5 534,80
27 Pol__0027 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 20,00000 66,20 1 324,00 Vlastní

28 Pol__0028 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 40,00000 78,20 3 128,00 Vlastní

29 Pol__0029 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 2,00000 541,40 1 082,80 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 11 020,00
30 R_3748793 Podružný materiál kpl 1,00000 1 690,00 1 690,00 Vlastní

31 R_3748794 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 9 330,00 9 330,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-2
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-2

Celkem 122 838,50
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _1 Doplnění elektroinstalace dle požadavku nájemníka 69 233,80
1 Pol__0001 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 115,00000 64,80 7 452,00 Vlastní

2 Pol__0002 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 160,00000 64,80 10 368,00 Vlastní

3 Pol__0003 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 170,00000 77,10 13 107,00 Vlastní

4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 20,00000 77,20 1 544,00 Vlastní

5 Pol__0005 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 30,00000 70,50 2 115,00 Vlastní

6 Pol__0006 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 70,00000 217,10 15 197,00 Vlastní

7 Pol__0007 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 25,00000 146,90 3 672,50 Vlastní

8 Pol__0008 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 18,00000 404,10 7 273,80 Vlastní

9 Pol__0009 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 5,00000 93,90 469,50 Vlastní

10 Pol__0010 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU68-1902 73x42 ks 30,00000 90,30 2 709,00 Vlastní

11 Pol__0011 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 20,00000 266,30 5 326,00 Vlastní

Díl: _2 PŘÍSTROJE 36 737,10
12 Pol__0012 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko ks 1,00000 344,90 344,90 Vlastní

13 Pol__0013 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 20,00000 376,10 7 522,00 Vlastní

15 Pol__0015 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, nanoprizmatický kryt, 35W, 

4500lm, Ra80, , 4000K, UGR<19, IP40

ks 11,00000 2 119,00 23 309,00 Vlastní

16 Pol__0016 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RP Jištění a ochrany zásuvkových obvodů ks 1,00000 5 561,20 5 561,20 Vlastní

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.12 : 

1 1,00000

Díl: _3 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 26 046,70
18 Pol__0018 Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 421,10 842,20 Vlastní

19 Pol__0019 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00000 481,20 1 924,80 Vlastní

20 Pol__0020 Zkusebni provoz hod 3,00000 421,10 1 263,30 Vlastní

21 Pol__0021 Práce mimo specifikaci hod 12,00000 421,10 5 053,20 Vlastní

22 Pol__0022 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 3,00000 300,80 902,40 Vlastní

23 Pol__0023 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 2,00000 360,90 721,80 Vlastní

24 Pol__0024 Dokumentace skutečného provedení hod 5,00000 721,80 3 609,00 Vlastní

25 Pol__0025 Revizni technik hod 12,00000 902,30 10 827,60 Vlastní

26 Pol__0026 Spoluprace s reviz. technikem hod 3,00000 300,80 902,40 Vlastní

Díl: _4 STAVEBNÍ VÝPOMOCI 6 978,60
27 Pol__0027 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 30,00000 66,20 1 986,00 Vlastní

28 Pol__0028 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 50,00000 78,20 3 910,00 Vlastní

29 Pol__0029 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 2,00000 541,30 1 082,60 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 11 806,50
30 R_3748793 Podružný materiál kpl 1,00000 2 470,50 2 470,50 Vlastní

31 R_3748794 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 9 336,00 9 336,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-3
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Elektroinstalace silnoproudá - KZ AI-3

Celkem 150 802,70
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4. 7.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Slaboproudé rozvody
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: D.1.4.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M400 Střešní záchytný systém 103 625,00
1 Pol__1 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek ks 1,00000 5 100,00 5 100,00 Vlastní

2 Pol__2 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek ks 16,00000 3 100,00 49 600,00 Vlastní

3 Pol__4 ID štítek ks 1,00000 745,00 745,00 Vlastní

4 Pol__6 poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm m 72,00000 190,00 13 680,00 Vlastní

5 Pol__7 výchozí prohlídka ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

6 Pol__8 montáž ks 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Celkem 103 625,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Střešní záchytný systém
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: PS 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 662 837,00
1 R_3600931 D+M osobní výtah kpl 1,00000 662 837,00 662 837,00 Vlastní

Druh - trakční osobní invalidní : 

Typ výtahu - OTI 630/1 : 

Nosnost - 630 kg/8 osob : 

Pracovní zdvih - 9,78 m : 

Jmenovitá rychlost - 1 m/s : 

Počet stanic/nákladišť - 4/4 neprůchozí : 

 - Vybavení kabiny : 

kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí : 

stěny kabiny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku : 

okopové NEREZ plechy : 

osvětlení bodové LED stropní : 

na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem + 

Reliéfním písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením : 
na zadní stěně trubkové NEREZ madlo : 

v horní části zadní stěny zrcadlo čiré : 

podlaha protiskluzová krytina : 

při dojezdu do stanice GONG : 

indukční smyčka : 

v dosahu tlačítek sklopné sedátko : 

1 1,00000

Celkem 662 837,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Osobní výtah (PS-101)
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 55 230,31
1 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 17,73000 645,00 11 435,85 800-1 RTS 22/ I

2 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 17,73000 279,50 4 955,54 800-1 RTS 22/ I

3 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4 

 do 100 m3

m3 5,70000 2 310,00 13 167,00 800-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*1,9 5,70000

4 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4 

 příplatek za lepivost horniny

m3 5,70000 354,50 2 020,65 800-1 RTS 22/ I

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 23,43000 137,50 3 221,63 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,73000 17,73000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,70000 5,70000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10,13250 286,50 2 902,96 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,47750 1,47750

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,95500 2,95500

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,70000 5,70000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 10,13250 16,80 170,23 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,13250 10,13250

8 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 13,29750 517,00 6 874,81 800-1 RTS 22/ I

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,95500 633,00 1 870,52 800-1 RTS 22/ I

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 10,13250 587,00 5 947,78 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,13250 10,13250

11 583314007R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj t 5,18159 514,00 2 663,34 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 005,18
12 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,07519 54 400,00 4 090,34 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 4,4*1,6*(0,15+2,5+0,15+0,9)*2/1000 0,05210

4,40*(2,30*1,2-0,6*0,6)/1000 0,01056

Mezisoučet 0,06266

prořez : 0,06266*0,20 0,01253

13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,47750 1 296,00 1 914,84 827-1 RTS 22/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 523,51
14 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,32250 3 655,00 1 178,74 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*0,1*1,075 0,32250

15 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,32250 206,00 66,44 801-1 RTS 22/ I

16 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,01650 53 620,00 884,73 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*4,4/1000*1,25 0,01650

17 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 0,30000 1 312,00 393,60 801-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Přípojka vody "A"

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Přípojka vody "A"

VŠ : 2,5*1,2*0,1 0,30000

Díl: 8 Trubní vedení 62 851,11
18 388996141R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném 

výkopu

m 14,95000 113,50 1 696,83 828-1 RTS 22/ I

6,0 6,00000

29,55-21,6+1,0 8,95000

19 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 24,55000 22,80 559,74 827-1 RTS 22/ I

29,55+1,0-6,0 24,55000

20 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 6,00000 31,00 186,00 827-1 RTS 22/ I

21 891181111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm

kus 1,00000 650,00 650,00 827-1 RTS 22/ I

22 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 1 703,00 1 703,00 827-1 RTS 22/ I

23 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 30,55000 22,80 696,54 827-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,55000 24,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000 6,00000

24 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 30,55000 77,20 2 358,46 827-1 RTS 22/ I

25 893152111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté kus 1,00000 1 353,00 1 353,00 801-1 RTS 22/ I

26 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 308,00 308,00 827-1 RTS 22/ I

27 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 456,50 456,50 827-1 RTS 22/ I

28 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  C 

16/20;  cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 2,42520 3 105,00 7 530,25 827-1 RTS 22/ I

VŠ : 0,15*1,6*(0,15+2,5+0,15+0,9)*2 1,77600

0,20*(2,30*1,2-0,6*0,6) 0,48000

Mezisoučet 2,25600

přirážka na betonování v zemi : 2,256*0,075 0,16920

29 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 30,55000 27,20 830,96 827-1 RTS 22/ I

30 841990212RAB Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v chodníku ze zámkové dlažby, šířka rýhy 800 mm m 2,50000 922,00 2 305,00 AP-HSV RTS 22/ I

31 286134117R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 

mm

m 25,77750 87,10 2 245,22 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,55000*1,05 25,77750

32 286134119R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 

mm

m 6,30000 94,70 596,61 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000*1,05 6,30000

33 28697263R šachta vodovodní tvar obdélníkový, s průchodkami; materiál PP+PE; s žebry k obetonování; l = 

1200,0 mm; š = 900 mm; h = 1 500,0 mm; poklop pochůzný

kus 1,00000 10 100,00 10 100,00 SPCM RTS 22/ I

34 286974581R poklop inspekční šachty světlost 605 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES 

pryskyřice+skleněná vlákna

kus 1,00000 18 460,00 18 460,00 SPCM RTS 22/ I

35 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 

výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 785,00 785,00 SPCM RTS 22/ I

36 42228258R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení -  na 

obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso 

tvárná litina

kus 1,00000 4 760,00 4 760,00 SPCM RTS 22/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po 

překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve 

vozovce je odečten.

4760
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Přípojka vody "A"

37 42273300R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 50 

mm; závit 1"; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 2 070,00 2 070,00 SPCM RTS 22/ I

38 42295001RX Armatury a tvarovky ostatní Kč 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 371,75
39 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 16,24489 146,00 2 371,75 827-1 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 10 494,30
40 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00000 85,60 85,60 800-721 RTS 22/ I

41 722219191R00 Montáž zemních souprav  kus 1,00000 54,70 54,70 800-721 RTS 22/ I

42 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 2,00000 243,50 487,00 800-721 RTS 22/ I

43 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 5/4" kus 1,00000 576,00 576,00 800-721 RTS 22/ I

44 38821353R vodoměr domovní teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; 

montážní poloha vodorovná; DN 32; jmen. průtok 6,00 m3/hod; max.průtok Qmax 12 m3/h; 

stavební délka 260 mm; PN 16; závit na vodom. G 1 1/2"

kus 1,00000 3 185,00 3 185,00 SPCM RTS 22/ I

45 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 

hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,00000 1 006,00 1 006,00 SPCM RTS 22/ I

46 551100077R kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro vodovod; PN 20; 2 "; 

ovládání páčka

kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 SPCM RTS 22/ I

47 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1 200,00000 1,25 1 500,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 18 780,00
48 230160121R0X Kontrola hygienické nezávadnosti vody kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

49 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 10,00000 719,00 7 190,00 Prav.M RTS 22/ I

50 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 10,00000 509,00 5 090,00 Prav.M RTS 22/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 543,00
51 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 30,00000 18,10 543,00 RTS 22/ I

Celkem 158 799,16

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně vypuštění a napuštění,

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 6 450,33
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,80160 494,50 1 879,89 800-1 RTS 22/ I

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,80160 39,50 150,16 800-1 RTS 22/ I

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,80160 137,50 522,72 800-1 RTS 22/ I

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,26720 287,00 363,69 800-1 RTS 22/ I

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,26720 17,00 21,54 800-1 RTS 22/ I

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 2,53440 517,00 1 310,28 800-1 RTS 22/ I

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,95040 633,00 601,60 800-1 RTS 22/ I

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1,26720 587,00 743,85 800-1 RTS 22/ I

9 583314007R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj t 1,66653 514,00 856,60 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 410,57
10 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,31680 1 296,00 410,57 827-1 RTS 22/ I

Díl: 8 Trubní vedení 14 482,02
11 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 3,96000 39,10 154,84 827-1 RTS 22/ I

12 841990210RAB Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v chodníku z betonové dlažby, šířka rýhy 800 mm m 2,50000 675,00 1 687,50 AP-HSV RTS 22/ I

13 894431311RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, 

délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 10 220,00 10 220,00 AP-HSV RTS 22/ I

14 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 

1000,0 mm

kus 4,01940 602,00 2 419,68 SPCM RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 333,73
15 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 2,28582 146,00 333,73 827-1 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 535,17
16 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 3,96000 33,30 131,87 800-721 RTS 22/ I

17 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 218,00000 1,85 403,30 800-721 RTS 22/ I

Celkem 22 211,82

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Přípojka kanalizace "A"

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po 

překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve 

vozovce je odečten.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 60 365,87
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,02000 350,00 4 557,00 800-1 RTS 22/ I

RN : 13,02 13,02000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,02000 30,20 393,20 800-1 RTS 22/ I

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,24640 580,00 1 302,91 800-1 RTS 22/ I

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,24640 219,50 493,08 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,24640 2,24640

5 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,24000 520,00 8 444,80 800-1 RTS 22/ I

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,24000 47,50 771,40 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,24000 16,24000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 26,15308 280,00 7 322,86 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,52668 10,52668

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,60640 2,60640

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,02000 13,02000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 26,15308 20,20 528,29 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 26,15308 26,15308

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,84480 135,00 2 274,05 800-1 RTS 22/ I

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 5,35332 560,00 2 997,86 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,24640 2,24640

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,24000 16,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,52668*-1 -10,52668

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,60640*-1 -2,60640

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 10,52668 710,00 7 473,94 800-1 RTS 22/ I

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 26,15308 560,00 14 645,72 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,15308 26,15308

13 583314007R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj t 17,61685 520,00 9 160,76 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 804,42
14 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,60640 3 378,00 8 804,42 827-1 RTS 22/ I

Díl: 8 Trubní vedení 33 046,86
15 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 2,34000 38,70 90,56 827-1 RTS 22/ I

16 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 22,40000 47,00 1 052,80 827-1 RTS 22/ I

17 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

mm

kus 1,00000 195,50 195,50 827-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Dešťová kanalizace "A"

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Dešťová kanalizace "A"

18 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 6,00000 104,20 625,20 827-1 RTS 22/ I

19 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 3,00000 122,00 366,00 827-1 RTS 22/ I

20 R_3748335 D+M regulátor odtoku kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

21 894431313RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, 

délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 13 064,00 13 064,00 AP-HSV RTS 22/ I

22 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 2,00000 277,30 554,60 SPCM RTS 22/ I

23 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

1000,0 mm

kus 1,00000 465,60 465,60 SPCM RTS 22/ I

24 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 

5000,0 mm

kus 5,00000 2 484,00 12 420,00 SPCM RTS 22/ I

25 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 131,00 262,00 SPCM RTS 22/ I

26 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 192,00 384,00 SPCM RTS 22/ I

27 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,00000 412,00 412,00 SPCM RTS 22/ I

28 28651709.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 200 mm; l = 500 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; 

DN2 200 mm

kus 1,00000 818,00 818,00 SPCM RTS 22/ I

29 28651811.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná kus 1,00000 116,30 116,30 SPCM RTS 22/ I

30 28651812.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná kus 1,00000 195,50 195,50 SPCM RTS 22/ I

31 28651813.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 200,0 mm; l = 237 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,00000 387,40 774,80 SPCM RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 675,37
32 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 22,68749 162,00 3 675,37 827-1 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 894,77
33 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 

mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 300,00 6 600,00 800-721 RTS 22/ I

34 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 1,43000 30,80 44,04 800-721 RTS 22/ I

35 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 23,31000 40,10 934,73 800-721 RTS 22/ I

36 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1 158,00000 2,00 2 316,00 800-721 RTS 22/ I

Celkem 115 787,29

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-106

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 074,23
1 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 

 do 100 m3

m3 2,10000 1 563,00 3 282,30 800-1 RTS 22/ I

12*0,5*0,5*0,7 2,10000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,10000 286,50 601,65 800-1 RTS 22/ I

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,10000 16,80 35,28 800-1 RTS 22/ I

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,10000 550,00 1 155,00 800-1 RTS 22/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 34 750,85
5 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,22575 1 024,00 231,17 800-2 RTS 22/ I

6 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 2,25750 3 075,00 6 941,81 801-1 RTS 22/ I

7 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 11,73900 695,00 8 158,61 801-1 RTS 22/ I

8 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 11,73900 695,00 8 158,61 801-1 RTS 22/ I

9 275353131R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, 

hloubky do 1,00 m

kus 2,25750 668,00 1 508,01 801-5 RTS 22/ I

10 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,20318 48 000,00 9 752,64 801-1 RTS 22/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 751,75
11 631313411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 8/10 ,  m3 0,22575 3 330,00 751,75 801-1 RTS 22/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 096,00
12 953981103R0X Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 12, ampule kus 48,00000 189,50 9 096,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 266,23
13 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 7,44247 304,50 2 266,23 801-1 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 591 169,75
14 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 50,00000 227,00 11 350,00 800-767 RTS 22/ I

- nerezový plech : 50,0 50,00000

15 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 750,00000 59,90 44 925,00 800-767 RTS 22/ I

- nerezová ocel : 750,0 750,00000

16 R_3748166 D+M nerezový tahokov m2 16,00000 3 600,00 57 600,00 Vlastní

17 12710141R plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, mořený; tl 8,00 mm m2 0,82500 11 430,00 9 429,75 SPCM RTS 22/ I

12*0,25*0,25 0,75000

prořez : 0,75*0,1 0,07500

18 R_3748165 Nerezová ocel - dodávka kg 825,00000 565,00 466 125,00 Vlastní

750,0*1,1 825,00000

19 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 580,00000 3,00 1 740,00 800-767 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 199,80
20 783291002R00 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní asfaltový, dvojnásobné m2 1,20000 166,50 199,80 800-783 RTS 22/ I

- sloupky pod terénem : 12*0,20*0,5 1,20000

bez dodávky a uložení výztuže

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stanoviště na popelnice "A"

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

včetně distančních prvků

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

50 m vodorovně

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-106

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Stanoviště na popelnice "A"

Celkem 643 308,61
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S: MIKULÍK2204-1

O: 01

R: SO-405

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M46 Zemní práce při montážích 8 985,45
1 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně m3 1,50000 866,20 1 299,30 RTS 22/ I

2 460100025R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab. kus 1,00000 4 113,00 4 113,00 RTS 22/ I

3 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 7,00000 228,60 1 600,20 RTS 22/ I

4 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 7,00000 114,30 800,10 RTS 22/ I

5 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,50000 781,90 1 172,85 RTS 22/ I

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 27 613,20
6 210101252R0X Spojka kabelová kus 1,00000 1 909,20 1 909,20 Vlastní

7 229830012R0X Demontáž stožáru veřejného osvětlení kus 1,00000 5 050,00 5 050,00 Vlastní

8 650106221R0X Montáž osvětlovacího stožáru kus 1,00000 6 218,00 6 218,00 Vlastní

9 R_3735545 Přepojení kpl 1,00000 962,40 962,40 Vlastní

10 R_3735546 Kabel m 7,00000 1 924,80 13 473,60 Vlastní

Celkem 36 598,65

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "A"

Veřejné osvětlení "A"
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4.10/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M400 Střešní záchytný systém 78 450,00
1 Pol__1 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek ks 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní

2 Pol__2 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek ks 16,00000 2 400,00 38 400,00 Vlastní

3 Pol__4 ID štítek ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

4 Pol__6 poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm m 86,00000 145,00 12 470,00 Vlastní

5 Pol__7 výchozí prohlídka ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

6 Pol__8 montáž ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

Celkem 78 450,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Střecha
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4.10/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M400 Střešní záchytný systém 39 315,00
1 Pol__1 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek ks 2,00000 2 100,00 4 200,00 Vlastní

2 Pol__2 kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek ks 9,00000 2 400,00 21 600,00 Vlastní

3 Pol__4 ID štítek ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

4 Pol__6 poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm m 43,00000 145,00 6 235,00 Vlastní

5 Pol__7 výchozí prohlídka ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

6 Pol__8 montáž ks 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Celkem 39 315,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Terasy
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 4 712 015,46
1 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 65,00000 416,00 27 040,00 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_26 : 

kabel SLP : 45,0 45,00000

kabel VO : 20,0 20,00000

2 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 

pneumatickým kladivem

m3 25,00000 10 000,00 250 000,00 800-1 RTS 22/ I

žb kce ve výkopu (mimo základů stáv.objektů,..) : 25,0 25,00000

3 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 862,07200 208,00 387 310,98 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_26 : 

J1 : 946,43*1,85 1 750,89550

J2 : 51,71*2,15 111,17650

4 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 141,00000 739,00 104 199,00 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_26 : 

stáv. kan.potrubí - předp. : (23,0+47,5)*1,0*2,0 141,00000

5 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 25,00000 224,00 5 600,00 800-1 RTS 22/ I

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 003,07200 93,00 186 285,70 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1862,07200 1 862,07200

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 141,00000 141,00000

7 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 25,00000 93,00 2 325,00 800-1 RTS 22/ I

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 25,00000 19,50 487,50 800-1 RTS 22/ I

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2 003,07200 19,50 39 059,90 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2003,07200 2 003,07200

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 95,00000 150,20 14 269,00 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_26 : 

stáv. kan.potrubí - předp. : 47,5*1,0*2,0 95,00000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 040,22400 150,20 156 241,64 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_29.1, 2 - betonový recyklát : 

ZAS 1 : 633,76*0,70 443,63200

ZAS 2 : 23,95*1,0 23,95000

ZAS 3 : 818,06*0,7 572,64200

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 137,93450 150,00 20 690,18 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_29.1, 2 : 

štěrkodrť 0-32 : 513,55*0,15 77,03250

štěrkodrť 0-63 : 304,51*0,20 60,90200

13 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 25,00000 447,00 11 175,00 800-1 RTS 22/ I

14 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2 003,07200 348,00 697 069,06 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2003,07200 2 003,07200

15 R_3748373 Doplnění záporového pažení výdřevou v=2,0m m 11,10000 4 640,00 51 504,00 Vlastní

- v.č. 201_26 : 

úsek E1-E2 : 2,7 2,70000

úsek E3 : 2,1 2,10000

úsek E4 : 2,1 2,10000

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

úsek E5 : 1,2 1,20000

úsek E2-E5 : 1,5+1,5 3,00000

16 151824201RAX Záporové pažení trvalé, hor.4, hl.do 5 m m2 197,00000 7 892,00 1 554 724,00 Vlastní

- v.č. 201_26 : 

úsek E1 : 5,0*7,0 35,00000

úsek E2 : 5,0*8,4 42,00000

úsek E5 : 5,0*24,0 120,00000

17 151828201RAX Záporové pažení dočasné, hor.4, hl.do 5 m m2 220,00000 2 007,00 441 540,00 Vlastní

- v.č. 201_26 : 

úsek E4 : 5,0*0,8 4,00000

úsek E3 : 5,0*43,2 216,00000

18 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 154,06500 418,00 64 399,17 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_29.1, 2 : 

štěrkodrť 0-32 : 513,55*0,15*2,0 154,06500

19 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 121,80400 452,00 55 055,41 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_29.1, 2 : 

štěrkodrť 0-63 : 304,51*0,20*2,0 121,80400

20 59691002.AR recyklát  betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 2 080,44800 290,00 603 329,92 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1040,22400*2 2 080,44800

21 59691003.AR recyklát  betonový; frakce 32,0 až 120,0 mm t 190,00000 209,00 39 710,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 95,00000*2 190,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 113 058,00
22 231942212R00 Ocelové štětovnice pro štětové stěny beraněné řezání, příčné, zaberaněných kus 99,00000 1 142,00 113 058,00 800-2 RTS 22/ I

- v.č. 201_26 : 

úsek E1 : 18 18,00000

úsek E2 : 21 21,00000

úsek E3 : 60 60,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 510 321,45
23 311238112R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

4,34 MPa,  ,  ,  , Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: blok zdicí;  tvar: základní;  P;  l = 372 mm;  

w = 175 mm;  h = 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrova...

m2 1,19600 1 333,10 1 594,39 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_05 : 

byt BIV-3 : 2,6*0,46 1,19600

24 311238114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., 

Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: blok zdicí;  tvar: základní;  P;  l = 372 mm;  w = 240 mm;  h 

= 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrova...

m2 132,66013 1 969,10 261 221,06 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_05 : 

obvodové : (3,1+4,65)/2*(9,951-0,2*2)-2,4*2,25-1,5*1,75 28,98513

2,25*15,725-1,5*1,75-2,02*2,25*2-1,5*1,75 21,04125

2,75*4,415-2,6*1,0 9,54125

(2,75+3,25)/2*(0,24+1,095+0,419+0,9)-0,9*2,03 6,13500

(2,75+1,75)/2*(1,575+0,24+6,64)-1,5*1,18 17,25375

2,25*(2,785+0,125+2,1+0,125+5,865)-1,1*2,0-1,5*2,25-2,02*2,25 14,63000

2,25*(3,915-0,05)-2,0*1,75 5,19625

1,75*14,925-1,275*1,75-1,0*1,18-2,0*1,18-1,0*1,68-2,0*1,68 15,30750

3,1*(3,95+0,75) 14,57000

25 311238116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., 

Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: blok zdicí;  tvar: základní;  P;  l = 247 mm;  w = 300 mm;  h 

= 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrova...

m2 119,40765 2 314,40 276 357,07 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_04 : 

obvodové : 2,6*(12,467-0,2*2)-2,4*1,6-0,8*1,6 26,25420

2,6*(16,059-0,2*2-0,25*2)-1,8*1,87-1,5*1,6-2,0*2,47*2-1,5*1,6 21,36740

2,6*1,575 4,09500

2,6*(11,6-0,3)-2,4*1,6-1,325*2,47 22,26725

2,6*(6,325+0,05)-2,0*2,47-2,0*1,6 8,43500

2,6*(20,452-0,2-0,264)-1,275*1,6-1,0*1,6-2,0*1,6*2-1,0*2,47*2 36,98880

26 311238137R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw 

= 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,03 MPa,  

m2 125,74588 3 418,80 429 900,01 801-1 RTS 22/ I

jakéhokoliv druhu a délek,

2314,4
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 201_03 : 

BII.002+BII-1.01 - byt BII-2+3 : 2,9*(1,3+11,53+0,3+1,37-0,25)-0,9*2,03*3 35,84400

- v.č. 201_04 : 

BIII.002+BIII-1.01 - byt BIII-2+3 : 2,9*(1,25+11,53+0,3+1,37-0,25)-0,9*2,03*3 35,69900

- v.č. 201_05 : 

BIV.002  - byt BIV-2 : 2,8*6,325-0,9*2,03 15,88300

byt BIV-1 - byt BIV-2 : (2,6+4,65)/2*(1,25+0,375+0,075+2,225+0,14+7,01)-0,9*2,03 38,31988

27 311238139R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 

56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa,  

m2 200,94963 3 158,00 634 598,93 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

BI-1.06 - sloupek : 0,4*3,55 1,42000

BI-1.08 - sloupek : 0,4*3,55 1,42000

- v.č. 201_04 : 

BIII.001 - byt BIII-3+4 : 2,9*(1,25+0,3+1,225+0,1+2,1+0,125+5,9)-1,1*2,1-1,05*2,1 27,38500

2,9*7,35-2,6*1,0 18,71500

2,9*(0,25+1,585+0,35+4,02+0,125+3,865+0,05)-0,9*2,03 27,88350

2,6*(0,25+0,05+2,555+0,22+0,1+0,43+1,0+1,17+0,1+0,25+0,65)-1,5*1,6-1,0*2,47 12,74500

- v.č. 201_05 : 

BIV.001-BIV.002 + byt BIV-2 : (2,6+4,65)/2*(9,175+0,45+1,05+0,465)-1,1*2,1-1,05*2,25 35,71000

BIV-1.05 - BIV-1.06 : (3,9+4,65)/2*3,7 15,81750

BIV-1.04 - BIV-1.08 : (2,65+3,1)/2*(2,38+0,4)-2,0*(1,985+2,374)/2 3,63350

byt BIV-3 : (4,0+2,5)/2*(0,125+2,7+0,9+1,25+0,9+0,375)-0,9*2,02 18,49450

BIV.001 - byt BIV-3 : (4,8+4,1)/2*(0,12+0,24+3,79+0,1+0,25) 20,02500

4,1*2,375 9,73750

(4,1+3,65)/2*2,055 7,96313

28 311238312R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 

W/m2.K

m2 483,12760 2 016,90 974 420,06 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

obvodové : 3,25*(0,724+1,5)-1,5*1,5 4,97800

3,25*(0,6+1,497)-1,5*1,5 4,56525

3,25*(0,597+1,5+0,866+1,328)-1,5*1,5 11,69575

3,25*(0,65+1,5+1,825+0,1+0,225+0,975+0,125+0,8)-1,5*1,5-(0,975+0,125+0,8)*0,6 16,76000

3,25*(1,204+0,895+0,1+0,7+1,5+0,385+0,19+1,2)-1,2*0,6-1,5*1,5-1,0*2,2 14,89550

3,25*(0,79+1,5)-1,5*2,6 3,54250

3,25*(0,81+3,0+0,3)-3,0*2,6 5,55750

3,25*(0,3+3,05+0,25)-3,0*2,6 3,90000

3,25*(0,3+3,0+0,51+0,19+0,8+1,5+0,9)-3,0*2,6-1,5*1,5 13,35000

3,25*(0,715+0,19+2,72+0,19+0,905+0,39+2,0+1,04)-1,5*1,5-1,9*3,25 18,06250

3,25*(0,6+5,0+0,49)-5,0*3,25 3,54250

3,25*(0,715+0,19+0,51+1,56+0,19+3,0+1,0+0,905)-4,75*1,5 19,10250

3,25*4,775*2 31,03750

3,25*(0,436+1,44+0,25+1,45+0,515+0,19+0,495+1,375)-3,15*1,5-1,375*1,5 13,20325

3,25*(1,375+0,555+0,19+0,455+1,45+0,25+1,45+0,425)-1,375*1,5-3,15*1,5 13,20000

3,25*(1,0+0,85+0,125+0,445+1,0+0,455+0,125+1,965+0,125)-1,0*0,6*2-1,8*1,5 15,89250

3,25*(0,4+1,0+0,19+2,37+0,195+1,305+0,1)-1,0*0,6-1,1*2,6 14,61000

3,25*0,48 1,56000

vnitřní : 3,55*(2,85-0,2+0,1+1,235+0,19+1,035)-1,035*2,02 16,40480

3,55*(13,175-0,19)-0,9*2,02*5-1,0*2,02 34,98675

3,55*(4,185+1,2) 19,11675

3,55*(0,19+3,81+0,19+3,81+0,19+3,81+0,19-0,4)-1,1*2,02*3 35,18850

3,55*4,50-1,0*2,02 13,95500

3,55*4,50-1,985*2,08 11,84620

3,55*4,50-1,985*2,08 11,84620

3,55*4,50-1,985*2,08 11,84620

3,55*(4,104+4,0)-1,1*2,02 26,54720

3,55*13,27-1,1*2,02*3 40,44250

3,55*5,385-1,0*2,02 17,09675

3,55*5,385-1,0*2,02 17,09675

3,55*5,385-0,9*2,02 17,29875

29 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 411,80 411,80 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 1 1,00000

30 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 61,00000 540,00 32 940,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 15 15,00000

- v.č. 201_03 : 20 20,00000

- v.č. 201_04 : 14 14,00000

- v.č. 201_05 : 12 12,00000
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

31 317168116R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 967,90 967,90 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 1 1,00000

32 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 631,60 631,60 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 1 1,00000

33 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 74,00000 805,90 59 636,60 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 30 30,00000

- v.č. 201_03 : 12 12,00000

- v.č. 201_04 : 18 18,00000

- v.č. 201_05 : 14 14,00000

34 317168132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 26,00000 962,40 25 022,40 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 20 20,00000

- v.č. 201_04 : 3 3,00000

- v.č. 201_05 : 3 3,00000

35 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 24,00000 1 153,30 27 679,20 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 24 24,00000

36 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 675,00 6 700,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 4 4,00000

37 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 2 080,00 12 480,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 6 6,00000

38 317168140R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 2 797,00 16 782,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 6 6,00000

39 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,17496 12 721,00 2 225,67 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

U č. 80 : 8,64*(1,0*1+1,2*1)/1000 0,01901

- v.č. 201_03 : 

U č. 80 : 8,64*1,0*8/1000 0,06912

- v.č. 201_04 : 

U č. 80 : 8,64*1,0*5/1000 0,04320

- v.č. 201_04 : 

U č. 80 : 8,64*(1,0*4+1,05*1)/1000 0,04363

40 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm t 0,16263 59 451,60 9 668,61 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

I č. 100 : 8,34*(1,0*12+1,05*2+1,3*2+1,4*2)/1000 0,16263

41 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm t 0,05661 59 451,60 3 365,56 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_05 : 

I č. 120 : 11,1*2,55*2/1000 0,05661

42 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 100 mm t 0,08480 59 174,00 5 017,96 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 

U č. 100 : 10,6*(1,0*1+1,2*1)/1000 0,02332

- v.č. 201_04 : 

U č. 100 : 10,6*(1,0*1+1,2*1+1,3*2)/1000 0,05088

- v.č. 201_04 : 

U č. 100 : 10,6*(1,0*1)/1000 0,01060

43 317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 120 mm t 0,09112 59 174,00 5 391,93 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

U č. 120 : 13,4*(1,55*2+1,85*2)/1000 0,09112

44 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm t 0,15015 58 386,00 8 766,66 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

I č. 140 : 14,3*5,25*2/1000 0,15015

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

45 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 500,54925 1 157,70 579 485,87 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

BI-1.38-BI-1.37 : 3,55*(1,453+1,656)-1,0*2,02 9,01695

BI-1.35-...až...BI-1.30 : 3,55*(1,955+2,23)-0,8*2,02 13,24075

3,55*(1,65+0,1+1,665) 12,12325

3,55*1,855 6,58525

3,55*(4,185+0,19)-0,8*2,02 13,91525

3,55*4,185 14,85675

BI-1.26-BI-1.28 : 3,55*2,95-0,9*2,02 8,65450

BI-1.26-BI-1.25 : 3,55*(1,93+1,29)-0,95*2,02 9,51200

BI-1.26-BI-1.17+1.24 : 3,55*(1,62+0,4+3,45)-1,0*2,02 17,39850

BI-1.24-BI-1.17 : 3,55*(2,18+1,1*2)-0,9*2,02 13,73100

BI-1.25-BI-1.23 : 3,55*3,16 11,21800

BI-1.17-BI-1.39 : 3,55*(1,5+2,3)-0,8*2,02 11,87400

BI-1.12-BI-1.17 : 3,55*(1,8+0,4+0,5) 9,58500

BI-1.13-BI-1.14 : 3,55*1,9 6,74500

BI-1.02 : 3,55*(0,1+1,04+0,1) 4,40200

Mezisoučet 162,85820

- v.č. 201_03 : 

byt BII-1 : 2,9*(0,9+0,6+0,8)-0,7*0,7 6,18000

2,9*1,87-0,8*2,02 3,80700

2,9*(0,2+0,3) 1,45000

BII.002 : 2,9*(0,3+0,2) 1,45000

byt BII-2 : 2,9*(0,2+0,525) 2,10250

2,9*(1,575+2,2)-0,8*2,02 9,33150

2,9*(2,225+0,075)-0,8*2,02 5,05400

2,9*(0,53+1,05)-0,7*0,7 4,09200

byt BII-3 : 2,9*(0,53+1,05)-0,7*0,7 4,09200

2,9*0,8 2,32000

2,9*2,3-0,8*2,02 5,05400

2,9*(1,575+2,2)-0,8*2,02 9,33150

2,9*(0,2+0,525) 2,10250

BII.001 : 2,9*(0,125+1,71+0,125*3) 6,40900

2,9*(0,201+0,55+0,201) 2,76080

byt BII-4 : 2,9*1,625-0,7*2,02 3,29850

2,9*0,6 1,74000

2,9*(1,15+0,2+0,73+2,75+1,68+0,1)-0,8*2,02 17,55300

2,9*(0,2+0,455) 1,89950

byt BII-5 : 2,9*(0,55-0,125) 1,23250

2,9*(1,02+0,35+1,02+0,8+1,1+0,8+0,8)-0,8*2,02 15,46500

byt BII-6 : 2,9*(0,85-0,125+0,475) 3,48000

2,9*(0,32+0,2) 1,50800

2,9*(0,85+1,175+0,1+0,625+0,5+1,0+2,27+0,125+0,42-0,125)-0,8*2,02-0,7*2,02 17,09600

bYT bii-7 : 2,9*2,095-0,8*2,02 4,45950

2,9*(0,675+0,15) 2,39250

2,9*0,6 1,74000

2,9*1,94 5,62600

Mezisoučet 143,02730

- v.č. 201_04 : 

byt BIII-1 : 2,9*(0,92+0,54+0,8)-0,7*0,7 6,06400

2,9*1,82-0,8*2,02 3,66200

2,9*(0,2+0,3) 1,45000

BIII.002 : 2,9*(0,3+0,2) 1,45000

byt BIII-2 : 2,9*(0,2+0,525) 2,10250

2,9*(1,575+2,2)-0,8*2,02 9,33150

2,9*(2,225+0,075)-0,8*2,02 5,05400

2,9*(0,53+1,05)-0,7*0,7 4,09200

byt BIII-3 : 2,9*(0,53+1,05)-0,7*0,7 4,09200

2,9*0,8 2,32000

2,9*2,3-0,8*2,02 5,05400

2,9*(1,575+2,2)-0,8*2,02 9,33150

2,9*(0,2+0,525) 2,10250

BIII.001 : 2,9*(0,125+1,71+0,125*3) 6,40900

2,9*(0,20+0,55+0,20) 2,75500

byt BIII-4 : 2,9*(0,485*3+1,875) 9,65700

2,9*(0,2+0,605+0,2) 2,91450

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

Stránka 148 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

2,9*(1,9+1,41+0,1+2,09+1,7+0,5+0,15+0,7+0,15)-0,7*0,7-0,8*2,02*2 21,50800

byt BIII-5 : 2,9*2,095-0,8*2,02 4,45950

2,9*(0,675+0,15) 2,39250

2,9*0,6 1,74000

2,9*1,94 5,62600

Mezisoučet 113,56750

- v.č. 201_05 : 

BIV.002 : 2,9*(0,2+0,3) 1,45000

byt BIV-1 : (2,8+3,1)/2*(2,025+1,97+0,7+0,1+1,035+0,9+0,1+0,5+1,2)-0,8*2,02*2-0,5*0,5 21,68150

byt BIV-2 : (2,8+3,1)/2*(0,65+1,05+0,7+2,3+1,575+2,2)-0,7*0,7-0,8*2,02*2 21,27925

2,8*(0,2+0,525) 2,03000

byt BIV-3 : (4,5+4,1)/2*1,95 8,38500

4,1*0,825 3,38250

(3,5+3,3)/2*(0,65+0,5+0,725)-0,7*0,7 5,88500

2,6*(0,575+1,25) 4,74500

BIV.001 : 2,9*(0,2+0,55+0,2) 2,75500

4,3*(0,125*4+1,71) 9,50300

Mezisoučet 81,09625

46 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 567,92445 1 101,12 625 352,97 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

BI-1.01-BI-1.02 : 3,55*2,08 7,38400

BI-1.36-BI-1.32 : 3,55*(2,23+0,19) 8,59100

BI-1.11-BI-1.12 : 3,55*1,8 6,39000

BI-1.11+1.12-BI-1.17 : 3,55*4,06-1,0*2,02-0,8*2,02 10,77700

BI-1.17-BI-1.13+1.14 : 3,55*4,06-0,8*2,02*2 11,18100

BI-1.02-BI-1.14+1.10 : 3,55*4,0-1,0*2,02-0,9*2,02 10,36200

BI-1.14+1.13-BI-1.10 : 3,55*3,935 13,96925

BI-1.04-BI-1.03+1.01 : 3,55*(3,36+1,955)-0,9*2,02 17,05025

BI-1.05-BI-1.15 : 3,55*1,6-0,8*2,02 4,06400

Mezisoučet 89,76850

- v.č. 201_03 : 

byt BII-1 : 2,9*(0,1+0,1+2,72+0,1+0,6+0,6+1,225+0,65+0,236+0,65)-0,9*2,02 18,42690

byt BII-2 : 2,9*(0,05+2,725+7,01+0,95-1,5)-0,9*2,02*2 23,14550

byt BII-3 : 2,9*(0,95+7,01+2,725-1,5)-0,9*2,02*2 23,00050

byt BII-4 : 2,9*(0,1+9,075-1,3)-0,9*2,02 21,01950

2,9*(1,225+1,085+1,755)-0,9*2,02 9,97050

2,9*(0,6+0,375-0,125) 2,46500

byt BII-5 : 2,9*(0,1+1,72+1,085+1,225)-0,9*2,02 10,15900

2,9*(0,55+0,755+2,4+0,6+1,05+0,6+3,875)-0,9*2,02 26,68900

byt BII-6 : 2,9*(3,25+0,9+0,1+2,775+0,515+0,85)-0,9*2,02 22,51300

2,9*1,12-0,9*2,02 1,43000

2,9*1,9 5,51000

2,9*(0,35+0,75-0,125) 2,82750

byt BII-7 : 2,9*(1,175+0,1+0,225+2,25+0,25)-0,9*2,02 9,78200

2,9*1,05 3,04500

Mezisoučet 179,98340

- v.č. 201_04 : 

byt BIII-1 : 2,9*(0,1+2,71+0,1+0,6+0,6+1,175+0,65+0,236+0,6)-0,9*2,02 17,81790

byt BIII-2 : 2,9*(0,05+2,725+7,01+0,95-1,5)-0,9*2,02*2 23,14550

byt BIII-3 : 2,9*(0,95+7,01+2,725+0,05-1,5)-0,9*2,02*2 23,14550

byt BIII-4 : 2,9*1,9 5,51000

2,9*1,12-0,9*2,02 1,43000

2,9*(2,98+0,9+0,1+2,95+0,125+3,23)-0,9*2,02 28,00850

2,9*(0,95*2+(0,88+0,425)*2+0,895+1,67)-0,9*2,02 18,69950

2,9*(0,35+0,75-0,125) 2,82750

byt BIII-5 : 2,9*(1,2+0,1+0,225+2,25+0,25)-0,9*2,02 9,85450

2,9*1,05 3,04500

Mezisoučet 133,48390

- v.č. 201_05 : 

byt BIV-1 : (2,6+3,1)/2*(1,725+0,1+2,235)-0,9*2,02 9,75300

3,9*(9,646+0,1)-0,9*2,02*3 32,55540

(3,9+4,65)/2*3,7 15,81750

3,1*(0,51+0,125+0,8) 4,44850

byt BIV-2 : (3,2+4,65)/2*(0,95+2,725+2,15+2,725)-0,9*2,02*2 29,92275

byt BIV-3 : (4,8+3,65)/2*(4,041+0,95+0,249+0,325+1,92+2,0)-0,9*2,02*2 36,43813

3,6*3,615 13,01400

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

3,15*3,615 11,38725

(3,15+2,8)/2*(1,785+0,585*2) 8,79113

2,6*(0,4+0,125+0,46) 2,56100

Mezisoučet 164,68865

47 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 48,29375 1 246,50 60 198,16 801-1 RTS 22/ I

-  v.č. 201_03 : 

BII-2.04 : 2,9*(3,35-0,95+0,1) 7,25000

BII-3.04 : 2,9*(3,35-0,95+0,1) 7,25000

-  v.č. 201_04 : 

BIII-2.04 : 2,9*(3,35-0,95+0,1) 7,25000

BIII-3.04 : 2,9*(3,35-0,95+0,1) 7,25000

-  v.č. 201_05 : 

BIV-1.04 : 3,15*3,65 11,49750

BIV-2.04 : 3,15*(0,1+2,375) 7,79625

48 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 1,68000 1 316,50 2 211,72 801-1 RTS 22/ I

- v.č.201_02 : 

BI-1.11 : 1,2*1,4 1,68000

49 346971153R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčky deskami z minerální plsti o tloušťce 60 

mm

m2 52,29188 230,30 12 042,82 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201-02 : 

BI-1.26+BI-1.24 : 3,55*(2,05+0,15+2,3) 15,97500

- v.č. 201-03 : 

BII-7.01+7.02 : 2,9*(1,05+0,675+0,1+1,925) 10,87500

- v.č. 201-04 : 

BIII-5.01+5.02 : 2,9*(1,725+0,1+1,925) 10,87500

- v.č. 201_05 : 

BIV-3.02+BIV-3.01 : 3,65*1,825+(3,65+3,3)/2*2,275 14,56688

50 347016111R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 

izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 

mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15

m2 48,41375 649,40 31 439,89 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 

BII-1.01 : 2,9*(0,2+1,07) 3,68300

2,9*(0,6+0,2) 2,32000

BII-2.01 : 2,9*(0,2+0,915) 3,23350

BII-3.01 : 2,9*(0,2+0,915) 3,23350

BII-4.01 : 2,9*(0,2+0,915) 3,23350

BII-5.01 : 2,9*(0,13+0,915) 3,03050

BII-6.01 : 2,9*0,85 2,46500

BII.001 : 2,9*0,9 2,61000

- v.č. 201_04 : 

BIII-1.01 : 2,9*(0,2+1,07) 3,68300

BIII-2.01 : 2,9*(0,2+0,915) 3,23350

BIII-3.01 : 2,9*(0,2+0,915) 3,23350

BIII-4.01 : 2,9*(0,2+0,915) 3,23350

BIII.001 : 2,9*0,9 2,61000

- v.č. 201_05 : 

BIV.002 : 2,6*(0,95+0,2) 2,99000

BIV-2.01 : 2,9*(0,2+0,925) 3,26250

BIV.001 : (2,65+2,9)/2*0,85 2,35875

51 347016133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 

izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, 

tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15

m2 36,03200 721,50 25 997,09 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

BI-1.33 : 3,2*1,855 5,93600

BI-1.34 : 3,2*1,855 5,93600

BI.003 : 3,2*(1,0+0,2) 3,84000

BI.002 : 3,2*(0,2+1,0) 3,84000

BI-1.24 : 3,2*1,7 5,44000

BI-1.13 : 3,2*(0,9+0,15) 3,36000

BI-1.14 : 3,2*(0,9+0,15) 3,36000

BI-1.25 : 3,2*(1,2+0,15) 4,32000

52 346275111R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 533,54425 795,90 424 647,87 801-1 RTS 22/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 201_03 : 

BII-1.03 : 2,9*(8,455+1,981+8,35)-1,8*0,6 53,39940

BII-2.04 : 2,9*(5,9+0,05+6,25+0,05+4,31)-1,5*1,6-2,0*2,47 40,68400

BII-3.04 : 2,9*(4,36+0,05+6,25+0,05+5,9)-2,0*2,47-1,5*1,6 40,82900

BII-4.03 : 2,9*(1,45+1,2+1,2+1,2+2,5+0,05+6,325+0,05+5,05-0,6)-1,0*2,47-1,0*1,6-1,6*2,1 46,00250

BII-4.04 : 2,9*0,875 2,53750

BII-5.03 : 2,9*(5,05+6,425+0,05+9,075+0,1)-1,5*2,1-2,0*2,1-1,2*2,47-2,4*1,6 45,87600

BII-6.04 : 2,9*(0,1+9,075+0,05+6,425+3,675)-2,4*1,6-1,325*2,47-2,0*2,3*2 39,72975

BII-7.03 : 2,9*(3,865+0,05+2,775+0,1+2,6+0,1)-1,5*1,6-1,0*2,47 22,65100

Mezisoučet 291,70915

- v.č. 201_04 : 

BIII-1.03 : 2,9*(8,455+0,3) 25,38950

BIII-2.04 : 2,9*(5,9+4,309) 29,60610

BIII-3.04 : 2,9*(4,31+5,9)-1,05*2,1 27,40400

BIII-4.04 : 2,9*3,675 10,65750

BIII-5.03 : 2,9*(3,865+2,55+0,22+0,1+0,43+1,0+1,17)-1,5*1,6-1,0*2,47 22,20150

Mezisoučet 115,25860

- v.č. 201_05 : 

BIV-1.05 : (3,9+4,65)/2*3,7 15,81750

BIV-1.06 : (3,9+4,65)/2*3,7 15,81750

BIV-1.07 : (3,9+4,65)/2*3,7 15,81750

BIV-2.04 : (3,7+4,65)/2*4,3 17,95250

(3,5+4,65)/2*5,9-1,05*2,25 21,68000

BIV-3.04 : 4,8*(0,77+2,025)-1,5*2,25 10,04100

BIV-3.05 : (4,8+4,1)/2*3,79 16,86550

4,8*3,325-1,5*2,25 12,58500

Mezisoučet 126,57650

53 346275112R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 82,16138 898,00 73 780,92 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 

BII-1.02 : 2,9*(0,856+1,0+0,949)-1,0*2,1 6,03450

BII-2.02 : 2,9*2,75 7,97500

BII-7.01+7.02 : 2,9*(1,05+0,675+0,1+1,925) 10,87500

BII-3.02 : 2,9*2,75 7,97500

- v.č. 201_04 : 

BIII-2.02 : 2,9*2,75 7,97500

BIII-3.02 : 2,9*2,75 7,97500

BIII-5.01+5.02 : 2,9*(1,725+0,1+1,925) 10,87500

- v.č. 201_05 : 

BIV-3.02+BIV-3.01 : 3,65*1,825+(3,65+3,3)/2*2,275 14,56688

BIV-2.02 : 2,8*2,825 7,91000

54 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 259,27780 1 011,20 262 181,71 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201-02 : 

BI-1.26+BI-1.24 : 3,55*(4,575+2,17) 23,94475

3,55*(2,05+0,15+2,3) 15,97500

BI-1.03 : 3,55*(0,2+0,3) 1,77500

BI-1.07 : 3,55*(0,2+0,3) 1,77500

BI-1.21 : 3,55*(0,2+0,3) 1,77500

BI-1.23 : 3,55*(0,16+0,46) 2,20100

- v.č. 201_03 : 

BII-2.02 : 2,9*(2,3-1,05) 3,62500

BII-2.04 : 2,9*2,7 7,83000

BII-3.02 : 2,9*(2,3-1,05) 3,62500

BII-3.04 : 2,9*2,7 7,83000

BII-4.02 : 2,9*2,4 6,96000

BII-4.03 : 2,9*3,27 9,48300

BII-5.02 : 2,9*2,4 6,96000

BII-5.03 : 2,9*2,475 7,17750

BII-6.02 : 2,9*2,09 6,06100

BII-6.04 : 2,9*2,715 7,87350

BII-7.01 : 2,9*1,2-0,9*2,03 1,65300

BII-7.02 : 2,9*(1,895+0,125+0,401-0,1) 6,73090

BII-7.03 : 2,9*(2,5+0,1+3,79+0,1) 18,82100

- v.č. 201_04 : 

BIII-2.02 : 2,9*1,175 3,40750

BIII-2.04 : 2,9*2,7 7,83000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Architektonicko stavební řešení

BIII-3.02 : 2,9*1,175 3,40750

BIII-3.04 : 2,9*2,7 7,83000

BIII-4.02 : 2,9*0,91 2,63900

BIII-4.03 : 2,9*2,09 6,06100

BII-5.01 : 2,9*1,2-0,9*2,03 1,65300

BIII-5.02 : 2,9*(1,895+0,125+0,401-0,1) 6,73090

BIII-5.03 : 2,9*(2,5+0,1+3,79) 18,53100

- v.č. 201_05 : 

BIV-1.02 : (2,8+3,1)/2*1,635 4,82325

BIV-1.04 : (3,3+3,9)/2*2,95 10,62000

BIV-2.02 : (2,9+3,1)/2*1,225 3,67500

BIV-2.04 : (3,3+3,75)/2*2,7 9,51750

BIV-3.05+BIV-3.02 : 4,1*(0,1+2,375+0,1)+(4,1+3,65)/2*(0,4+1,92) 19,54750

BIV-3.01 : 2,9*1,095 3,17550

BIV-3.03 : 3,6*1,0 3,60000

St/03 : 1,13*0,95 1,07350

St/04 : 2,2*1,4 3,08000

55 346275114R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 11,71500 1 203,20 14 095,49 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201-02 : 

BI-1.17+BI-1.39 : 3,55*3,3 11,71500

56 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 0,92000 1 329,80 1 223,42 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/07 : 4,6*0,2 0,92000

57 342263420R0X Osazení revizních dvířek do 0,50 m2 kus 34,00000 543,90 18 492,60 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/30 : 10+11+8+5 34,00000

58 342263420R0X Osazení revizních dvířek do 0,50 m2 kus 22,00000 544,00 11 968,00 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/12 : 9 9,00000

Po/13 : 5 5,00000

Po/14 : 1 1,00000

Po/15 : 7 7,00000

59 R_3597793 D+M pohledový překlad z lehkého keramického betonu PR 100x200-865mm kus 1,00000 1 998,00 1 998,00 Vlastní

- v.č. 201_02 : 1 1,00000

60 R_3597794 D+M pohledový překlad z lehkého keramického betonu PR 100x200-1240mm kus 20,00000 2 997,00 59 940,00 Vlastní

- v.č. 201_02 : 20 20,00000

61 R_3597809 Zdivo z pohledových zdících tvárnic z lehkého keramického betonu tl. 100mm na syst.zdící maltu m2 222,73468 577,20 128 562,46 Vlastní

- v.č. 201_02 : 

sklepní boxy : 3,55*(0,396+1,1+1,89) 12,02030

3,55*2,0*7 49,70000

3,55*(1,875+0,1+1,325)-0,87*2,005 9,97065

3,55*1,35-0,77*2,005 3,24865

3,55*11,5-0,77*2,005*8 28,47420

3,55*11,6-0,77*2,005*7 30,37305

3,55*(1,99*3+1,79+1,995*3) 48,79475

BI.002, 003 : 3,55*2,48-0,97*2,005 6,85915

3,55*1,1-0,77*2,005 2,36115

3,55*3,115-0,97*2,005 9,11340

1,75*1,38-0,77*1,5 1,26000

3,55*(0,3+0,58) 3,12400

1,75*1,38+1,75*2,915/2 4,96563

BI.026 : 3,55*(1,94+0,1*2) 7,59700

3,55*(0,3+0,3) 2,13000

3,55*1,305-0,9*2,1 2,74275

62 R_3597810 Zdivo z pohledových zdících tvárnic z lehkého keramického betonu tl. 195mm na syst.zdící maltu m2 131,10320 1 110,00 145 524,55 Vlastní

- v.č. 201_02 : 

sklepní boxy-ext. : 3,25*6,20*2-1,1*2,6 37,44000

sklepní boxy : 3,55*(1,85+0,2+6,20) 29,28750

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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3,55*6,275 22,27625

BI.025-BI-1.37 : 3,55*1,834 6,51070

BI.026-BI-1.16 : 3,55*3,87 13,73850

BI.026-BI-1.17 : 3,55*3,24 11,50200

BI.003 : 3,55*2,915 10,34825

63 R_3742240 D+M instalační předstěny SDK pro zařizovací předměty m2 17,59800 2 064,60 36 332,83 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/19 : 1,2*(0,675*2+0,725+0,78+0,8*4+0,91+1,05*5+1,15+1,3) 17,59800

64 R_3760327 D+M XPS tl. 50mm výšky 250mm do sestavy překladů m 77,25000 106,60 8 234,85 Vlastní

- v.č. 201_02 : 1,25*15+1,5*10+1,75*12+2,25*2+2,5*3+3,5*3 77,25000

65 13384320R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 80 mm t 0,18896 43 024,00 8 129,82 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,17496*1,08 0,18896

66 55360250RX Promat® revizní dvířka, typ SP EI 15, jednokřídlá, světlý otvor 150 x 150 mm kus 7,00000 2 764,00 19 348,00 Vlastní

67 55360250RY Promat® revizní dvířka, typ SP EI 15, 260 x 260 mm, jednokřídlá, světlý otvor 200 x 200 mm kus 34,00000 2 764,00 93 976,00 Vlastní

68 55360252RX Promat® revizní dvířka, typ SP EI 15, 400 x 700 mm, jednokřídlá, světlý otvor 300 x 600 mm kus 1,00000 3 835,00 3 835,00 Vlastní

69 55360253RX Promat® revizní dvířka, typ SP EI 15, 540 x 770 mm, jednokřídlá, světlý otvor 440 x 650 mm kus 5,00000 4 556,60 22 783,00 Vlastní

70 55360254R dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EI 15; materiál kov; š = 700,0 mm; h = 700,0 mm kus 9,00000 4 751,00 42 759,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 081 160,07
71 416035222R00 Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité samostatné požární předěly z voděodolných 

desek kovová konstrukce R-CD, z desek 2x12,5 mm , požární odolnos zdola EI 45 a shora EI 60, 

s minerální izolací tl. 50 mm

m2 111,94000 1 489,90 166 779,41 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

BI.002+002a : 13,12+1,88 15,00000

- v.č. 201_33 : 

BII.001 : 25,17 25,17000

- v.č. 201_34 : 

BIiI.001 : 23,48 23,48000

- v.č. 201_35 : 

BIV.001 : 20,57 20,57000

BIV.003 : 9,72 9,72000

sdk opláštění světlíku : 9,0*2 18,00000

72 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 747,64000 793,00 592 878,52 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_33 : 

BII-1 : 5,52+28,12 33,64000

BII-2 : 6,95+3,31+40,45 50,71000

BII-3 : 6,94+3,31+40,45 50,70000

BII-4 : 7,34+42,71+0,9+1,38 52,33000

BII-5 : 8,25+41,50+1,12 50,87000

BII-6 : 6,78+1,0+39,88+1,2 48,86000

BII-7 : 4,83+20,31 25,14000

- v.č. 201_34 : 

BIII-1 : 5,43+28,12 33,55000

BIII-2 : 6,95+3,31+40,43 50,69000

BIII-3 : 6,94+3,31+39,4+1,25 50,90000

BIII-4 : 15,04+1,45+38,3+8,97 63,76000

BIII-5 : 4,83+20,22 25,05000

- v.č. 201_35 : 

BIV-1 : 5,11+46,27+1,36+9,49+10,54+12,03 84,80000

BIV-2 : 6,95+3,31+38,85+1,25 50,36000

BIV-3 : 9,47+31,41+0,8+12,36+8,7 62,74000

sdk opláštění světlíku : 2*3,0+1,44+3,6+2,5 13,54000

73 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace

m2 83,19000 838,10 69 721,54 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_33 : 

BII-1 : 5,23 5,23000

BII-2 : 5,56 5,56000

BII-3 : 5,44 5,44000

BII-4 : 4,03 4,03000

BII-5 : 4,24 4,24000

Stránka 153 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

BII-6 : 3,95 3,95000

BII-7 : 3,4 3,40000

- v.č. 201_34 : 

BIII-1 : 5,45 5,45000

BIII-2 : 5,56 5,56000

BIII-3 : 5,44 5,44000

BIII-4 : 2,04+3,55 5,59000

BIII-5 : 3,4 3,40000

- v.č. 201_35 : 

BIV-1 : 2,14+5,59 7,73000

BIV-2 : 5,49 5,49000

BIV-3 : 2,21+6,87 9,08000

sdk opláštění světlíku : 3,6 3,60000

74 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 1,43700 2 444,40 3 512,60 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : (2*1,62+6,34)*0,15 1,43700

75 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 

m2

m2 16,46000 256,10 4 215,41 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 0

- v.č. 201_33 : 0,9+1,38+1,12+1,0+1,2 5,60000

- v.č. 201_34 : 1,25+1,45+1,33 4,03000

- v.č. 201_35 : 1,36+1,25+0,8+1,98 5,39000

sdk opláštění světlíku : 1,44 1,44000

76 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 

do 5 m2

m2 70,87000 192,00 13 607,04 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 0

- v.č. 201_33 : 3,31+3,31+4,03+4,24+3,95+4,83+3,4 27,07000

- v.č. 201_34 : 3,31+3,31+2,04+3,55+4,83+3,4 20,44000

- v.č. 201_35 : 2,14+3,31+2,21 7,66000

sdk opláštění světlíku : 2*3,0+3,6+2,5+3,6 15,70000

77 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 

do 10 m2

m2 188,14000 133,90 25 191,95 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_33 : 5,52+5,23+6,95+5,56+6,94+5,44+7,34+8,25+6,78 58,01000

- v.č. 201_34 : 5,43+5,45+6,95+5,56+6,94+5,44+8,97 44,74000

- v.č. 201_35 : 9,72+5,11+5,59+9,49+6,95+5,49+9,47+6,87+8,7 67,39000

sdk opláštění světlíku : 2*9,0 18,00000

78 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 12,15705 3 934,30 47 829,48 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201-31 : 

ŽBV1 : 0,195*0,2*23,7 0,92430

ŽBV2 : 0,1*0,20*66,5 1,33000

ŽBV3 : 0,19*0,25*106,6 5,06350

ŽBV4 : 0,08*0,25*53,9 1,07800

ŽBV5 : 0,115*0,25*57,0 1,63875

ŽBV6 : 0,15*0,25*13,3 0,49875

ŽBV7 : 0,3*0,25*5,9 0,44250

ŽBV8 : 0,25*0,25*18,9 1,18125

79 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 163,88000 515,70 84 512,92 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201-31 : 

ŽBV1 : 0,2*23,7*2 9,48000

ŽBV2 : 0,20*66,5*2 26,60000

ŽBV3 : 0,25*106,6*2 53,30000

ŽBV4 : 0,25*53,9*2 26,95000

ŽBV5 : 0,25*57,0*2 28,50000

ŽBV6 : 0,25*13,3*2 6,65000

ŽBV7 : 0,25*5,9*2 2,95000

ŽBV8 : 0,25*18,9*2 9,45000

80 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 163,88000 123,40 20 222,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 163,88000 163,88000

81 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,97522 54 027,20 52 688,41 801-1 RTS 22/ I

- V.Č. 201_31 - VÝPIS VÝZTUŽE : 975,22/1000 0,97522

Díl: 5 Komunikace 227 550,00
82 561271116R00 Zřízení podkl. ze zem. stabiliz. cementem Road-Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 650,00000 246,00 159 900,00 822-1 RTS 22/ I

Včetně distančních prvků.
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- předp. : 650,0 650,00000

83 591100010RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad beton prostý přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 

mm

m2 41,00000 1 650,00 67 650,00 AP-HSV RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/01 : 41,0 41,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 860,00
84 R_3596325 D+M schodek v podlaze u vstupu do výtahové šachty 200x330mm kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

- v.č. 201_48 : 

St/05 : 1 1,00000

85 R_3596326 D+M schodek v podlaze u vstupu do výtahové šachty 200x110mm kus 3,00000 920,00 2 760,00 Vlastní

- v.č. 201_48 : 

St/06 : 3 3,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 700 210,67
86 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 347,45185 41,23 14 325,44 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

1,5*1,5*2+1,0*2,6+1,1*2,6+0,5*0,75+2,0*2,75+1,1*2,6+1,0*0,6+1,8*1,5+1,0*0,6*2+3,15*1,5*3

37,37000

4,75*1,5+5,0*3,35+1,9*3,35+1,5*1,5*2+3,0*2,6*3+1,5*2,6 62,04000

1,2*2,6+1,0*0,6+1,1*2,6+1,0*2,2+1,5*1,5+3,6*0,6+1,5*1,5*2 17,69000

- v.č. 201_03 : 2,4*1,6+0,8*2,47+1,8*0,6+1,5*1,6+2,0*2,47*2+1,5*1,6+1,2*1,6*2 25,41600

1,0*2,47+1,0*1,6+1,5*2,1*2+2,0*2,1 14,57000

1,2*2,47+2,4*1,6*2+(0,61+1,545+0,61)*2,47 17,47355

2,0*2,3*2+1,5*1,6+1,0*2,47+1,275*1,6+1,0*1,6+2,0*1,6*2+1,0*2,1*2 28,31000

- v.č. 201_04 : 2,4*1,6+0,8*1,6+1,8*1,87+1,5*1,6+2,0*2,47*2+1,5*1,6 23,16600

1,05*2,1+2,6*1,0+(0,61+1,545+0,61)*2,1+1,5*1,6 13,01150

2,4*1,6+(0,61+1,545+0,61)*2,47 10,66955

2,0*2,47+2,0*1,6+1,5*1,6+1,0*2,47+1,275*1,6+1,0*1,6+2,0*1,6*2+1,0*2,47*2 27,99000

- v.č. 201_05 : 2,4*2,25+1,5*1,75+1,5*1,75+2,0*2,25*2+1,5*1,75 22,27500

1,05*2,1+2,6*1,0+1,5*1,18 6,57500

1,1*2,0+(1,2+1,5+1,2)*2,25+2,0*2,25 15,47500

2,0*1,75+1,5*2,25*2+1,275*1,75+1,0*1,18+2,0*1,18+1,0*1,68+2,0*1,68+2,0*(1,985+2,374)/2 25,42025

87 611425133RT2 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové m2 38,70000 300,39 11 625,09 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02+03+...12 : 

(0,30+1,2)*3,0*6 27,00000

(1,35+1,65)/2*2,6*3 11,70000

88 611474611RT4 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton m2 9,45000 335,73 3 172,65 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

BI-1.16 : 9,45 9,45000

89 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 552,46620 300,39 165 955,32 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 464 : 409,79100 409,79100

Odkaz na mn. položky pořadí 465 : 142,67520 142,67520

90 612474410R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , vápenná, na monolitický beton, 

ruční zpracování

m2 886,69843 335,73 297 691,26 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 886,69843 886,69843

91 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 

cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 2 849,77073 335,73 956 753,53 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

Skladba:

podklad z prostého betonu             10 cm

lože z kameniva                               5 cm

dlažba zámková, betonová              6 cm

celkem                                            21 cm

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. rozrytím

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku. Úprava 

pláně. Podklad z prostého betonu třídy II. tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s 

dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se 

zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

kompletní souvrství

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

kompletní souvrství

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Poznámka - zdivo z pohledových zdících tvárnic bez povrchové úpravy !! : 

BI.002 : 2,75*(4,625-0,78+3,3-0,3-1,05+1,85)-2,0*2,75+0,2*(2,0+2,75*2)-

1,12*2,22+0,2*(1,12+2,22*2)

15,64935

BI.003 : 2,75*(4,315-0,2+2,48) 18,13625

BI.004 : 1,75*1,395+1,75*4,35/2 6,24750

BI.005 + celá výtahová šachta : (14,68+15,021)/2*(1,75+1,65)*2-1,12*2,22*4 91,03780

BI.006 : 2,75*(1,785+1,1)-0,5*0,75+0,2*(0,5+0,75*2) 7,95875

BI.007 : 2,75*(3,32-1,33)+0,25*(1,33+3,25*2) 7,43000

BI.008 : 2,75*1,875 5,15625

BI.009 až BI.024 - bez povrchové úpravy : 0

BI.025 : 2,75*(3,161+0,797)-1,0*2,6+0,25*(1,0+2,6*2) 9,83450

BI.026 : 2,75*(1,305+3,7+0,4+0,3+0,4+0,3)-1,1*2,6+0,19*(1,1+2,6*2) 15,95075

BI.027 : 2,75*(1,84+1,2)*2-1,0*2,2+0,19*(1,1+2,2*2) 15,56500

BI-1.01 : 2,75*(2,27+2,0+2,27)-1,9*2,75 12,76000

BI-1.02+1.05 : 

2,75*(1,87+1,04+0,2+0,66+0,49+0,2+0,4+0,4+0,715+0,51+1,56+4,101+2,965+1,6+13,27-1,1-

0,125+1,515+4,0)-1,5*1,5-1,1*2,02-0,8*2,02-1,1*2,02*3-0,9*2,02-1,0*2,02

77,65325

BI-1.03 : 2,75*(2,61+0,25*2+3,36)-0,9*2,02 15,97450

BI-1.04 : 2,75*(3,235+2,8)*2-1,5*1,5+0,1*(1,5+1,5*2)-0,9*2,02 29,57450

BI-1.06 : 2,75*(4,3+5,385+0,2)*2-1,1*2,02-1,0*2,02-0,9*2,02-1,375*1,5*2+0,19*(1,375+1,5*2)*2 45,84500

BI-1.07 : 2,75*(4,2+5,385+0,2)*2-1,1*2,02-1,0*2,02*2-1,375*1,5*2+0,19*(1,375+1,5*2)*2 45,09300

BI-1.08 : 2,75*(4,2+5,385+0,2)*2-1,1*2,02-1,0*2,02-1,375*1,5*2+0,19*(1,375+1,5*2)*2 47,11300

BI-1.09 : 2,75*(4,0+3,911+0,11)*2-1,1*2,02-3,0*1,5+0,1*(3,0+1,5*2) 37,99350

BI-1.10 : 2,60*(1,85+3,935)*2-1,0*0,6-0,9*2,02*2 25,84600

BI-1.11 : 0

BI-1.12 : 0

BI-1.13 : 0

BI-1.14 : 0

BI-1.15 : 0

BI-1.16 : 2,75*(2,37*2+3,87)-1,0*2,02 21,65750

BI-1.17 : 2,6*(0,1+1,1+2,84+1,1+0,45+0,4+2,1+1,1+2,6+1,175+0,4+0,3+0,9+0,575)-1,1*2,02*3-

0,9*2,05

30,85300

2,6*(4,06+1,965+4,06)-0,8*2,02*3-1,0*2,02-1,8*1,5+0,19*(1,8+1,5*2) 17,56500

2,6*(1,925+0,5*2+2,56+2,3+1,6+3,3+1,6+2,18)-1,0*2,02-0,8*2,02-0,9*2,02-1,0*2,02 35,33500

BI-1.18 : 2,75*(3,05+2,14)*2-0,9*2,05 26,70000

BI-1.19 : 2,75*(3,2+2,25)*2-0,9*2,02 28,15700

BI-1.20 : 2,75*(3,81+4,5)*2-1,0*2,02-1,1*2,02-3,0*2,6+0,1*(3,0+2,6*2) 34,48300

BI-1.21 : 2,75*(3,81+4,5)*2-1,0*2,02-1,1*2,02-3,0*2,6+0,1*(3,0+2,6*2) 34,48300

BI-1.22 : 2,75*(3,81+4,5)*2-1,0*2,02*2-1,1*2,02-3,0*2,6+0,1*(3,0+2,6*2) 32,46300

BI-1.23 : 2,75*(3,16+2,3+0,21)*2-1,0*2,02-1,5*2,6+0,1*(1,5+2,6*2) 25,93500

BI-1.24 : 0

BI-1.25 : 2,75*((3,16+4,22)*2-1,2-0,15)-0,95*2,02-1,2*2,6+0,25*(1,2+2,6*2) 33,43850

BI-1.26 : 2,6*(2,155-1,1+1,2+2,155+10,845+1,5+1,62+0,4+3,45)-1,0*2,02-0,9*2,02*2-0,95*2,02-

1,0*2,02

48,19000

BI-1.27 : 0

BI-1.28 : 2,75*(1,87+2,7)*2-0,9*2,02-1,1*2,6+0,25*(1,1+2,6*2) 22,03200

BI-1.29 : 2,6*(1,35*2+13,175+0,315*2)-1,035*2,02-0,9*2,02*5-1,0*2,02 29,71230

BI-1.30 : 2,75*(4,185+2,585)*2-0,9*2,02-1,5*1,5+0,1*(1,5+1,5*2) 33,61700

BI-1.31 : 2,75*(4,185+2,1)*2-0,9*2,02-0,8*2,02-1,2*0,6+0,19*(1,2+0,6*2) 30,86950

BI-1.32 : 0

BI-1.33 : 0

BI-1.34 : 0

BI-1.35 : 2,75*(4,185+0,89+3,485)*2-0,9*2,02-0,8*2,02-1,5*1,5+0,19*(1,5+1,5*2) 42,25100

BI-1.36 : 0

BI-1.37 : 2,75*(4,724+0,2*2+0,4+1,035+0,19+1,235+1,453+1,656)-1,5*1,5*2+0,1*(1,5+1,5*2)*2-

1,035*2,02-1,0*2,02

22,79505

BI-1.38 : 2,75*(0,886+1,5+0,597+0,268+0,755+1,67+1,467+2,85+1,328)-1,0*2,02-

1,5*1,5+0,1*(1,5+1,5*2)

27,31275

BI-1.39 : 2,6*(1,8+1,5*2)-0,8*2,02 10,86400

Mezisoučet 1 119,53250

- v.č. 201_03 : 

BII.001+003 : 2,6*((9,225+8,5+0,225)*2-0,9)-1,1*2,1-

0,9*2,02*4+0,1*(0,9+2,03*2)*2+0,25*(0,9+2,03*2)-1,12*2,22+0,2*(1,12+2,22*2)-

1,275*1,6+0,25*(1,275+1,6*2)

81,35435

BII.002 : 2,47*(1,3+11,53)*2-1,1*2,1-0,9*2,03*3-2,0*1,6*2+0,15*(2,0+1,6*2)*2-

1,0*1,6+0,15*(1,0+1,6*2)

49,77920

BII-1.01 : 2,6*((2,47+3,071)*2-1,07+0,2-0,6+0,2)-0,8*2,02-0,9*2,02-0,9*2,03-

1,0*2,1+0,15*(1,0+2,1*2)

18,93020

BII-1.02 : 0

BII-1.03 : 2,6*(1,225+0,6+2,55+0,65+0,236+0,65)-0,9*2,02 13,55060

BII-2.01 : 2,6*((3,425+3,4)*2-0,915-0,2)-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2-0,9*2,03 23,89600

BII-2.02 : 0

BII-2.03 : 2,5*(2,1+1,575)*2-0,8*2,02 16,75900

BII-2.04 : 2,6*(5,9-1,5+2,725)-0,9*2,02 16,70700
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

2,6*(7,01-1,5+3,35)-0,9*2,02+0,125*(1,5+1,5) 21,59300

BII-3.01 : 2,6*((3,425+3,4)*2-0,915-0,2)-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2-0,9*2,03 23,89600

BII-3.02 : 0

BII-3.03 : 2,5*(2,1+1,575)*2-0,8*2,02 16,75900

BII-3.04 : 2,6*(5,9-1,5+2,725)-0,9*2,02 16,70700

2,6*(7,01-1,5+3,35)-0,9*2,02+0,125*(1,5+1,5) 21,59300

BII-4.01 : 2,6*((5,085+1,15+0,73+1,1)*2-0,915-0,2)-0,9*2,03-0,9*2,02*2-0,8*2,02 31,96000

BII-4.02 : 0

BII-4.03 : 2,6*(4,975+0,6+0,1+0,6+2,7)-0,9*2,02 21,51700

2,6*(0,125+2,665+1,225+1,085+1,755+0,6)-0,9*2,02 17,56500

BII-4.04 : 2,6*(1,575*2+0,875)-0,7*2,02 9,05100

BII-5.01 : 2,6*((5,085+3,021+0,6)*2-0,13-0,915)-0,9*2,03-0,8*2,02-0,9*2,02*2 35,47520

BII-5.02 : 0

BII-5.03 : 2,6*(1,746+1,085+1,225+2,665+0,125)-0,9*2,02 15,98160

2,6*(3,875+0,6+1,05+0,6+2,4+0,55)-0,9*2,02 21,77700

BII-6.01 : 2,6*((4,955+1,645)*2-0,85)-0,9*2,03-0,7*2,02-0,8*2,02-0,9*2,02*2 23,61700

BII-6.02 : 0

BII-6.03 : 2,6*(0,85+1,175)*2-0,7*2,02 9,11600

BII-6.04 : 2,6*(1,9+0,42+1,12+2,795+0,125)-0,9*2,02 14,71800

2,6*(9,075-1,3+0,75+0,35)-0,9*2,02 21,25700

BII-7.01 : 2,6*((4,02+1,2)*2-1,925-1,2)-0,8*2,02-0,9*2,02 15,58500

BII-7.02 : 0

BII-7.03 : 2,6*(1,94+0,1+1,94) 10,34800

2,6*(0,85+0,1+0,6+2,25+0,325+1,175)-0,9*2,02 11,96200

Mezisoučet 581,45415

- v.č. 201_04 : 

BIII.001+003 : 2,6*((9,225+7,35)*2-0,9)-1,1*2,1-

0,9*2,03*2+0,1*(0,9+2,03*2)*2+0,25*(0,9+2,03*2)-1,12*2,22+0,2*(1,12+2,22*2)-

1,275*1,6+0,25*(1,275+1,6*2)

77,82235

BIII.002 : 2,47*(1,3+11,53)*2-1,1*2,1-0,9*2,03*3-2,0*1,6*2+0,15*(2,0+1,6*2)*2-

1,0*1,6+0,15*(1,0+1,6*2)

49,77920

BIII-1.01 : 2,6*((2,42+3,07)*2-0,2-1,07)-0,8*2,02-0,9*2,02-0,9*2,03-1,0*2,47+0,2*(1,0+2,47*2) 18,70300

BIII-1.02 : 0

BIII-1.03 : 2,6*(1,981+8,325+0,6+0,236+0,65+2,55+0,6+1,175)-0,9*2,02-0,8*1,6+0,2*(0,8+1,6*2)-

2,4*1,6+0,2*(2,4+1,6*2)-1,8*1,87+0,2*(1,8+1,97*2)

34,66820

BIII-2.01 : 2,6*((2,3+1,125+3,4)*2-0,2-0,915)-0,8*2,05*2-0,9*2,02*2-0,9*2,03 23,84800

BIII-2.02 : 0

BIII-2.03 : 2,5*(2,1+1,575)*2-0,8*2,02 16,75900

BIII-2.04 : 2,6*(2,725+2,25+2,15+2,725)-0,9*2,02-1,5*1,6+0,2*(1,5+1,6*2) 22,33200

2,6*(9,45-1,5+0,125*2+3,35*2)-0,9*2,02-2,0*2,47+0,2*(2,0+2,47*2) 33,37000

BIII-3.01 : 2,6*((1,225+2,2+3,4)*2-0,2-0,915)-0,8*2,02*2-0,9*2,2*2-0,9*2,03 23,57200

BIII-3.02 : 0

BIII-3.03 : 2,5*(2,1+1,575)*2-0,8*2,02 16,75900

BIII-3.04 : 2,6*(3,35*2+2,15+3,375+0,125*2)-0,9*2,02-2,0*2,47+0,2*(2,0+2,47*2) 27,06500

2,6*(5,9-1,5+2,725*2)-0,9*2,02-1,5*1,6+0,2*(1,5+1,6*2) 22,33200

BIII-4.01 : 2,6*((4,985+0,125+1,67+1,12+1,9+1,72+0,765+0,585)*2-0,915-0,2)-0,8*2,02*2-

0,9*2,02*3-1,325*2,1+0,3*(1,325+2,1*2)

54,21400

BIII-4.02 : 0

BIII-4.03 : 0

BIII-4.04 : 2,6*(2,8+1,12+0,42+1,9+2,97)-0,9*2,02-2,0*1,6+0,2*(2,0+1,6*2) 19,96800

2,6*(6,325-2,97+7,225+3,23+8,225-1,295+0,125)-2,0*2,47+0,2*(2,0+2,47*2)-

1,325*2,47+0,3*(1,325+2,47*2)-0,9*2,02

47,48575

BIII-4.05 : 0

BIII-4.06 : 2,6*(2,65+4,125+0,675+0,25)*2-0,9*2,02-1,5*1,6+0,2*(1,5+1,6*2) 36,76200

BIII-5.01 : 2,6*((4,02+1,2)*2-1,925-1,2)-0,8*2,02-0,9*2,02 15,58500

BIII-5.02 : 0

BIII-5.03 : 2,6*(1,175+0,325+2,25+0,6+0,1+0,85)-0,9*2,02 11,96200

2,6*(1,94+0,1+1,94) 10,34800

Mezisoučet 563,33450

- v.č. 201_05 : 

BIV.001+003 : 2,6*((9,175+5,9)*2-0,85)-1,1*2,1-0,9*2,03+0,1*(0,9+2,03*2)-

1,12*2,22+0,2*(1,12+2,22*2)-1,275*1,75+0,25*(1,275+1,75*2)-2,6*1,0+0,25*(2,6+1,0*2)

68,67710

BIV.002 : 2,4*(1,25+6,325)*2-1,1*2,1-0,9*2,03*2-2,0*1,18+0,15*(2,0+1,18*2)*2-

1,0*1,18+0,15*(1,0+1,18*2)

28,66800

BIV-1.01 : (2,35+2,62)/2*(1,75+3,525)*2-0,9*2,03-0,8*2,02*2-0,9*2,02-

1,0*1,68+0,15*(1,0+1,68*2)

18,31375

BIV-1.02 : 0

BIV-1.03 : 0

BIV-1.04 : (2,35+3,675)/2*(3,95+0,1+0,6+4,519+9,646+3,55+7,175-2,95+2,675+0,38+2,0+0,4)-

2,4*2,25+0,15*(2,4+2,25*2)-0,9*2,02*4-2,0*1,68+0,15*(2,0+1,68*2)-

2,0*(1,985+2,374)/2+0,15*(2,0+1,985+2,374)

78,93741

BIV-1.05 : 2,87*(3,844+2,093+3,086)-1,5*1,75+0,15*(1,5+1,75*2)-0,9*2,02 22,20301

BIV-1.06 : 2,87*(3,7+2,85*2)-1,5*1,75+0,15*(1,5+1,75*2)-0,9*2,02 23,28500

BIV-1.07 : 2,87*(3,7+3,2*2)-2,0*2,25+0,15*(2,0+2,25*2)-0,9*2,02 23,64400
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

BIV-2.01 : 2,5*((3,425+3,4)*2-0,2-0,925)-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2-0,9*2,03 22,61750

BIV-2.02 : 0

BIV-2.03 : 2,5*(2,1+1,575)*2-0,8*2,02 16,75900

BIV-2.04 : 2,87*(3,375+2,15+0,125*2+2,725+3,325)-0,9*2,02-2,0*2,25+0,15*(2,0+2,25*2) 28,59475

2,87*(2,725+1,6+2,15+2,725)-0,9*2,02-1,5*1,75+0,15*(1,5+1,75*2) 22,71100

BIV-3.01 : 2,87*((6,125+0,575+2,295+0,55)*2-2,275-0,55)-0,8*2,02-0,9*2,02*3-0,9*2,03 37,78355

BIV-3.02 : 0

BIV-3.03 : 0

BIV-3.04 : 2,87*((5,865+0,77+5,94)*2-0,77-2,02)-0,9*2,02-1,5*2,25-2,0*2,25+0,15*(2,0+2,25*2)-

2,0*1,75+0,15*(2,0+1,75*2)

52,78020

2,87*(1,95+0,1)*2 11,76700

BIV-3.05 : 2,87*(0,249+0,95+3,514)-0,9*2,02 11,70831

Mezisoučet 468,44958

- v.č. 201_48 : 

St/02 : 117,0 117,00000

Mezisoučet 117,00000

92 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 886,69843 282,72 250 687,38 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 533,54425 533,54425

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 82,16138 82,16138

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 259,27780 259,27780

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 11,71500 11,71500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 090 052,40
93 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,  m 491,00000 81,00 39 771,00 801-1 RTS 22/ I

94 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 694,90370 59,00 40 999,32 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 347,45185*2 694,90370

95 622323041R00 Příprava podkladu penetrace, Hmota nátěrová funkce: penetrační m2 1 449,64230 70,20 101 764,89 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 139,88950 139,88950

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 291,58100 291,58100

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 834,19810 834,19810

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 183,97370 183,97370

96 622319525RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 21,15900 2 496,00 52 812,86 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 

BII-4.05+5.04 : 0,6*10,2 6,12000

BII-6.06 : 0,6*(6,0+0,8) 4,08000

- v.č. 201_04 : 

BIII-3.05 : 0,6*(1,875+5,215+1,875) 5,37900

BIII-4.07 : 0,6*6,5 3,90000

BIII.004 : 0,6*2,8 1,68000

97 622319526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 139,88950 2 624,60 367 153,98 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_24+36 : 

KZS pod terénem : 65,8895 65,88950

Začátek provozního součtu

  severozápadní : (4,195+29,622)*0,5 16,90850

  jihozápadní : (29,4+0,9*2)*0,5 15,60000

  jihovýchodní : (12,255+17,887)*0,5 15,07100

  severovýchodní : (27,15+9,47)*0,5 18,31000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_48 : 

St/09 : 74,0 74,00000

98 622319131RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 291,58100 2 520,80 735 017,38 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_24+36 : 

skladba ozn. "A1" : 175,581 175,58100

Začátek provozního součtu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

  severozápadní : 0

  jihozápadní : 19,5*2,3*2-5,0*1,8+0,41*(5,0+1,8*2)-3,25*1,8+0,41*(3,25+1,8*2) 81,18450

  jihovýchodní : 0

  severovýchodní : 19,5*2,3*2-5,0*1,8+0,41*(5,0+1,8*2)-3,25*1,8+0,41*(3,25+1,8*2) 81,18450

  7,6*2,2-3,8*1,7+0,41*(3,8+1,7*2) 13,21200

Konec provozního součtu

skladba ozn. "P1, P2" : 116,0 116,00000

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 36,0 36,00000

  jihozápadní : 22,0 22,00000

  jihovýchodní : 36,0 36,00000

  severovýchodní : 22,0 22,00000

Konec provozního součtu

99 622319137RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 834,19810 3 216,80 2 683 448,45 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_24+36 : 

skladba ozn. "A" : 643,3665 643,36650

Začátek provozního součtu

  severozápadní : (1,161+19,655)*7,40+5,6*0,4-1,0*2,0*2-2,0*1,6*2-1,0*1,6-1,275*1,6-1,0*2,47*2-

2,0*1,6*2-1,0*1,6-1,275*1,6

127,25840

  6,525*11,9-1,0*2,47*2-1,5*1,6*2-1,5*2,25*2 61,15750

  6,675*7,0-2,0*2,3*2-2,0*1,6-2,0*2,47 29,38500

  jihozápadní : 12,0*7,75+0,75*3,9-1,545*6,7-2,4*1,6*2 77,89350

  7,6*6,8-2,4*1,6-1,2*2,47-3,835*1,62 38,66330

  jihovýchodní : 14,0*7,3-7,0*0,4+4,3*(2,0-0,6)+6,3*2,2-2,6*1,0-2,0*2,1-1,5*2,1*2-1,0*1,6-1,0*2,47-

1,5*1,6-1,545*2,5-2,6*1,0+3,2*1,875*2*2-1,05*2,1*2

112,83750

  16,059*7,3-1,5*1,6*2-2,0*2,47*2-1,8*1,6-1,5*1,6*2-2,0*2,47*2-1,8*1,87 81,62470

  severovýchodní : 7,8*4,6-1,2*1,6*2+12,467*7,8-9,5*0,4-0,8*2,47-2,4*1,6*2-0,8*1,6 114,54660

Konec provozního součtu

skladba ozn. "D" : 190,8316 190,83160

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 3,619*2,9-1,5*1,5 8,24510

  15,046*2,9-1,5*1,5-3,6*0,6-1,5*1,5 36,97340

  jihozápadní : 0

  jihovýchodní : 7,0*1,2+4,0*1,5 14,40000

  12,8*2,9 37,12000

  severovýchodní : 19,65*4,4-1,0*2,9-3,15*1,5*3-1,0*0,6*2-1,8*1,5 65,48500

  9,47*2,9-1,0*2,6-1,5*1,5*2 20,36300

  3,619*2,9-1,5*1,5 8,24510

Konec provozního součtu

100 622319137RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 183,97370 2 610,40 480 244,95 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_24+36 : 

skladba ozn. "C" : 183,9737 183,97370

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 2,25*(1,275+0,858+3,666)+14,925*2,0+2,6*2,4-2,0*1,68-1,0*1,68-2,0*1,18-

1,0*1,18-1,275*1,57

38,55600

  3,855*4,3-2,0*1,75 13,07650

  jihozápadní : 12,6*(4,0+1,6)/2-2,0*2,25-1,5*2,25-1,1*2,0+5,0*1,8/2 29,70500

  jihovýchodní : 7,04*2,0-1,5*1,18 12,31000

  16,076*4,3-1,5*1,75-2,0*2,25*2-1,5*1,75 54,87680

  severovýchodní : 9,951*(4,3+2,5)/2-1,5*1,75-2,4*2,25 25,80840

  3,2*(4,0+3,5)/2-2,0*(1,985+2,374)/2+2,0 9,64100

Konec provozního součtu

101 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 196,00000 434,10 85 083,60 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_24+36 : 196,0 196,00000

102 622319051R00 Příslušenství pro zateplovací systém pro omítku tloušťky 3 mm, ukončení omítky, PVC profilem s 

tkaninou

m 970,00000 59,90 58 103,00 801-1 RTS 22/ I

103 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 1 578,22980 365,70 577 158,64 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 291,58100 291,58100

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 834,19810 834,19810

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 183,97370 183,97370

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 192,56700 192,56700

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 75,91000 75,91000

104 622481292R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez 

dodávky materiálu

m 169,00000 64,50 10 900,50 801-1 RTS 22/ I

- parapet : 135,0 135,00000

- nadpraží : 34,0 34,00000

105 622393111R0X Ostění, nadpraží š.250 mm z fenol. pěny tl.20 mm, včetně povrchové úpravy m 390,17900 1 265,70 493 849,56 Vlastní

- v.č. 201_02 : (1,5+1,5*2)*5+1,0*2,6*2 27,70000

- v.č. 201_03 : (2,4+1,6*2)+(0,8+2,47*2)+(1,8+1,6*2)+(1,5+1,6*2)*2+(2,0+2,47*2)*2 39,62000

(1,2+1,6*2)*2+(1,0+1,0+2,47*2)+(1,5+2,1*2)*2+(2,0+2,1*2) 33,34000

(1,2+2,47*2)+(2,4+1,6*2)*2 17,34000

(2,0+2,3*2)*2+(1,5+1,6*2)+(1,0+2,47*2)+(1,275+1,6*2)+(1,0+1,6*2)+(2,0+1,6*2)*2+(1,0+2,1*2)*2 53,31500

- v.č. 201_04 : 

(2,4+1,6*2)+(0,8+1,6*2)+(1,8+1,87*2)+(1,5+1,6*2)+(2,0+2,47*2)*2+(1,5+1,6*2)+(1,05+2,1*2)+(2,

6+1,0*2)+(1,5+1,6*2)

52,97000

(2,4+1,6*2) 5,60000

(2,0+2,47*2)+(2,0+1,6*2)+(1,5+1,6*2)+(1,0+2,47*2)+(1,25+1,6*2)+(1,0+1,6*2)+(2,0+1,6*2)*2+(1,

0+2,47*2)*2

53,71000

- v.č. 201_05 : 

(2,4+2,25*2)+(1,5+1,75*2)*2+(2,0+2,25*2)*2+(1,5+1,75*2)+(1,05+2,25*2)+(2,6+1,0*2)+(1,5+1,18

*2)

48,91000

(1,1+2,0*2)+(2,0+2,25*2) 11,60000

(2,0+1,75*2)+(1,5+2,25*2)*2+(1,275+1,75*2)+(1,0+1,18*2)+(2,0+1,18*2)+(1,0+1,68*2)+(2,0+1,68

*2)+(2,0+1,985+2,374)

46,07400

106 R_3600976 D+M systémová odvětrávaná fasáda s izolačním jádrem z MW tl. 200mm, včetně kazetového 

obkladu lehkého fasádního pláště na systémovém roštu

m2 192,56700 5 813,10 1 119 411,23 Vlastní

- v.č. 201_24+36 : 

skladba ozn. "B" : 73,492 73,49200

Začátek provozního součtu

  severozápadní : (7,3+0,9)*2,9-1,1*2,6-1,0*0,6 20,32000

  jihozápadní : 19,01*2,9-1,5*2,6-3,0*2,6*3-1,5*1,5 25,57900

  jihovýchodní : 5,8*2,9-2,0*2,75-0,5*0,75-1,1*2,6 8,08500

  severovýchodní : 7,92*2,9-1,0*0,6-1,1*2,6 19,50800

Konec provozního součtu

skladba ozn. "B1" : 97,295 97,29500

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 0

  jihozápadní : (20,3+0,9*2)*4,3-,5*1,5-(1,9+2,1+5,0+0,4)*3,35-4,75*1,5 55,66500

  jihovýchodní : 1,1*4,3+7,0*3,2+4,0*2,9 38,73000

  severovýchodní : 1,0*2,9 2,90000

Konec provozního součtu

skladba ozn. "B2" : 21,78 21,78000

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 5,8*3,0-1,2*2,6 14,28000

  jihozápadní : (2,1+0,4)*3,0 7,50000

  jihovýchodní : 0

  severovýchodní : 0

Konec provozního součtu

107 R_3600977 D+M systémová odvětrávaná fasáda, včetně kazetového obkladu lehkého fasádního pláště na 

systémovém roštu

m2 75,91000 5 008,60 380 202,83 Vlastní

- v.č. 201_24+36 : 

skladba ozn. "E" : 43,81 43,81000

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 1,0*3,0+6,7*1,8+0,5*3,8 16,96000

  jihozápadní : 4,8*6,7-3,1*3,0-3,1*1,5 18,21000

  jihovýchodní : 0

  severovýchodní : 4,8*1,8 8,64000

Konec provozního součtu

skladba ozn. "E1" : 32,1 32,10000

108 R_3602226 Tenkovrstvá omítka se silikonovým pojivem pro kreativní techniky m2 183,97370 1 447,40 266 283,53 Vlastní

- skladba C : 183,9737 183,97370

109 R_3743747 D+M skladba podhledu pod průvlakem m2 15,00000 5 447,40 81 711,00 Vlastní

- v.č. 201_32 : 5,66+9,34 15,00000

110 R_3743748 D+M skladba podhledu v ploše m2 28,40000 5 447,40 154 706,16 Vlastní

- v.č. 201_32 : 3,95+8,81+15,64 28,40000
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

111 R_3743749 D+M skladba podhledu s kazetovým obkladem m2 8,51000 5 008,60 42 623,19 Vlastní

- v.č. 201_32 : 8,51 8,51000

112 R_3743750 D+M podhled - systémový fasádní kazetový obklad m2 25,50000 5 008,60 127 719,30 Vlastní

- v.č. 201_32 : 25,5 25,50000

113 R_3743751 D+M skladba boční strany podhledu m2 3,90150 5 008,60 19 541,05 Vlastní

- v.č. 201_32 : 7,24*0,35+(17,1+10,25)*0,05 3,90150

114 R_3748705 D+M povrchová úprava sloupů m2 15,40170 1 172,50 18 058,49 Vlastní

- v.č. 201_24+36 : 

skladba ozn. "S" : 15,4017 15,40170

Začátek provozního součtu

  severozápadní : 2,9*3,14*0,4 3,64240

  3,1*3,14*0,25 2,43350

  2,6*3,14*0,25 2,04100

  jihozápadní : 0

  jihovýchodní : 2,9*3,14*0,4*2 7,28480

  severovýchodní : 0

Konec provozního součtu

115 R_3762345 Demontáž a zpětná montáž kazetového obkladu fasády na obj. "C" ve styku mezi budovami m2 25,00000 5 780,00 144 500,00 Vlastní

116 28350140R lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; 

bíločervená

kus 71,00000 102,60 7 284,60 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  135,0/2*1,05 70,87500

Konec provozního součtu

71 71,00000

117 283502054R profil plastový stavební nadokenní; s tkaninou m 35,70000 47,70 1 702,89 SPCM RTS 22/ I

34,0*1,05 35,70000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 365 570,06
118 631313511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 51,35500 4 179,70 214 648,49 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_29.1, 2 : 

podkladní betony tl. 100mm : 513,55*0,10 51,35500

119 631342823R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z 

polystyrenbetonu, 0,5 MPa

m3 19,37350 6 134,30 118 842,86 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) - předp. plocha 50% : 58,91*(0,04+0,19)/2/2 3,38733

skladba III -3) - předp. plocha 50% : 29,72*(0,04+0,19)/2/2 1,70890

skladba II - 4) - předp. plocha 50% : 178,0675*(0,04+0,19)/2/2 10,23888

skladba III - 4) - předp. plocha 50% : 70,233*(0,04+0,19)/2/2 4,03840

120 631342825R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z 

polystyrenbetonu, 1,8 MPa

m3 9,26559 6 134,30 56 837,91 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) - předp. plocha 50% : 58,91*(0,03+0,08)/2/2 1,62003

skladba III -3) - předp. plocha 50% : 29,72*(0,03+0,08)/2/2 0,81730

skladba II - 4) - předp. plocha 50% : 178,0675*(0,03+0,08)/2/2 4,89686

skladba III - 4) - předp. plocha 50% : 70,233*(0,03+0,08)/2/2 1,93141

121 632411109RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, 

tloušťky 9 mm, bez penetrace

m2 29,98000 755,30 22 643,89 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 c) : 10,87 10,87000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : 10,87 10,87000

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 9,39 9,39000

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : 9,39 9,39000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 9,72 9,72000

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : 9,72 9,72000

s rozprostřením a uhlazením

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

122 632411150RT2 Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace m2 8,18000 396,90 3 246,64 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 2) : 2,89 2,89000

skladba 3) : 5,29 5,29000

123 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  , Hmota nátěrová funkce: 

penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: 

beton; ředidlo: voda; spotřeba...

m2 38,16000 105,20 4 014,43 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 8,18000 8,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 29,98000 29,98000

124 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 1 464,98000 396,90 581 450,56 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 a) : 35,2 35,20000

skladba I-1 c) : 166,97 166,97000

skladba I-1 b) : 74,42 74,42000

skladba I-1 d) : 42,16 42,16000

skladba 4) : 184,76 184,76000

skladba 5) : 35,35 35,35000

skladba II-1 a) : 40,8 40,80000

skladba II-1 b) : 31,74 31,74000

skladba II-2 a) : 304,68 304,68000

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

skladba III-1 a) : 38,54 38,54000

skladba III-1 b) : 25,33 25,33000

skladba III-2 a) : 218,81 218,81000

skladba III-2 b) : 6,62 6,62000

skladba IV-1 a) : 28,76 28,76000

skladba IV-1 b) : 22,30 22,30000

skladba IV-2 a) : 194,25 194,25000

skladba IV-2 b) : 3,31 3,31000

skladba IV- 4) : 1,98 1,98000

125 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 

5 mm tloušťky

m2 4 116,01000 21,60 88 905,82 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 a) : 35,2*3 105,60000

skladba I-1 c) : 166,97*3 500,91000

skladba I-1 b) : 74,42*3 223,26000

skladba I-1 d) : 42,16*3 126,48000

skladba 4) : 184,76*3 554,28000

skladba 5) : 35,35*3 106,05000

skladba II-1 a) : 40,8 40,80000

skladba II-1 b) : 31,74*3 95,22000

skladba II-2 a) : 304,68*3 914,04000

skladba III-1 a) : 38,54 38,54000

skladba III-1 b) : 25,33*3 75,99000

skladba III-2 a) : 218,81*3 656,43000

skladba IV-1 a) : 28,76 28,76000

skladba IV-1 b) : 22,30*3 66,90000

skladba IV-2 a) : 194,25*3 582,75000

126 632922952R00 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, 

výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 132,97000 1 006,70 133 860,90 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91 58,91000

Začátek provozního součtu

  BII-4.05 : 11,11 11,11000

  BII-5.04 : 19,25 19,25000

  BII-6.06 : 28,55 28,55000

Konec provozního součtu

skladba III -3) : 29,72 29,72000

Začátek provozního součtu

  BIII-3.05 : 12,75 12,75000

  BIII-4.07 : 16,97 16,97000

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

Začátek provozního součtu

  BIV-1.08 : 11,49 11,49000

  BIV-2.05 : 6,9 6,90000

  BIV-3.08 : 25,95 25,95000

Konec provozního součtu

127 R_3601965 D+M přířez z fólie PVC-P pod podložkami kus 875,00000 42,10 36 837,50 Vlastní

Začátek provozního součtu

  132,97*6,56 872,28320

Konec provozního součtu

875 875,00000

128 592462603R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch vymývaný; 4-8; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 

mm

m2 139,61850 746,90 104 281,06 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 132,97000*1,05 139,61850

Díl: 64 Výplně otvorů 1 212 276,18
129 642941111RT4 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva 

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 

zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 

odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 

vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 

dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

křídlo, zavěšení dveří. 

 jednostranné 

 pouzdro 900/1970 mm

kus 3,00000 22 756,60 68 269,80 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_45 : 

Z/20 : 3 3,00000

130 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 117,46500 303,40 35 638,88 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_40 : 

Pa/03 : 1,5*22 33,00000

Pa/04 : 3,0*1 3,00000

Pa/05 : 1,44*6 8,64000

Pa/06 : 1,0*10 10,00000

Pa/07 : 1,8*3 5,40000

Pa/08 : 0,5*1 0,50000

Pa/09 : 2,4*6 14,40000

Pa/10 : 1,2*3 3,60000

Pa/11 : 2,0*14 28,00000

Pa/12 : 1,275*3 3,82500

Pa/13 : 0,8*1 0,80000

Pa/14 : 2,6*2 5,20000

Pa/15 : 1,1*1 1,10000

131 R_3045829 D/01 Vnitřní dveře CPL, obložková ocelová zárubeň, do stavebního otvoru 770x2005 kus 15,00000 6 068,40 91 026,00 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/01 : 8+7 15,00000

132 R_3045830 D/12 Vnitřní dveře CPL, obložková ocelová zárubeň (atypické), do stavebního otvoru 770x1535 kus 1,00000 7 819,90 7 819,90 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D12 : 1 1,00000

133 R_3045832 D/18 Vnitřní dveře CPL, obložková ocelová zárubeň, do stavebního otvoru 870x2005 kus 2,00000 4 843,00 9 686,00 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/18 : 2 2,00000

134 R_3045833 D/17 Vnitřní dveře CPL, obložková ocelová zárubeň, do stavebního otvoru 770x2005 kus 1,00000 7 538,80 7 538,80 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/17 : 1 1,00000

135 R_3045920 PO/01 Hliníkové okno do stav. otvoru 2600x1000mm PO EW30 DP1 kus 2,00000 99 195,00 198 390,00 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/01 : 2 2,00000

136 R_3045921 PO/02 Vnitřní dveře hliníkové do stav. otvoru 1100/2100mm - PO EW15 DP3-C kus 3,00000 110 865,00 332 595,00 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/02 : 3 3,00000

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

137 R_3045922 PO/03 Vnitřní dveře - vstupní do bytů, bezpečnostní, zvukoizolační s PO EI30 DP3, do obložkové 

ocelové zárubně 800/1970

kus 15,00000 28 778,00 431 670,00 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/03 : 15 15,00000

Začátek provozního součtu

  pravé : 3 3,00000

  levé : 12 12,00000

Konec provozního součtu

138 R_3045923 PO/04 Vnitřní dveře 1kř. s PO EW30 DP3, s průchozím rozměrem 900/1970 kus 1,00000 9 102,60 9 102,60 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/04 : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  pravé : 1 1,00000

Konec provozního součtu

139 R_3045924 PO/05 Vnitřní dveře 1kř. s PO EI30 DP3-C, s průchozím rozměrem 900/1970 kus 2,00000 10 269,60 20 539,20 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/05 : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  pravé : 2 2,00000

Konec provozního součtu

Díl: 8 Trubní vedení 420 400,00
140 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 4,00000 300,00 1 200,00 827-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R/33 : 4 4,00000

141 R_3601972 Úprava jímky J1-CZT (obezdívka, dobetonování,...) kpl 1,00000 336 000,00 336 000,00 Vlastní

- v.č. 201_02 : 1 1,00000

142 286974581R poklop inspekční šachty světlost 605 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES 

pryskyřice+skleněná vlákna

kus 4,00000 20 800,00 83 200,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 103 550,00
143 R_3594598 R/07 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1500x600mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 1 1,00000

144 R_3594599 R/08 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 2000x600mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 1 1,00000

145 R_3594600 R/09 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 2000x300mm, skladba dle výpisu kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 2 2,00000

146 R_3594601 R/10 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1850x550-770mm, skladba dle 

výpisu

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 2 2,00000

147 R_3594602 R/11 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1325x330mm+podesta 

1385x730mm, skladba dle výpisu

kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 1 1,00000

148 R_3594603 R/12 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 2380x600mm, skladba dle výpisu kus 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 1 1,00000

149 R_3594604 R/13 - vnitřní interiérové schodky ke dveřím na terasu rozm. 1500x600mm+podesta 

1340x1480mm, skladba dle výpisu

kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 1 1,00000

150 R_3601958 R/26 - montážní blok pro kotvení hliníkové konstrukce navrhovaných pergol kus 25,00000 3 450,00 86 250,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/26 : 12+3+10 25,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 403 070,33
151 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 1 990,25000 62,00 123 395,50 800-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_24 : 1990,25 1 990,25000

Začátek provozního součtu

  severozápadní : (1,2+18,5)*12,5+(15,5+1,2)*15,0 496,75000

  jihozápadní : 5,0*7,0+(1,2+13,0+1,2)*15,0+7,5*10,0+19,5*7,0 477,50000

včetně kotvení
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Architektonicko stavební řešení

  jihovýchodní : (1,2+33,5+1,2)*15,0 538,50000

  severovýchodní : 19,5*7,0+7,5*10,0+(1,2+13,0+1,2)*15,0+5,0*7,0 477,50000

Konec provozního součtu

152 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 3 980,50000 35,00 139 317,50 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1990,25000*2 3 980,50000

153 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 990,25000 30,00 59 707,50 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1990,25000 1 990,25000

154 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1 215,09000 12,00 14 581,08 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 111,94000 111,94000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 747,64000 747,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 83,19000 83,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 136,16000 136,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 136,16000 136,16000

155 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 131,25000 12,00 25 575,00 800-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_24 : 2131,25 2 131,25000

Začátek provozního součtu

  severozápadní : (1,2*2+18,5)*12,5+(15,5+1,2*2)*15,0 529,75000

  jihozápadní : 5,0*7,0+(1,2*2+13,0+1,2*2)*15,0+7,5*10,0+19,5*7,0 513,50000

  jihovýchodní : (1,2*2+33,5+1,2*2)*15,0 574,50000

  severovýchodní : 19,5*7,0+7,5*10,0+(1,2*2+13,0+1,2*2)*15,0+5,0*7,0 513,50000

Konec provozního součtu

156 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

 z umělých vláken

m2 4 262,50000 6,50 27 706,25 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 2131,25000*2 4 262,50000

157 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 131,25000 6,00 12 787,50 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 2131,25000 2 131,25000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 360 183,86
158 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 916,78875 141,50 271 225,61 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 39,4*12,255+3,7*1,0+7,29*1,0+12,0*(29,622+2,469-12,255+17,887)/2 720,17500

- v.č. 201_03 : 19,6*(6,675+6,525)-0,77*6,675+12,0*(19,655+0,581+0,219+16,183)/2 473,40825

- v.č. 201_04 : 12,0*6,675+12,6*6,525+12,0*(20,452+16,059)/2 381,38100

- v.č. 201_05 : 12,0*3,855+12,6*6,525+12,0*14,925+9,0*(5,336+2,275)/2 341,82450

159 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 15,00000 94,50 1 417,50 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_42 : 

Po/08 : 10 10,00000

Po/09 : 5 5,00000

160 953941393R00 Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks kus 15,00000 92,20 1 383,00 801-1 RTS 22/ I

161 953941395R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj kus 15,00000 233,65 3 504,75 801-1 RTS 22/ I

162 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 60,00000 271,90 16 314,00 801-4 RTS 22/ I

- v.č. 201_45 : 

Z/02b : 30 30,00000

Z/19 : 3*4 12,00000

Z/27 : 8*2 16,00000

Z/28 : 1*2 2,00000

163 R_3594529 Bezpečnostní značky a tabulky v rozsahu a s umístěním dle platného PBŘ kpl 1,00000 3 441,00 3 441,00 Vlastní

- v.č. 201-42 : 

Po/10 : 1 1,00000

164 R_3594615 R/17 - orientační systém tabulek kus 42,00000 721,50 30 303,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/17 : 35+7 42,00000

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

165 R_3594617 R/34 - revizní dvířka pod obklad 500x600mm kus 6,00000 3 219,00 19 314,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/34 : 3 3,00000

R/34a : 3 3,00000

166 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti 

min 12 s

kus 10,00000 780,30 7 803,00 SPCM RTS 22/ I

167 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s

kus 5,00000 1 095,60 5 478,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 267 646,50
168 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 70,50000 278,00 19 599,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_26 : 

stáv. kan.potrubí : 23,0+47,5 70,50000

169 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 12,00000 2 800,00 33 600,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/14 : 12,0 12,00000

Začátek provozního součtu

  VZT : 40*0,3 12,00000

Konec provozního součtu

170 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 6,00000 3 200,00 19 200,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/14 : 6,0 6,00000

Začátek provozního součtu

  VZT : 20*0,3 6,00000

Konec provozního součtu

171 970033100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 

D 100 mm

m 12,00000 350,00 4 200,00 801-3 RTS 22/ I

172 970033160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 

D 160 mm

m 6,00000 450,00 2 700,00 801-3 RTS 22/ I

173 970037100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 

vrtání, do D 100 mm

m 12,00000 370,00 4 440,00 801-3 RTS 22/ I

174 970037160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 

vrtání, do D 160 mm

m 6,00000 490,00 2 940,00 801-3 RTS 22/ I

175 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 10,00000 3 400,00 34 000,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/13 : 10,0 10,00000

Začátek provozního součtu

  ostatní profese : 40*0,25 10,00000

Konec provozního součtu

176 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 5,00000 4 100,00 20 500,00 801-3 RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/13 : 5,0 5,00000

Začátek provozního součtu

  ostatní profese : 20*0,25 5,00000

Konec provozního součtu

177 970057100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 

vrtání, do D 100 mm

m 10,00000 399,00 3 990,00 801-3 RTS 22/ I

178 970057160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 

vrtání, do D 160 mm

m 5,00000 530,00 2 650,00 801-3 RTS 22/ I

179 970058100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 

100 mm

m 10,00000 770,00 7 700,00 801-3 RTS 22/ I

180 970058160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za tloušťku armatury nad 15 mm, do D 

160 mm

m 5,00000 1 030,00 5 150,00 801-3 RTS 22/ I

181 970031300R0X Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 450 mm m 6,25000 6 300,00 39 375,00 Vlastní

- v.č. 201_48 : 

St/14 : 6,25 6,25000

Začátek provozního součtu

  VZT : 7*0,25+15*0,3 6,25000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

182 970051300R0X Vrtání jádrové do ŽB do D 450 mm m 3,25000 6 970,00 22 652,50 Vlastní

- v.č. 201_48 : 

St/13 : 3,25 3,25000

Začátek provozního součtu

  VZT : 13*0,25 3,25000

Konec provozního součtu

183 R_3748364 Vybourání kanalizační šachty kus 5,00000 8 990,00 44 950,00 Vlastní

- v.č. 201_26 : 

stáv. kan.potrubí : 1+4 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 175 069,72
184 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 3 706,84455 317,00 1 175 069,72 801-1 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 012 457,37
185 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků

m2 145,00000 244,10 35 394,50 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R/18 : 142,0*0,5 71,00000

- v.č. 201_48 : 

St/09 : 74,0 74,00000

186 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 214,04730 33,80 7 234,80 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 b) : 87,7993 87,79930

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : 5,23+0,5*(1,87+2,85+0,33)*2+(2,05-0,5)*(0,856+0,9+0,33) 13,51330

  BII-2.02 : 5,45+0,5*(2,225+2,75)*2+(2,05-0,5)*(1,2+0,9) 13,68000

  BII-3.02 : 5,44+0,5*(2,225+2,75+0,8)*2+(2,05-0,5)*(1,7+0,8*2) 16,33000

  BII-4.02 : 4,03+0,5*(2,4+1,68)*2+(2,05-0,5)*(1,0+1,0) 11,21000

  BII-5.02 : 4,24+0,5*(2,6+1,72)*2+(2,05-0,5)*(0,92+1,0) 11,53600

  BII-6.02 : 3,95+0,5*(2,59+1,7)*2+(2,05-0,5)*(1,0+1,0) 11,34000

  BII-7.02 : 3,4+0,5*(2,095+0,675+1,05)*2+(2,05-0,5)*(1,0+1,0) 10,32000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 70,408 70,40800

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : 5,45+0,5*(3,05+1,82)*2+(2,05-0,5)*(1,1+0,92+0,54) 14,28800

  BIII-2.02 : 5,45+0,5*(2,225+2,75)*2+(2,05-0,5)*(1,2+0,9) 13,68000

  BIII-3.02 : 5,44+0,5*(2,225+2,85+0,8)*2+(2,05-0,5)*(0,8+1,7+0,8) 16,43000

  BIII-4.02 : 2,04+0,5*(1,41+1,8)*2 5,25000

  BIII-4.03 : 3,55+0,5*(2,09+1,7)*2+(2,05-0,5)*(1,0+1,0) 10,44000

  BIII-5.02 : 3,4+0,5*(2,095+1,725)*2+(2,05-0,5)*(1,0+1,0) 10,32000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 55,84 55,84000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 2,14+0,5*(1,635+1,3)*2 5,07500

  BVI-1.03 : 5,59+0,5*(2,235+2,925)*2+(2,05-0,5)*(0,9+1,2+0,9) 15,40000

  BIV-2.02 : 5,49+0,5*(2,225+2,825+0,8)+(2,05-0,5)*(0,8+1,7+0,8) 13,53000

  BIV-3.02 : 2,21+0,5*(1,92+1,15)*2 5,28000

  BIV-3.03 : 6,87+0,5*(2,1+3,615+0,65+0,9-0,525)*2+(2,05-0,5)*(1,0+0,9) 16,55500

Konec provozního součtu

187 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 428,09460 338,20 144 781,59 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 b) : 87,7993*2 175,59860

skladba III-1 b) : 70,408*2 140,81600

skladba IV-1 b) : 55,84*2 111,68000

188 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 159,36000 124,00 19 760,64 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 b) : 64,62 64,62000

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : (1,87+2,85+0,33)*2 10,10000

  BII-2.02 : (2,225+2,75)*2 9,95000

  BII-3.02 : (2,225+2,75+0,8)*2 11,55000

  BII-4.02 : (2,4+1,68)*2 8,16000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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Architektonicko stavební řešení

  BII-5.02 : (2,6+1,72)*2 8,64000

  BII-6.02 : (2,59+1,7)*2 8,58000

  BII-7.02 : (2,095+0,675+1,05)*2 7,64000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 53,08 53,08000

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : (3,05+1,82)*2 9,74000

  BIII-2.02 : (2,225+2,75)*2 9,95000

  BIII-3.02 : (2,225+2,85+0,8)*2 11,75000

  BIII-4.02 : (1,41+1,8)*2 6,42000

  BIII-4.03 : (2,09+1,7)*2 7,58000

  BIII-5.02 : (2,095+1,725)*2 7,64000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 41,66 41,66000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : (1,635+1,3)*2 5,87000

  BVI-1.03 : (2,235+2,925)*2 10,32000

  BIV-2.02 : (2,225+2,825+0,8) 5,85000

  BIV-3.02 : (1,92+1,15)*2 6,14000

  BIV-3.03 : (2,1+3,615+0,65+0,9-0,525)*2 13,48000

Konec provozního součtu

189 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 128,00000 236,80 30 310,40 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 b) : 48 48,00000

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : 10 10,00000

  BII-2.02 : 6 6,00000

  BII-3.02 : 10 10,00000

  BII-4.02 : 4 4,00000

  BII-5.02 : 6 6,00000

  BII-6.02 : 6 6,00000

  BII-7.02 : 6 6,00000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 42 42,00000

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : 10 10,00000

  BIII-2.02 : 6 6,00000

  BIII-3.02 : 10 10,00000

  BIII-4.02 : 6 6,00000

  BIII-4.03 : 4 4,00000

  BIII-5.02 : 6 6,00000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 38 38,00000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 4 4,00000

  BVI-1.03 : 6 6,00000

  BIV-2.02 : 10 10,00000

  BIV-3.02 : 4 4,00000

  BIV-3.03 : 14 14,00000

Konec provozního součtu

190 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 81,55000 124,00 10 112,20 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 b) : 32,45 32,45000

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : 0,5*6+(2,05-0,5)*2 6,10000

  BII-2.02 : 0,5*5+(2,05-0,5)*1 4,05000

  BII-3.02 : 0,5*7+(2,05-0,5)*2 6,60000

  BII-4.02 : 0,5*4+(2,05-0,5)*1 3,55000

  BII-5.02 : 0,5*5+(2,05-0,5)*1 4,05000

  BII-6.02 : 0,5*5+(2,05-0,5)*1 4,05000

  BII-7.02 : 0,5*5+(2,05-0,5)*1 4,05000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 26,85 26,85000

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : 0,5*6+(2,05-0,5)*2 6,10000

  BIII-2.02 : 0,5*5+(2,05-0,5)*1 4,05000
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

  BIII-3.02 : 0,5*7+(2,05-0,5)*2 6,60000

  BIII-4.02 : 0,5*5 2,50000

  BIII-4.03 : 0,5*4+(2,05-0,5)*1 3,55000

  BIII-5.02 : 0,5*5+(2,05-0,5)*1 4,05000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 22,25 22,25000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 0,5*4 2,00000

  BVI-1.03 : 0,5*5+(2,05-0,5)*2 5,60000

  BIV-2.02 : 0,5*7+(2,05-0,5)*2 6,60000

  BIV-3.02 : 0,5*4 2,00000

  BIV-3.03 : 0,5*9+(2,05-0,5)*1 6,05000

Konec provozního součtu

191 711471051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 651,53750 212,00 138 125,95 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_30 : 

na úrovni -0,200 : 642,73 642,73000

pod VŠ : 2,25*2,35 5,28750

pod J1-CZT : 2,2*1,6 3,52000

192 711472051RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie m2 71,95480 273,00 19 643,66 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_30 : 

z úrovně -0,200 : 

0,30*(9,219+14,586+0,15+3,45+27,349+11,655+6,64+0,905+10,0+0,905+3,1+0,905+19,01+29,2

22+3,42)

42,15480

VŠ : 2,0*(2,25+2,35)*2 18,40000

J1-CZT : 1,5*(2,2+1,6)*2 11,40000

193 711491171RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 651,53750 52,60 34 270,87 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 651,53750 651,53750

194 711491172RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 651,53750 65,50 42 675,71 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 651,53750 651,53750

195 711491271RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textílie, materiál ve 

specifikaci

m2 71,95480 101,00 7 267,43 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 71,95480 71,95480

196 711491272RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 71,95480 124,00 8 922,40 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 71,95480 71,95480

197 R_3748120 Ošetření míst s prostupující výztuží, HI nátěr, vytažení PVC-P tl.2,0mm na žb kce m2 110,00000 1 082,00 119 020,00 Vlastní

- v.č. 201_48 : 

St/12 : 110,0 110,00000

198 711470010RAF Izolace proti tlakové vodě fólií tloušťky 1,5 mm, vodorovné položení, 2 x ochranná textilie 300 

g/m2

m2 12,00000 677,70 8 132,40 AP-PSV RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/11 : 12,0 12,00000

199 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; 

PVC-P

m2 835,61389 252,60 211 076,07 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 651,53750*1,15 749,26813

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 71,95480*1,2 86,34576

200 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 1 671,22778 98,80 165 117,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 651,53750*1,15 749,26813

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 651,53750*1,15 749,26813

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 71,95480*1,2 86,34576

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 71,95480*1,2 86,34576

201 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 0,05000 212 229,00 10 611,45 800-711 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 824 285,49
202 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,3 kg/m2

m2 763,87596 31,20 23 832,93 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91 58,91000

skladba III -3) : 29,72 29,72000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Mezisoučet 381,27050

- v.č. 201_06 : 

střecha - plocha : 12,56*(32,207+5,8+22,865)/2+0,83*7,285-1,815*3,15 382,60546

Mezisoučet 382,60546

203 712341559RV1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 

izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina

m2 763,87596 378,00 288 745,11 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91 58,91000

skladba III -3) : 29,72 29,72000

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Mezisoučet 381,27050

- v.č. 201_06 : 

střecha - plocha : 12,56*(32,207+5,8+22,865)/2+0,83*7,285-1,815*3,15 382,60546

Mezisoučet 382,60546

204 712348101RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, 

průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

kus 7,00000 2 011,50 14 080,50 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

10/Kst : 7 7,00000

205 712348104RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 

110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

kus 2,00000 1 942,30 3 884,60 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

11/Kst : 2 2,00000

206 712371801RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 

1,5 mm

m2 132,97000 589,80 78 425,71 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91 58,91000

skladba III -3) : 29,72 29,72000

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

207 712378002R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 11,00000 375,20 4 127,20 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

12/Kt4 : 5,0 5,00000

32/Kt3 : 3,0 3,00000

Kl/21 : 3,0 3,00000

208 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 280,60000 197,90 55 530,74 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

08/Kst : 12,0 12,00000

04/Kt4 : 60,0 60,00000

23/Kt3 : 73,0 73,00000

53/Kt2 : 112,0 112,00000

72/Kt2 : 22,0 22,00000

Kl/24 : 1,6 1,60000

209 712378008R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou PVC

m 280,60000 170,60 47 870,36 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

09/Kst : 12,0 12,00000

05/Kt4 : 60,0 60,00000

24/Kt3 : 73,0 73,00000

54/Kt2 : 112,0 112,00000

73/Kt2 : 22,0 22,00000

Kl/25 : 1,6 1,60000

210 712391171RT1 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 382,60546 57,90 22 152,86 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_06 : 

střecha - plocha : 12,56*(32,207+5,8+22,865)/2+0,83*7,285-1,815*3,15 382,60546

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Mezisoučet 382,60546

211 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 

hmotnosti 300 g/m2

m2 381,27050 102,00 38 889,59 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91 58,91000

skladba III -3) : 29,72 29,72000

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

212 712391172RZ5 Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 

hmotnosti 300 g/m2

m2 248,30050 117,60 29 200,14 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

Začátek provozního součtu

  BII.004 : 16,1*10,2+0,41*(5,0+3,25)+16,1*0,65 178,06750

Konec provozního součtu

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Začátek provozního součtu

  BIII.004 : 5,955*4,0+7,2*2,6+4,55*3,06+4,05*3,4 70,23300

Konec provozního součtu

213 712472101R00 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií 

kotvením

m2 382,60546 511,80 195 817,47 800-711 RTS 22/ I

- v.č. 201_06 : 

střecha - plocha : 12,56*(32,207+5,8+22,865)/2+0,83*7,285-1,815*3,15 382,60546

Mezisoučet 382,60546

214 712133113R00 Montáž kačírkové lišty m 109,00000 122,60 13 363,40 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

31/Kt3 : 47,0 47,00000

62/Kt2 : 62,0 62,00000

215 712378104RTX Prostup pro klimatizaci s manžetou PVC, průměr prostupu 160 mm kus 4,00000 1 258,80 5 035,20 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

12/Kst : 4 4,00000

216 R_3594511 Těsnící manžeta pro anténní stožár kus 1,00000 613,20 613,20 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

13/Kst : 1 1,00000

217 R_3598933 D+M skladba zelené střechy (rozchod.rohož, substrát, netk.textilie, nopová fólie) m2 248,30050 1 309,50 325 149,50 Vlastní

- v.č. 201_47 : 

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

Začátek provozního součtu

  BII.004 : 16,1*10,2+0,41*(5,0+3,25)+16,1*0,65 178,06750

Konec provozního součtu

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Začátek provozního součtu

  BIII.004 : 5,955*4,0+7,2*2,6+4,55*3,06+4,05*3,4 70,23300

Konec provozního součtu

218 R_3598936 D+M skladba střechy nad arkýřem oknem O.22/Al m2 1,25145 2 676,00 3 348,88 Vlastní

- v.č. 201_48 : 

St/08 : 1,545*0,81 1,25145

219 R_3748712 D+M - sněhové zachytače na střeše podle výrobní dokumentace zhotovitele stavby m2 382,60546 401,40 153 577,83 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

14/Kst : 382,60546 382,60546

220 712370010RAB Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 

1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm

m2 248,30050 1 020,00 253 266,51 AP-PSV RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

Začátek provozního součtu

  BII.004 : 16,1*10,2+0,41*(5,0+3,25)+16,1*0,65 178,06750

Konec provozního součtu

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Začátek provozního součtu

z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

  BIII.004 : 5,955*4,0+7,2*2,6+4,55*3,06+4,05*3,4 70,23300

Konec provozního součtu

221 283221092R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P, 

skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 

MPa

m2 439,99628 330,00 145 198,77 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 382,60546*1,15 439,99628

222 55343632RX Kačírková lišta DEK C nerezová, 120x130x2000 mm m 114,45000 772,00 88 355,40 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 109,00000*1,05 114,45000

223 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 439,99628 24,90 10 955,91 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 382,60546*1,15 439,99628

224 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 13 216,00000 1,73 22 863,68 800-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 2 371 011,05
225 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 158,76000 56,10 8 906,44 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_35 : 

BIV-1 : 2,14+5,59+9,49+10,54+12,03 39,79000

BIV-2 : 6,95+5,49+3,31+38,85+1,25 55,85000

BIV-3 : 9,47+2,21+6,87+31,41+0,8+12,36 63,12000

226 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 588,53000 263,80 155 254,21 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

vodorovná : 377,0 377,00000

odpočet m.č. ... : -33,47 -33,47000

Začátek provozního součtu

  BI-1.16 : 9,17 9,17000

  BI-1.27 : 6,84 6,84000

  BI-1.29 : 17,46 17,46000

Konec provozního součtu

svislé části : 245,0 245,00000

227 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 459,40000 49,90 22 924,06 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 c) : 166,97 166,97000

skladba I-1 d) : 42,16 42,16000

skladba 3) : 5,29 5,29000

skladba 4) : 184,76 184,76000

skladba 5) : 35,35 35,35000

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

skladba III-2 b) : 6,62 6,62000

skladba IV-2 b) : 3,31 3,31000

skladba IV- 4) : 1,98*3 5,94000

228 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 109,62000 93,50 10 249,47 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 a) : 35,2 35,20000

skladba I-1 b) : 74,42 74,42000

229 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 4,94000 220,50 1 089,27 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_48 : 

St/10 : 24,7*0,2 4,94000

230 713141326R00 Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy m2 719,53596 412,30 296 664,68 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91 58,91000

skladba III -3) : 29,72 29,72000

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Mezisoučet 336,93050

- v.č. 201_06 : 

střecha - plocha : 12,56*(32,207+5,8+22,865)/2+0,83*7,285-1,815*3,15 382,60546

Mezisoučet 382,60546

231 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 569,02000 53,00 30 158,06 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 459,40000 459,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 109,62000 109,62000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

232 210020922R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 30 cm m2 0,40540 15 085,10 6 115,50 M21 RTS 22/ I

- v.č. 201_42 : 

Po/23 : 1*0,38*0,35 0,13300

1*0,48*0,38 0,18240

1*0,3*0,3 0,09000

233 713141337R0X Izolace tepelná střech do tl.360 mm,4vrstvy,kotvy m2 44,34000 533,10 23 637,65 Vlastní

- v.č. 201_47 : 

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

234 R_3601979 Protipožární ucpávka do EI 45 DP1, strop kus 25,00000 3 125,20 78 130,00 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/16 : 4 4,00000

Po/17 : 11+1 12,00000

Po/18 : 4 4,00000

Po/19 : 2 2,00000

Po/20 : 1 1,00000

Po/21 : 1 1,00000

Po/22 : 1 1,00000

235 R_3601982 Systémová protipožární ucpávka dilatačních spár m 120,80000 372,60 45 010,08 Vlastní

- v.č. 201_42 : 

Po/24 : 44,0+6,3+32,3 82,60000

Po/25 : 2*3,8+2*3,1+2*3,1+2*4,1 28,20000

Po/26 : 10,0 10,00000

236 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 86,67089 4 298,30 372 537,49 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 a) : 35,2*(0,12+0,15) 9,50400

skladba I-1 c) : 166,97*0,12 20,03640

skladba I-1 b) : 74,42*(0,12+0,15) 20,09340

skladba I-1 d) : 42,16*0,12 5,05920

skladba 3) : 5,29*0,05 0,26450

skladba 4) : 184,76*0,12 22,17120

skladba 5) : 35,35*0,12 4,24200

skladba II-2 b) : 9,0*0,04 0,36000

skladba III-2 b) : 6,62*0,04 0,26480

skladba IV-2 b) : 3,31*0,04 0,13240

skladba IV- 4) : 1,98*(0,1+0,08+0,03) 0,41580

Mezisoučet 82,54370

prořez : 82,5437*0,05 4,12719

237 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 177,49862 4 298,30 762 942,32 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II -3) : 58,91*0,14 8,24740

skladba III -3) : 29,72*0,14 4,16080

skladba IV -3) : 44,34*(0,08+0,08) 7,09440

skladba II - 4) : 178,0675*0,14 24,92945

skladba III - 4) : 70,233*0,14 9,83262

- v.č. 201_06 : 

střecha - plocha : 382,60546*(0,2+0,1) 114,78164

Mezisoučet 169,04631

prořez : 169,04631*0,05 8,45232

238 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 6,05241 4 943,80 29 921,90 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba IV -3) : 44,34*(0,03+0,18)/2 4,65570

prořez : 4,6557*0,30 1,39671

239 283763204R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 46,55700 414,70 19 307,19 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba IV -3) : 44,34 44,34000

prořez : 44,34*0,05 2,21700

240 283763205R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,033 W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 353,77703 552,90 195 603,32 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

skladba II -3) : 58,91 58,91000

skladba III -3) : 29,72 29,72000

skladba II - 4) : 178,0675 178,06750

skladba III - 4) : 70,233 70,23300

Mezisoučet 336,93050

prořez : 336,9305*0,05 16,84653

241 283763210R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 180,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 5,450 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 5,18700 1 448,40 7 512,85 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 4,94000*1,05 5,18700

242 631403354R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,0350 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 617,95650 419,50 259 232,75 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 377,0-33,47 343,53000

svislé části : 245,0 245,00000

Mezisoučet 588,53000

PROŘEZ : 588,53*0,05 29,42650

243 63151374.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 166,69800 241,00 40 174,22 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 158,76000*1,05 166,69800

244 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 1 837,00000 3,07 5 639,59 800-713 RTS 22/ I

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 340 680,03
245 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 117,10000 52,00 6 089,20 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 a) : 40,8 40,80000

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

skladba III-1 a) : 38,54 38,54000

skladba IV-1 a) : 28,76 28,76000

246 714182011R00 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek volným uložením pásů s nařezáním 

do lamel nebo kazet

m2 1 034,22000 45,00 46 539,90 800-714 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 a) : 40,8*2 81,60000

skladba II-1 b) : 31,74 31,74000

skladba II-2 a) : 304,68 304,68000

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

skladba III-1 a) : 38,54*2 77,08000

skladba III-1 b) : 25,33 25,33000

skladba III-2 a) : 218,81 218,81000

skladba III-2 b) : 6,62 6,62000

skladba IV-1 a) : 28,76*2 57,52000

skladba IV-1 b) : 22,30 22,30000

skladba IV-2 a) : 194,25 194,25000

skladba IV-2 b) : 3,31 3,31000

skladba IV- 4) : 1,98 1,98000

247 63166812R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 

R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 196,84350 164,00 32 282,33 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 a) : 40,8 40,80000

skladba II-1 b) : 31,74 31,74000

skladba III-1 a) : 38,54 38,54000

skladba III-1 b) : 25,33 25,33000

skladba IV-1 a) : 28,76 28,76000

skladba IV-1 b) : 22,30 22,30000

Mezisoučet 187,47000

prořez : 187,47*0,05 9,37350

248 63166815R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 

R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 889,08750 280,00 248 944,50 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 a) : 40,8 40,80000

skladba II-2 a) : 304,68 304,68000

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

skladba III-1 a) : 38,54 38,54000

skladba III-2 a) : 218,81 218,81000

skladba III-2 b) : 6,62 6,62000

50 m vodorovně
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

skladba IV-1 a) : 28,76 28,76000

skladba IV-2 a) : 194,25 194,25000

skladba IV-2 b) : 3,31 3,31000

skladba IV- 4) : 1,98 1,98000

Mezisoučet 846,75000

prořez : 846,75*0,05 42,33750

249 998714203R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m % 2 967,00000 2,30 6 824,10 800-714 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 80 240,00
250 721231179RT5 Střešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" střechy, s pochůzím poklopem, 400x400x130 mm, 

včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 100,00 6 200,00 800-721 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

30/Kt3 : 1 1,00000

61/Kt2 : 1 1,00000

251 721234111RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzné střechy, s 

izolační svorkou 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodáv...

kus 4,00000 4 100,00 16 400,00 800-721 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

03/Kt4 : 1 1,00000

22/Kt3 : 1 1,00000

52/Kt2 : 2 2,00000

252 721234143RT4 Střešní vtoky z PP s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, vložený 

do krabice s nastavitelnou výškou se záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky 

materiálu

kus 7,00000 6 800,00 47 600,00 800-721 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

01/Kt4 : 1 1,00000

10/Kt4 : 1 1,00000

11/Kt4 : 1 1,00000

20/Kt3 : 1 1,00000

50/Kt2 : 2 2,00000

70/Kt2 : 1 1,00000

253 721231311R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky zápachová klapka pro střešní vtoky, včetně dodávky 

materiálu

kus 8,00000 880,00 7 040,00 800-721 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

02/Kt4 : 2 2,00000

18/Kt4 : 2 2,00000

21/Kt3 : 1 1,00000

51/Kt2 : 2 2,00000

71/Kt2 : 1 1,00000

254 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 1 200,00000 2,50 3 000,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 110 300,00
255 R_3596346 D+M sprchová zástěna 900x900mm kus 4,00000 2 450,00 9 800,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/21 : 4 4,00000

256 R_3596347 D+M sprchová zástěna 883-895x883-895mm kus 1,00000 7 100,00 7 100,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/22 : 1 1,00000

257 R_3596348 D+M sprchová zástěna 883-895x883-895mm kus 1,00000 7 100,00 7 100,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/23 : 1 1,00000

258 R_3596349 D+M sprchová zástěna 1183-1195x883-895mm kus 2,00000 10 600,00 21 200,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/24 : 2 2,00000

259 R_3596350 D+M sprchová zástěna 560-570x883-895mm kus 2,00000 8 500,00 17 000,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/25 : 2 2,00000

260 R_3596351 D+M vanová zástěna 1000x1500mm kus 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/27 : 3 3,00000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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261 R_3596352 D+M sprchová zástěna do niky 1200x1950mm kus 3,00000 9 000,00 27 000,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/28 : 3 3,00000

262 R_3596353 D+M sprchová zástěna 1083-1095x883-895mm kus 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/29 : 1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 65 043,00
263 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 45,00000 220,00 9 900,00 800-762 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R01 : 45,0 45,00000

264 606233006R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 

vrstev 15

m2 49,50000 1 018,00 50 391,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 45,00000*1,1 49,50000

265 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 528,00000 9,00 4 752,00 800-762 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 621 462,32
266 764701281R00 Odpadní trouby z plastů chrlič dešťové vody, průměru 53 mm kus 8,00000 340,00 2 720,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

07/Kt4 : 4 4,00000

35/Kt3 : 1 1,00000

63/Kt2 : 2 2,00000

81/Kt2 : 1 1,00000

267 764816420R00 Oplechování  okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 29,00000 345,00 10 005,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

06/Kst : 29,0 29,00000

268 764817118RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 180 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 109,00000 345,00 37 605,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

26/Kt3 : 36,0 36,00000

56/Kt2 : 73,0 73,00000

269 764817121RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 25,00000 345,00 8 625,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

09/Kt4 : 11,0 11,00000

37/Kt3 : 4,0 4,00000

65/Kt2 : 5,0 5,00000

74/Kt2 : 5,0 5,00000

270 764817125RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 15,00000 345,00 5 175,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

75/Kt2 : 15,0 15,00000

271 764817128RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 38,00000 418,00 15 884,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

25/Kt3 : 18,0 18,00000

55/Kt2 : 20,0 20,00000

272 764817133RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 30,00000 418,00 12 540,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

06/Kt4 : 30,0 30,00000

273 764817138RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 29,00000 509,00 14 761,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

345

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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14/Kt4 : 5,0 5,00000

28/Kt3 : 13,0 13,00000

60/Kt2 : 11,0 11,00000

274 764817150RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 5,00000 540,00 2 700,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

76/Kt2 : 5,0 5,00000

275 764817153RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 51,00000 540,00 27 540,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

27/Kt3 : 21,0 21,00000

57/Kt2 : 30,0 30,00000

276 764817160RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 34,00000 540,00 18 360,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

59/Kt2 : 20,0 20,00000

77/Kt2 : 6,0 6,00000

78/Kt2 : 8,0 8,00000

277 764817175RT2 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka + montáž 

lepením

m 46,00000 3 955,00 181 930,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

29/Kt3 : 13,0 13,00000

58/Kt2 : 24,0 24,00000

79/Kt2 : 2,0 2,00000

80/KLt2 : 7,0 7,00000

278 764819210R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 1,00000 463,00 463,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

17/Kt4 : 1,0 1,00000

279 764819214R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž

m 32,00000 698,00 22 336,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

03/Kst : 32,0 32,00000

280 764815107R00 Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž m 33,60000 951,50 31 970,40 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

01/Kst : 29,0 29,00000

15/Kt4 : 1,5 1,50000

34/Kt3 : 1,5 1,50000

Kl/23 : 1,6 1,60000

281 764815833R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 300x500x700 

mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 4,00000 2 283,00 9 132,00 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

02/Kst : 3 3,00000

16/Kt4 : 1 1,00000

282 764816121RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 

mm, dodávka a montáž

m 18,65000 407,00 7 590,55 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

Kl/5 : 3*3,15 9,45000

Kl/6 : 2*1,8 3,60000

Kl/7 : 2*1,0 2,00000

Kl/8 : 1*3,6 3,60000

283 764816131RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 

mm, dodávka a montáž

m 104,42500 463,00 48 348,78 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

Kl/3 : 18*1,5 27,00000

Kl/4 : 12*1,0 12,00000

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně rohů
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Kl/10 : 2*0,8 1,60000

Kl/11 : 4*1,2 4,80000

Kl/12 : 3*1,275 3,82500

Kl/13 : 2*1,8 3,60000

Kl/14 : 16*2,0 32,00000

Kl/15 : 6*2,4 14,40000

Kl/16 : 2*2,6 5,20000

284 764816140RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 

mm, dodávka a montáž

m 7,75000 463,00 3 588,25 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

Kl/1 : 2*1,5 3,00000

Kl/2 : 1*4,75 4,75000

285 764816160RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 

mm, dodávka a montáž

m 0,50000 859,00 429,50 800-764 RTS 22/ I

- v.č. 201_46 : 

Kl/9 : 1*0,5 0,50000

286 764816117RTX Oplechování fasádního odskoku, lakovaný Pz plech, rš 170 mm m 43,00000 328,00 14 104,00 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

Kl/26 : 43,0 43,00000

287 R_3594503 Ukončovací profil střechy u okapu rš 600mm z Pz plechu tl. 1,0m m 40,00000 350,00 14 000,00 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

05/Kst : 29,0 29,00000

13/Kt4 : 5,0 5,00000

33/Kt3 : 3,0 3,00000

Kl/22 : 3,0 3,00000

288 R_3594505 Ukončovací profil u střechy atiky z Pz plechu tl. 0,7mm m 80,00000 316,00 25 280,00 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

07/Kst : 80,0 80,00000

289 R_3594513 Systémový pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,7mm pro oplechování detailů+pomocný materiál m2 5,00000 1 243,00 6 215,00 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

15/Kst : 5,0 5,00000

290 R_3596950 D+M oplechování chrliče 50/100 dl. 0,5m syst.lak.plechem tl. 0,55mm m 4,00000 927,00 3 708,00 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

08/Kt4 : 4*0,5 2,00000

36/Kt3 : 1*0,5 0,50000

64/Kt2 : 2*0,5 1,00000

82/Kt2 : 1*0,5 0,50000

291 R_3601953 D+M oplechování soklu u terénu rš 250mm z poplastovaného plechu tl. 0,7mm m 74,50000 350,00 26 075,00 Vlastní

- v.č. 101_34 : 

Kl/13 : 74,5 74,50000

292 R_3601954 D+M oplechování soklu u terénu rš 550mm z poplastovaného plechu tl. 0,7mm m 21,00000 554,00 11 634,00 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

Kl/20 : 21,0 21,00000

293 R_3748641 D+M ukončení odvětrávané fasády nadpraží a u terénu m 110,60000 203,40 22 496,04 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

Kl/18 : 110,6 110,60000

294 R_3748642 D+M ukončení odvětrávané fasády ostění m 112,50000 203,40 22 882,50 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

Kl/19 : 112,5 112,50000

295 R_3755293 D+M přechodový kus - svod DN 125 z lak.plechu na potrubí z PE vč. těsnící manžety kus 1,00000 406,80 406,80 Vlastní

- v.č. 201_46 : 

04/Kst : 1 1,00000

296 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 5 183,00000 2,50 12 957,50 800-764 RTS 22/ I

včetně rohů

včetně rohů

50 m vodorovně
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Díl: 765 Krytiny tvrdé 17 103,20
297 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 

okapní,  

m 180,00000 84,00 15 120,00 800-765 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R/31 : 2*90,0 180,00000

298 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 134,00000 14,80 1 983,20 800-765 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 259 035,00
299 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 

pouzdra, jednokřídlových,  

kus 3,00000 1 535,00 4 605,00 800-766 RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/10 : 3 3,00000

300 766664911R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 

 vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných

kus 16,00000 310,00 4 960,00 800-766 RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/02 : 1 1,00000

D/03 : 1 1,00000

D/04 : 1+1 2,00000

D/05 : 3 3,00000

D/06 : 2 2,00000

D/15 : 2+3 5,00000

D/16 : 2 2,00000

301 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 94,00000 1 767,00 166 098,00 800-766 RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/02 : 2+3 5,00000

D/03 : 1 1,00000

D/04 : 5+2 7,00000

D/05 : 3+2 5,00000

D/06 : 2 2,00000

D/07 : 1+6 7,00000

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 2+1 3,00000

D/10 : 3 3,00000

D/10 : 1 1,00000

D/11a : 1 1,00000

D/11b : 1 1,00000

D/14 : 23+8 31,00000

D/15 : 10+12 22,00000

D/16 : 2 2,00000

302 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 94,00000 474,00 44 556,00 800-766 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 94,00000 94,00000

303 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen kus 25,00000 733,00 18 325,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/03 : 1 1,00000

D/06 : 2 2,00000

D/15 : 10+12 22,00000

304 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 29,00000 522,00 15 138,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/02 : 2+3 5,00000

D/04 : 5+2 7,00000

D/05 : 3+2 5,00000

D/07 : 1+6 7,00000

D/09 : 2+1 3,00000

D/10 : 1 1,00000

D/11a : 1 1,00000

305 54915370R sada kování posuvných dveří zámek, miska kulatá, kloubový klíč; uzamykání z obou stran; 

mosaz lesklá

kus 3,00000 1 319,00 3 957,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/10 : 3 3,00000

306 54926062R zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm kus 37,00000 198,00 7 326,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/08 : 3 3,00000

1480
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D/11b : 1 1,00000

D/14 : 23+8 31,00000

D/16 : 2 2,00000

307 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 6 597,00 13 194,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/16 : 2 2,00000

308 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 7,00000 6 597,00 46 179,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/05 : 3+2 5,00000

D/06 : 2 2,00000

309 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 11,00000 6 597,00 72 567,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/04 : 5+2 7,00000

D/09 : 2+1 3,00000

D/10 : 1 1,00000

310 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 14,00000 6 597,00 92 358,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/02 : 2+3 5,00000

D/03 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/10 : 3 3,00000

D/11a : 1 1,00000

D/11b : 1 1,00000

311 611601205RX Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 100x197 cm, 16 dekorů kus 7,00000 6 432,00 45 024,00 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/07 : 1+6 7,00000

312 61160622R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; 

dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 22,00000 6 597,00 145 134,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/15 : 10+12 22,00000

313 61160623R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; 

dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 31,00000 6 243,00 193 533,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/14 : 23+8 31,00000

314 61181520R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 2,00000 3 887,00 7 774,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/16 : 2 2,00000

315 61181521R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 29,00000 3 887,00 112 723,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/05 : 3+2 5,00000

D/06 : 2 2,00000

D/15 : 10+12 22,00000

316 61181522R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 42,00000 3 887,00 163 254,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/04 : 5+2 7,00000

D/09 : 2+1 3,00000

D/10 : 1 1,00000

D/14 : 23+8 31,00000

317 61181523R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá

kus 14,00000 3 887,00 54 418,00 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_43 : 

D/02 : 2+3 5,00000

D/03 : 1 1,00000
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D/08 : 3 3,00000

D/10 : 3 3,00000

D/11a : 1 1,00000

D/11b : 1 1,00000

318 61181523RX Zárubeň obložková NORMAL š. 100 cm/st. 18-25 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak kus 7,00000 3 298,00 23 086,00 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/07 : 1+6 7,00000

319 R_3762329 Dveřní mřížka oboustranná kus 16,00000 978,00 15 648,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 16,00000 16,00000

320 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 2 600,00000 3,53 9 178,00 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 207 319,10
321 767316522R00 Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, plochy od 0,5 m2 do 1 

m2

kus 6,00000 1 970,40 11 822,40 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 301_38.2 : 

O.01 : 1 1,00000

O.03 : 2 2,00000

O.10 : 2 2,00000

O.11 : 1 1,00000

322 767316523R00 Montáž světlíků bodových,  , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, plochy od 1 m2 do 1,5 

m2

kus 2,00000 2 303,30 4 606,60 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 201_38.2 : 

O.02 : 2 2,00000

323 767587111RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v 

úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 136,16000 560,60 76 331,30 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

BI : 97,28 97,28000

Začátek provozního součtu

  - BI.007+007a+008+009+026+026a : 6,15+1,87+2,53+12,17+11,37+0,88 34,97000

  -1.11 až -1.14 : 4,0+1,94+3,47+3,5 12,91000

  -1.26 : 13,84 13,84000

  -1.31 až -1.36 : 8,78+2,59+2,90+2,88+15,73+2,68 35,56000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_33 : 

BII : 15,63 15,63000

Začátek provozního součtu

  .002 : 15,63 15,63000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_34 : 

BIII : 15,06 15,06000

Začátek provozního součtu

  .002 : 15,06 15,06000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_35 : 

BIV : 8,19 8,19000

Začátek provozního součtu

  .002 : 8,19 8,19000

Konec provozního součtu

324 767587211RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 136,16000 1 062,90 144 724,46 800-767 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 136,16000 136,16000

325 R_3045834 DS/01 Sestava dělících stěn s dveřmi dl. 1900mm, osazená na podpěrné nožky výšky 150mm, 

Výška příčky 2150mm

kus 1,00000 22 192,00 22 192,00 Vlastní

- v.č. 201_44 : 

DS/01 : 1 1,00000

326 R_3045835 DS/02 Sestava dělících stěn s dveřmi, dl. 1900mm, osazená na podpěrné nožky 150mm, výška 

příčky 2150mm

kus 1,00000 22 192,00 22 192,00 Vlastní

- v.č. 201_44 : 

DS/02 : 1 1,00000

327 R_3045836 DS/03 Sestava dělících stěn s dveřmi dl. 2100mm, osazená na podpěrné nožky výšky 150mm, 

Výška příčky 2150mm

kus 1,00000 23 126,00 23 126,00 Vlastní

- v.č. 201_44 : 

DS/03 : 1 1,00000

50 m vodorovně
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328 R_3045837 DS/04 Sestava dělících stěn s dveřmi dl. 1550mm, osazená na podpěrné nožky výšky 150mm, 

Výška příčky 2150mm

kus 1,00000 19 272,00 19 272,00 Vlastní

- v.č. 201_44 : 

DS/04 : 1 1,00000

329 R_3045838 DS/05 Sestava dělících stěn s dveřmi, dl. 1550mm, osazená na podpěrné nožky 150mm, výška 

příčky 2150mm

kus 1,00000 19 272,00 19 272,00 Vlastní

- v.č. 201_44 : 

DS/05 : 1 1,00000

330 R_3045839 DS/06 Sestava dělících stěn s dveřmi, dl. 1885+1050mm, osazená na podpěrné nožky 150mm, 

výška příčky 2150mm

kus 1,00000 36 792,00 36 792,00 Vlastní

- v.č. 201_44 : 

DS/06 : 1 1,00000

331 R_3594614 Montáž poštovní schránky kus 16,00000 455,50 7 288,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/15 : 16 16,00000

332 R_3596314 D+M+N ocelové rozebíratelné zakrytí jímky J1-CZT s výztuhami kg 140,00000 157,70 22 078,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/01 : 100,0+40,0 140,00000

333 R_3596316 D+M poštovní schránky (1x nerez 370x330x100mm) pro ordinace určené k zazdění sestava 1,00000 3 037,00 3 037,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/16 : 1 1,00000

334 R_3596317 D+M pomocná konstrukce pro poštovní schránky pro byty (Uč.80, žb deska, XPS,..) kpl 1,00000 7 242,00 7 242,00 Vlastní

- v.č. 201_41 : 

R/20 : 1 1,00000

335 R_3596332 D+M držák pro upevnění stožáru kus 1,00000 759,00 759,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/22 : 1 1,00000

336 R_3596333 D+M tyč stožáru kus 1,00000 2 102,00 2 102,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/21 : 1 1,00000

337 R_3596913 D hliníkový přenosný žebřík pro výlez na střechu kus 1,00000 9 227,00 9 227,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/23 : 1 1,00000

338 R_3596914a D+M nadkrytí vstupů - OK žár.zink. kce rámu se skleněnou výplní rozm. 3000x1000mm kus 1,00000 33 755,20 33 755,20 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/14 : 1 1,00000

339 R_3596914b D+M nadkrytí vstupů - OK žár.zink. kce rámu se skleněnou výplní rozm.4100x1000mm kus 1,00000 39 128,00 39 128,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/15 : 1 1,00000

340 R_3596915 D+M zábradlí nerezové na terase BII-6.06 dl. 3,50m kus 1,00000 36 383,00 36 383,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/03 : 1 1,00000

341 R_3596916 D+M zábradlí nerezové na terase BII-6.06 dl. 9,50m kus 1,00000 75 453,00 75 453,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/04 : 1 1,00000

342 R_3596917 D+M zábradlí nerezové na terase BIII-3.05 dl. 7,50m kus 1,00000 74 460,00 74 460,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/10 : 1 1,00000

343 R_3596918 D+M zábradlí nerezové na terase BIII-4.07 dl. 7,50m kus 1,00000 74 460,00 74 460,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/11 : 1 1,00000

344 R_3596919 D+M zábradlí nerezové na terase BII-4.04 dl. 6,50m kus 1,00000 64 532,00 64 532,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/12 : 1 1,00000
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345 R_3596920 D+M zábradlí nerezové na terase BII-5.04 dl. 6,50m kus 1,00000 64 532,00 64 532,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/13 : 1 1,00000

346 R_3601949 D+M nerezové zábradlí na vnitřním schodišti v.=1,0m dl. 25,0m kpl 1,00000 277 400,00 277 400,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/24 : 1 1,00000

347 R_3601950 D+M nerezové zábradlí na vnitřním schodišti v.=1,0m dl. 22,0m kpl 1,00000 244 112,00 244 112,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/25 : 1 1,00000

348 R_3601955 D+M odvodňovací žlab na terase š=130mm, dl. 1,0m výškově nastavitelný v rozmezí 108-

168mm

bm 6,50000 5 373,00 34 924,50 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/05 : 1*1,0 1,00000

Z/07 : 1*1,5 1,50000

Z/27 : 2*2,0 4,00000

349 R_3601956 D+M odvodňovací žlab na terase š=130mm, dl. 1,0m výškově nastavitelný v rozmezí 55-78mm bm 8,00000 4 789,00 38 312,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/06 : 1*1,0 1,00000

Z/08 : 2*2,0 4,00000

Z/09 : 2*1,5 3,00000

350 R_3758389 D+M vnitřní interiérový schodek ke dveřím z m.č. CI.004, rozm. 305x1000x125mm kus 1,00000 2 920,00 2 920,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/26 : 1 1,00000

351 R_3762236 D+M kryt dešťového svodu z děrovaného ocelového lakovaného plechu 550x3200mm kus 1,00000 21 608,00 21 608,00 Vlastní

- v.č. 201_45 : 

Z/29 : 1 1,00000

352 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 55,76400 204,40 11 398,16 AP-PSV RTS 22/ I

- v.č. 201_45 : 

Z/19 : 11,3*0,2*3 6,78000

Z/27 : 12,56*(0,3+0,125+0,125/2)*8 48,98400

353 767990010RAC Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus kg 1 644,38500 186,90 307 335,56 AP-PSV RTS 22/ I

- v.č. 201_45 : 

Z/02 : 485,0 485,00000

Z/16a : 1*250,0 250,00000

Z/16b : 1*280,0 280,00000

Z/17 : 140,0 140,00000

Z/18 : 429,0 429,00000

Z/28 : 48,725 48,72500

Začátek provozního součtu

  sloupek U 140 : 16,0*2,8 44,80000

  plotna 200x250mm tl.10mm : 15,7*0,25 3,92500

Konec provozního součtu

Z/30 : 10,6*1,1 11,66000

354 55348124.AR schránka listovní ocel pozink, Al plech; ležatá se sklapkou; š = 300 mm; h = 110,0 mm; hl 385 

mm; vhoz vpředu; výběr vpředu

kus 16,00000 1 039,50 16 632,00 SPCM RTS 22/ I

355 61100133R světlík kopule čtvercová PVC, polykarbonát; rozměr střešní 800 x 800 mm; výklopný; ovládání 

elektrické; K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 2,00000 34 129,00 68 258,00 SPCM RTS 22/ I

O.03 : 2 2,00000

356 61100136R světlík kopule čtvercová PVC, polykarbonát; rozměr střešní 1000 x 1000 mm; výklopný; ovládání 

elektrické; K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 3,00000 42 141,40 126 424,20 SPCM RTS 22/ I

O.10 : 2 2,00000

O.11 : 1 1,00000

357 61100138R světlík kopule čtvercová PVC, polykarbonát; rozměr střešní 1200 x 1200 mm; výklopný; ovládání 

elektrické; K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 2,00000 52 245,00 104 490,00 SPCM RTS 22/ I

O.02 : 2 2,00000

358 61100156R světlík kopule čtvercová akrylát, PVC; rozměr střešní 1000 x 1000 mm; výklopný; ovládání ruční; 

K < 1,40 W/m2K; čirý

kus 1,00000 29 480,00 29 480,00 SPCM RTS 22/ I

O.01 : 1 1,00000
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359 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 10 678,00000 2,74 29 257,72 800-767 RTS 22/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 2 320 382,00
360 R_3045846 O.01 P-HL Plastové okno protihlukové, do stavebního otvoru 2400x1600 kus 3,00000 43 914,00 131 742,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 3 3,00000

361 R_3045847 O.02 P-HL Plastové okno protihlukové kus 1,00000 43 966,00 43 966,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

362 R_3045848 O.03 P-SL Plastové okno protihlukové kus 1,00000 25 204,00 25 204,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

363 R_3045849 O.04 P-SL Plastové okno protihlukové kus 1,00000 64 116,00 64 116,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

364 R_3045850 O.05 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 2000x1600 kus 4,00000 35 175,00 140 700,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 4 4,00000

365 R_3045851 O.06 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 1000x1600 kus 2,00000 18 250,00 36 500,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

366 R_3045852 O.07 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 1275x1600 kus 2,00000 22 269,00 44 538,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

367 R_3045853 O.08 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 2000x1180 kus 1,00000 27 574,00 27 574,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

368 R_3045854 O.09 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 1000x1180 kus 1,00000 14 223,00 14 223,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

369 R_3045855 O.10 P-SL Plastové okno protisluneční, do stavebního otvoru 1275x1750 kus 1,00000 23 934,00 23 934,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

370 R_3045856 O.11 P Plastové balkonové dveře do stavebního kus 1,00000 55 649,00 55 649,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

371 R_3045857 O.12 P Plastové okno do stavebního otvoru kus 1,00000 40 313,00 40 313,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

372 R_3045858 O.13 P Plastové okno kus 1,00000 40 313,00 40 313,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

373 R_3045859 O.14 P Plastové okno a balkonové dveře kus 1,00000 46 974,00 46 974,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

374 R_3045860 O.15 P Plastové okno kus 2,00000 20 016,00 40 032,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

375 R_3045861a O.16a P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1600 kus 2,00000 26 839,00 53 678,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

376 R_3045861b O.16b P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1600 kus 2,00000 26 839,00 53 678,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

377 R_3045862 O.17 P Plastové balkonové dveře kus 5,00000 63 861,00 319 305,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 5 5,00000

378 R_3045863a O.18a P Plastové okno, do stavebního otvoru 1800x1600 kus 1,00000 30 908,00 30 908,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

379 R_3045863b O.18b P Plastové okno, do stavebního otvoru 1800x1870 kus 2,00000 35 192,00 70 384,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

380 R_3045864 O.19 P Plastové balkonové dveře kus 1,00000 24 800,00 24 800,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

381 R_3045865 O.20 P Plastové okno kus 2,00000 38 817,00 77 634,00 Vlastní

50 m vodorovně
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- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

382 R_3045866 O.21 P Plastové balkonové dveře kus 2,00000 21 878,00 43 756,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

383 R_3045867 O.22 P Plastové balkonové dveře kus 4,00000 28 909,00 115 636,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 4 4,00000

384 R_3045868 O.23 P Plastové balkonové dveře kus 2,00000 55 187,00 110 374,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

385 R_3045869 O.24 P Plastové okno kus 1,00000 26 318,00 26 318,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

386 R_3045870 O.25 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 1050x2600 kus 1,00000 31 998,00 31 998,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

387 R_3045871 O.26 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 1050x2750 kus 1,00000 33 419,00 33 419,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

388 R_3045872 O.27 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1180 kus 1,00000 21 307,00 21 307,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

389 R_3045873a O.28a P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1750 kus 2,00000 28 847,00 57 694,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

390 R_3045873b O.28b P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x1750 kus 1,00000 28 847,00 28 847,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

391 R_3045874 O.29 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x2250 kus 2,00000 53 786,00 107 572,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 2 2,00000

392 R_3045875 O.30 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2400x2250 kus 1,00000 63 110,00 63 110,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

393 R_3045876 O.31 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x1680 kus 1,00000 24 805,00 24 805,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

394 R_3045877 O.32 P Plastové okno, do stavebního otvoru 1000x1680 kus 1,00000 18 808,00 18 808,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

395 R_3045878a O.33a P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x2250 kus 1,00000 45 692,00 45 692,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

396 R_3045878b O.33b P Plastové okno, do stavebního otvoru 1500x2250 kus 1,00000 45 692,00 45 692,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

397 R_3045879 O.34 P Plastové okno, do stavebního otvoru 2000x1750 kus 1,00000 35 865,00 35 865,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

398 R_3045880 O.35 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 800x1600 kus 1,00000 14 758,00 14 758,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

399 R_3045881 O.36 P Plastové balkonové dveře, do stavebního otvoru 2000x2374-1985 kus 1,00000 88 566,00 88 566,00 Vlastní

- v.č. 201_38.1 : 1 1,00000

Díl: 769.1 Otvorové prvky hliníkové 4 345 184,00
400 R_3045779 O.01 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 1500x2600 kus 1,00000 66 110,00 66 110,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

401 R_3045780 O.02 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 3000x2600 kus 3,00000 134 624,00 403 872,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 3 3,00000

402 R_3045781 O.03 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1500x1500 kus 2,00000 39 340,00 78 680,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 2 2,00000

403 R_3045782 O.04 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1900x3350 kus 1,00000 170 684,00 170 684,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000
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404 R_3045783 O.05 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 5000x3250 kus 1,00000 31 973,00 31 973,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

405 R_3045784 O.06 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 4750x1500 kus 1,00000 132 220,00 132 220,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

406 R_3045785 O.07 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 3150x1500 kus 1,00000 92 554,00 92 554,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

407 R_3045786 O.08 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 3150x1500 kus 2,00000 93 756,00 187 512,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 2 2,00000

408 R_3045787 O.09 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1000x600 kus 2,00000 42 070,00 84 140,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 2 2,00000

409 R_3045788 O.10 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1000x600 kus 2,00000 42 070,00 84 140,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 2 2,00000

410 R_3045789 O.11 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1800x1500 kus 1,00000 64 908,00 64 908,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

411 R_3045790 O.12 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1100x2600 kus 2,00000 102 170,00 204 340,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 2 2,00000

412 R_3045891 O.13 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 2000x3200 kus 1,00000 828 178,00 828 178,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

413 R_3045892 O.14 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1000x600 kus 1,00000 32 737,00 32 737,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

414 R_3045893 O.15 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1000x2600 kus 1,00000 97 931,00 97 931,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

415 R_3045894 O.16 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1500x1500 kus 4,00000 45 557,00 182 228,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 4 4,00000

416 R_3045895 O.17 AL Hliníkové okno, do stavebního otvoru 1500x1500 kus 1,00000 45 557,00 45 557,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

417 R_3045896 O.18 AL Hliníková prosklená stěna, do stavebního otvoru 3600x600 kus 1,00000 90 487,00 90 487,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

418 R_3045897 O.19 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1000x2200 kus 1,00000 62 520,00 62 520,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

419 R_3045898 O.20 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1100x2600 kus 1,00000 76 120,00 76 120,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

420 R_3045899 O.21 AL Vstupní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1200x2600 kus 1,00000 87 809,00 87 809,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

421 R_3045900 O.22 AL Hliníkový prosklený arkýř - fasádní systém, do stavebního otvoru 1325x2600 (2.NP) a 

1325x2600 (3.NP)

kus 1,00000 651 484,00 651 484,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

422 R_3045901 O.23 AL Hliníkový prosklený arkýř - fasádní systém, do stavebního otvoru 1325x2600 (2.NP) kus 1,00000 181 266,00 181 266,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

423 R_3045902 O.24 AL Hliníkový prosklený arkýř - fasádní systém, do stavebního otvoru 1495x2750 (4.NP) kus 1,00000 279 362,00 279 362,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

424 R_3045903 O.25 AL Vnitřní hliníkové dveře, do stavebního otvoru 1900x2850 kus 1,00000 128 372,00 128 372,00 Vlastní

- v.č. 201_38 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 081 425,37
425 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 533,15000 6,00 3 198,90 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 427 : 400,56000 400,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 132,59000 132,59000
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426 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 628,46360 36,10 22 687,54 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 427 : 400,56000 400,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 132,59000 132,59000

Odkaz na mn. položky pořadí 421 : 65,00000*0,29 18,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 422 : 74,10000*0,17 12,59700

Odkaz na mn. položky pořadí 425 : 40,58200*0,1 4,05820

Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 219,99400*0,1 21,99940

Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 378,09000*0,1 37,80900

427 771120111R00 Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada m 65,00000 324,50 21 092,50 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 c) : 23,4 23,40000

Začátek provozního součtu

  BII.003-schodiště : (9+9)*1,3 23,40000

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 20,8 20,80000

Začátek provozního součtu

  BIII.003-schodiště : (8+8)*1,3 20,80000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 20,8 20,80000

Začátek provozního součtu

  BIV.003-schodiště : (8+8)*1,3 20,80000

Konec provozního součtu

428 771120211R00 Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada m 74,10000 324,50 24 045,45 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 c) : 27,3 27,30000

Začátek provozního součtu

  BII.003-schodiště : (11+10)*1,3 27,30000

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 23,4 23,40000

Začátek provozního součtu

  BIII.003-schodiště : (9+9)*1,3 23,40000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 23,4 23,40000

Začátek provozního součtu

  BIV.003-schodiště : (9+9)*1,3 23,40000

Konec provozního součtu

429 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 219,99400 168,30 37 024,99 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 b) : 136,789 136,78900

Začátek provozního součtu

  BI.003 : 2*(4,315+2,48)-1,0-0,77 11,82000

  BI.006 : 2*(1,785+1,1)-0,77 5,00000

  BI.008 : 2*(1,875+1,35)-0,77 5,68000

  BI.010 až BI.024 : 4*((2,0+1,35)*2-0,77)+2*((1,99+1,35)*2-0,77)+2*(1,99+1,34)-

0,77+3*((2,0+1,35)*2-0,77)+2*(2,0+1,486)-0,77+2*(1,995+1,31)-0,77+2*(1,995+1,74)-

0,77+2*(1,995+1,421)-0,77+2*(1,995+1,729)-0,77

90,70200

  BI.025 : 3,161+0,797+1,89+0,6+1,1+0,505+0,396+1,818-1,0+0,25*2 9,76700

  BI.026 : 2*(3,245+0,3+3,865)-1,0 13,82000

Konec provozního součtu

skladba I-1 d) : 60,935 60,93500

Začátek provozního součtu

  BI-0.27 : 2*(1,84+1,2)-1,0+0,19*2 5,46000

  BI-1.23 : 2*(3,16+2,3)-1,0-1,5+0,15*2 8,72000

  BI-1.24 : 2*(2,17+3,35)-0,9 10,14000

  BI-1.28 : 2*(1,87+2,7)-1,1+0,25*2-0,9 7,64000

  BI-1.29 : 2*(1,35+13,175+0,315)-1,035-0,9*5-1,0 23,14500

  BI-1.39 : 2*(1,8+1,5)-0,77 5,83000

Konec provozního součtu

skladba 6) : 22,27 22,27000

Začátek provozního součtu

  BI-1.16 : 2*(2,37+3,87)-1,0 11,48000

  BI-1.27 : 2*(1,62+4,225)-0,9 10,79000

Konec provozního součtu

430 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 378,09000 168,30 63 632,55 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 a) : 32,03 32,03000
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Začátek provozního součtu

  BI.002 : 2*(3,18+0,13+4,625)-2,0+0,2*2-1,0*2-1,3-1,12+0,2*2 10,25000

  BI.007 : 2*(3,32+1,35+1,35+0,885)-1,1+0,195*2-0,77-0,8-0,8-1,0 9,73000

  BI.009 : 2*(1,1+11,1)-0,77*15-0,8 12,05000

Konec provozního součtu

skladba I-1 c) : 202,15 202,15000

Začátek provozního součtu

  BI-1.02+1.03+1.05+1.17 : 2*(21,47+13,27+4,795+1,515+4,06+1,6+1,115+0,3+0,5)*2-1,0-1,1*3-

0,9-0,9-2,0-5,0+0,195*2-1,0-0,8-1,1*3-0,9-1,0-0,8*2-1,0-0,8-1,0-0,8-0,9

168,69000

  BI-1.11 : 0

  BI-1.12 : 0

  BI-1.13 : 0

  BI-1.14 : 0

  BI-1.15 : 0

  BI-1.25 : 2*(1,87+1,29+4,22)-1,2+0,25*2-0,95 13,11000

  BI-1.26 : 2*(10,845+2,155)-1,0-0,9*3-0,95-1,0 20,35000

  BI-1.32 : 0

  BI-1.33 : 0

  BI-1.34 : 0

  BI-1.36 : 0

Konec provozního součtu

skladba II-1 a) : 52,24 52,24000

Začátek provozního součtu

  BII.001 : 2*(9,225+0,225+8,5)-1,1-0,9*4-1,12+0,15*2 30,38000

  BII.002 : 2*(11,53+1,3)-1,1-0,9*3 21,86000

Konec provozního součtu

skladba II-1 b) : 0

skladba III-1 a) : 51,64 51,64000

Začátek provozního součtu

  BIII.001 : 2*(9,225+0,225+7,35)-1,1-0,9*2-1,12+0,15*2 29,88000

  BIII.002 : 2*(11,53+1,25)-0,9*3-1,1 21,76000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 0

skladba IV-1 a) : 40,03 40,03000

Začátek provozního součtu

  BIV.001 : 2*(9,175+0,225+5,9)-0,9-1,12+0,15*2-1,1 27,78000

  BIV.002 : 2*(6,325+1,25)-0,9*2-1,1 12,25000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 0

431 771130211R00 Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm m 40,58200 192,30 7 803,92 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 c) : 14,282 14,28200

Začátek provozního součtu

  BII.003-schodiště : (9+9)*0,290+(11+10)*0,172+1,4+2,6+1,45 14,28200

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 13,15 13,15000

Začátek provozního součtu

  BIII.003-schodiště : (8+8)*0,290+(9+9)*0,170+1,4+2,6+1,45 13,15000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 13,15 13,15000

Začátek provozního součtu

  BIV.003-schodiště : (8+8)*0,290+(9+9)*0,170+1,4+2,6+1,45 13,15000

Konec provozního součtu

432 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 132,59000 613,00 81 277,67 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 b) : 74,42 74,42000

Začátek provozního součtu

  BI.003 : 10,47 10,47000

  BI.006 : 1,85 1,85000

  BI.008 : 2,53 2,53000

  BI.010 až BI.024 : 2,71*4+2,69*2+2,61+2,71*3+2,98+2,61+3,47+2,84+3,39 42,25000

  BI.025 : 5,06 5,06000

  BI.026 : 12,26 12,26000

Konec provozního součtu

skladba I-1 d) : 42,16 42,16000

Začátek provozního součtu

  BI-0.27 : 2,4 2,40000
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

  BI-1.23 : 7,39 7,39000

  BI-1.24 : 7,28 7,28000

  BI-1.28 : 5,24 5,24000

  BI-1.29 : 17,46 17,46000

  BI-1.39 : 2,39 2,39000

Konec provozního součtu

skladba 6) : 16,01 16,01000

Začátek provozního součtu

  BI-1.16 : 9,17 9,17000

  BI-1.27 : 6,84 6,84000

Konec provozního součtu

433 771575113RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 400,56000 709,20 284 077,15 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 a) : 35,2 35,20000

Začátek provozního součtu

  BI.002 : 15,0 15,00000

  BI.007 : 8,03 8,03000

  BI.009 : 12,17 12,17000

Konec provozního součtu

skladba I-1 c) : 166,97 166,97000

Začátek provozního součtu

  BI-1.02 : 68,05 68,05000

  BI-1.03 : 8,68 8,68000

  BI-1.05 : 9,44 9,44000

  BI-1.11 : 4,0 4,00000

  BI-1.12 : 1,94 1,94000

  BI-1.13 : 3,47 3,47000

  BI-1.14 : 3,5 3,50000

  BI-1.15 : 1,76 1,76000

  BI-1.17 : 30,45 30,45000

  BI-1.25 : 10,8 10,80000

  BI-1.26 : 13,84 13,84000

  BI-1.32 : 2,61 2,61000

  BI-1.33 : 2,87 2,87000

  BI-1.34 : 2,88 2,88000

  BI-1.36 : 2,68 2,68000

Konec provozního součtu

skladba II-1 a) : 40,8 40,80000

Začátek provozního součtu

  BII.001 : 25,17 25,17000

  BII.002 : 15,63 15,63000

Konec provozního součtu

skladba II-1 b) : 31,74 31,74000

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : 5,23 5,23000

  BII-2.02 : 5,45 5,45000

  BII-3.02 : 5,44 5,44000

  BII-4.02 : 4,03 4,03000

  BII-5.02 : 4,24 4,24000

  BII-6.02 : 3,95 3,95000

  BII-7.02 : 3,4 3,40000

Konec provozního součtu

skladba III-1 a) : 38,54 38,54000

Začátek provozního součtu

  BIII.001 : 23,48 23,48000

  BIII.002 : 15,06 15,06000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 25,33 25,33000

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : 5,45 5,45000

  BIII-2.02 : 5,45 5,45000

  BIII-3.02 : 5,44 5,44000

  BIII-4.02 : 2,04 2,04000

  BIII-4.03 : 3,55 3,55000

  BIII-5.02 : 3,4 3,40000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 a) : 28,76 28,76000

Začátek provozního součtu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

  BIV.001 : 20,57 20,57000

  BIV.002 : 8,19 8,19000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 22,30 22,30000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 2,14 2,14000

  BVI-1.03 : 5,59 5,59000

  BIV-2.02 : 5,49 5,49000

  BIV-3.02 : 2,21 2,21000

  BIV-3.03 : 6,87 6,87000

Konec provozního součtu

skladba II-1 c) : 3,64 3,64000

Začátek provozního součtu

  BII.003-schodiště mezipodesta : 1,4*2,6 3,64000

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 3,64 3,64000

Začátek provozního součtu

  BIII.003-schodiště mezipodesta : 1,4*2,6 3,64000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 3,64 3,64000

Začátek provozního součtu

  BIV.003-schodiště mezipodesta : 1,4*2,6 3,64000

Konec provozního součtu

434 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 

hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka 

profilu 10 mm

m 26,80000 300,50 8 053,40 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R/14 : 0,7*20 14,00000

0,8*6 4,80000

1,0*8 8,00000

435 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 638,66600 60,10 38 383,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 425 : 40,58200 40,58200

Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 219,99400 219,99400

Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 378,09000 378,09000

436 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 117,01000 24,00 2 808,24 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba I-1 b) : 46,63 46,63000

Začátek provozního součtu

  BI.006 : 1,85 1,85000

  BI.008 : 2,53 2,53000

  BI.010 až BI.024 : 2,71*4+2,69*2+2,61+2,71*3+2,98+2,61+3,47+2,84+3,39 42,25000

Konec provozního součtu

skladba I-1 d) : 4,79 4,79000

Začátek provozního součtu

  BI-0.27 : 2,4 2,40000

  BI-1.39 : 2,39 2,39000

Konec provozního součtu

skladba I-1 c) : 25,71 25,71000

Začátek provozního součtu

  BI-1.11 : 4,0 4,00000

  BI-1.12 : 1,94 1,94000

  BI-1.13 : 3,47 3,47000

  BI-1.14 : 3,5 3,50000

  BI-1.15 : 1,76 1,76000

  BI-1.32 : 2,61 2,61000

  BI-1.33 : 2,87 2,87000

  BI-1.34 : 2,88 2,88000

  BI-1.36 : 2,68 2,68000

Konec provozního součtu

skladba II-1 b) : 15,62 15,62000

Začátek provozního součtu

  BII-4.02 : 4,03 4,03000

  BII-5.02 : 4,24 4,24000

  BII-6.02 : 3,95 3,95000

  BII-7.02 : 3,4 3,40000

Konec provozního součtu

skladba III-1 b) : 8,99 8,99000
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Začátek provozního součtu

  BIII-4.02 : 2,04 2,04000

  BIII-4.03 : 3,55 3,55000

  BIII-5.02 : 3,4 3,40000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 b) : 4,35 4,35000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 2,14 2,14000

  BIV-3.02 : 2,21 2,21000

Konec provozního součtu

skladba II-1 c) : 3,64 3,64000

Začátek provozního součtu

  BII.003-schodiště mezipodesta : 1,4*2,6 3,64000

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 3,64 3,64000

Začátek provozního součtu

  BIII.003-schodiště mezipodesta : 1,4*2,6 3,64000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 3,64 3,64000

Začátek provozního součtu

  BIV.003-schodiště mezipodesta : 1,4*2,6 3,64000

Konec provozního součtu

437 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném 

prostoru

m2 117,01000 24,00 2 808,24 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 430 : 117,01000 117,01000

438 58582138.AR tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. 

obklady, dlažby

kg 572,77080 13,20 7 560,57 SPCM RTS 22/ I

stupnice : 65,0*0,290*6,0 113,10000

podstupnice : 74,1*0,172*6,0 76,47120

soklík : (219,994+378,09+40,582)*0,1*6,0 383,19960

439 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 

exteriér

m2 162,31887 456,80 74 147,26 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 132,59000*1,05 139,21950

soklík : 219,994*0,1*1,05 23,09937

440 597642061R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 464,54856 571,00 265 257,23 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 427 : 400,56000*1,05 420,58800

soklík : (378,09+40,582)*0,1*1,05 43,96056

441 597642400RX Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x600x9 mm, Rio Negro m2 47,16800 2 283,80 107 722,28 Vlastní

- v.č. 201_47 : 

skladba II-1 c) : 15,57 15,57000

Začátek provozního součtu

  AII.0.02-schodiště : 10,87+4,7 15,57000

Konec provozního součtu

skladba III-1 c) : 13,49 13,49000

Začátek provozního součtu

  AIII.0.02-schodiště : 9,39+4,1 13,49000

Konec provozního součtu

skladba IV-1 c) : 13,82 13,82000

Začátek provozního součtu

  AIV.0.02-schodiště : 9,72+4,1 13,82000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 42,88000

prořez : 42,88*0,1 4,28800

442 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 0,05000 596 873,00 29 843,65 800-771 RTS 22/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 384 238,45
443 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 958,76000 25,65 24 592,19 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 184,76000 184,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 35,35000 35,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 738,65000 738,65000

444 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 958,76000 35,00 33 556,60 800-775 RTS 22/ I

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 184,76000 184,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 35,35000 35,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 738,65000 738,65000

445 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 199,63400 174,90 34 915,99 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 5) : 38,55 38,55000

Začátek provozního součtu

  BI-1.30 : 2*(4,185+2,585)-0,9 12,64000

  BI-1.31 : 2*(4,185+2,1)-0,9-0,8 10,87000

  BI-1.35 : 2*(4,185+0,89+3,485-0,19)-0,9-0,8 15,04000

Konec provozního součtu

skladba 4) : 161,084 161,08400

Začátek provozního součtu

  BI-1.04 : 2*(3,235+2,86)-0,9 11,29000

  BI-1.06 : 2*(4,3+5,385+0,2)-0,9-1,0-1,1 16,77000

  BI-1.07 : 2*(4,2+5,385+0,2)-1,0*2-1,1 16,47000

  BI-1.08 : 2*(4,2+5,385+0,2)-1,0-1,1 17,47000

  BI-1.09 : 2*(4,0+3,911+0,11)-1,1 14,94200

  BI-1.10 : 2*(1,85+3,935)-0,9*2 9,77000

  BI-1.18 : 2*(3,05+2,14)-0,9 9,48000

  BI-1.19 : 2*(3,2+2,25)-0,9 10,00000

  BI-1.20 : 2*(3,81+4,5)-3,0-0,9-1,1-1,0 10,62000

  BI-1.21 : 2*(3,81+4,5+0,2)-3,0-1,1-1,0*2 10,92000

  BI-1.22 : 2*(3,81+4,5)-3,0-1,0*2-1,1 10,52000

  BI-1.37 : 4,724+0,2*2+1,834+4,499+1,453+1,656-1,0-1,035 12,53100

  BI-1.38 : 0,866+1,5+0,597+0,268+0,755+1,67+1,467+2,85+1,328-1,0 10,30100

Konec provozního součtu

446 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 708,40100 174,90 123 899,33 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-2 a) : 287,648 287,64800

Začátek provozního součtu

  BII-1.01 : 2*(2,47+3,071)-0,8-0,9*2 8,48200

  BII-1.03 : 8,455+1,981+8,3+0,65+0,236+0,65+2,55+0,65+1,225-0,8+0,25*2-0,9 23,49700

  BII-2.01 : 2*(3,425+3,4)-0,8*2-0,9*3 9,35000

  BII-2.04 : 2*(7,01+3,35+0,05)-1,5-2,0+0,25*2-0,9 16,92000

  2*(5,9+2,725)-1,5+0,125*2-0,9 15,10000

  BII-3.01 : 2*(1,225+2,2+3,4)-0,8*2-0,9*3 9,35000

  BII-3.04 : 2*(7,01+3,35+0,05)-1,5-2,0+0,25*2-0,9 16,92000

  2*(5,9+2,725)-1,5+0,125*2-0,9 15,10000

  BII-4.01 : 2*(5,085+0,555+0,915+0,485+0,9+0,125)-0,8-0,9*3 12,63000

  BII-4.03 : 2*(9,075+3,27+0,6)-0,7-1,0+0,25*2-1,3-0,9 22,49000

  2*(5,05+2,93)-1,3+0,125*2-0,9 14,01000

  BII-5.01 : 2*(5,085+3,021+0,6)-0,9*3-0,8 13,91200

  BII-5.03 : 2*(9,075+0,6+3,23)-0,9-1,2+0,25*2-1,3+0,125*2 23,16000

  2*(5,05+2,971)-1,3-0,9 13,84200

  BII-6.01 : 2*(4,955+1,12+0,625)-0,8*2-0,9*3 9,10000

  BII-6.04 : 2*(9,075+2,715)-1,3+0,125*2-0,9-1,325+0,3*2 20,90500

  2*(4,095+2,97)-1,3-0,9 11,93000

  BII-6.05 : 2*0,2 0,40000

  BII-7.01 : 2*(4,02+1,2)-0,8-0,9*2 7,84000

  BII-7.03 : 2*(3,54+2,775)-1,05-0,6+0,1*2-0,9 10,28000

  2*(3,79+2,6+0,6)-1,05-1,0+0,25*2 12,43000

Konec provozního součtu

skladba II-2 b) : 20,65 20,65000

Začátek provozního součtu

  BII-2.03 : 2*(2,1+1,575)-0,8 6,55000

  BII-3.03 : 2*(2,1+1,575)-0,8 6,55000

  BII-4.04 : 2*(1,575+0,875)-0,7 4,20000

  BII-6.03 : 2*(0,85+1,175)-0,7 3,35000

Konec provozního součtu

skladba III-2 a) : 199,632 199,63200

Začátek provozního součtu

  BIII-1.01 : 2*(2,42+3,07)-0,8-0,9*2 8,38000

  BIII-1.03 : 8,325+1,981+8,455+1,175+0,6+2,55+0,65+0,236+0,6-0,9 23,67200

  BIII-2.01 : 2*(2,3+1,125+3,4)-0,8*2-0,9*3 9,35000

  BIII-2.04 : 2*(5,9+2,725)-1,5+0,125*2-0,9 15,10000

  2*(7,01+3,35+0,05)-1,5-2,0+0,25*2-0,9 16,92000
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

  BIII-3.01 : 2*(1,225+2,2+3,4)-0,8*2-0,9*3 9,35000

  BIII-3.04 : 2*(7,01+3,35+0,05)-1,5+0,125*2-2,0+0,25*2-0,9 17,17000

  2*(5,9+2,725)-1,5-0,9 14,85000

  BIII-4.01 : 2*(3,5+1,12+1,9+1,75+0,765+0,2)-0,8*2-0,9*4 13,27000

  BIII-4.04 : 2*(4,095+2,97)-1,295+0,125*2-0,9 12,18500

  2*(8,225+3,23)-1,29*5-2,0+0,25*2-1,325+0,3*2-0,9 13,33500

  BIII-4.05 : 2*0,2 0,40000

  BIII-4.06 : 2*(2,65+4,125+0,675+0,25)-0,9 14,50000

  BIII-5.01 : 2*(4,02+1,175)-0,8-0,9*2 7,79000

  BIII-5.03 : 2*(3,865+2,775)-1,05-0,6+0,1*2-0,9 10,93000

  2*(3,79+2,6+0,6)-1,05-1,0+0,25*2 12,43000

Konec provozního součtu

skladba III-2 b) : 13,1 13,10000

Začátek provozního součtu

  BIII-2.03 : 2*(2,1+1,575)-0,8 6,55000

  BIII-3.03 : 2*(2,1+1,575)-0,8 6,55000

Konec provozního součtu

skladba IV-2 a) : 180,021 180,02100

Začátek provozního součtu

  BIV-1.01 : 2*(1,75+3,525)-0,8*2-0,9*2 7,15000

  BIV-1.04 : 2*(7,175+3,95+2,675+3,55)-0,9*4 31,10000

  BIV-1.05 : 3,844+2,043+3,7+3,086-0,9 11,77300

  BIV-1.06 : 2*(3,7+2,85)-0,9 12,20000

  BIV-1.07 : 2*(3,7+3,25)-0,9 13,00000

  BIV-2.01 : 2*(3,425+1,675+1,725)-0,8*2-0,9*3 9,35000

  BIV-2.04 : 2*(7,01+3,375)-2,15+0,125*2-0,9 17,97000

  2*(5,35+2,725)-2,15-0,9 13,10000

  BIV-3.01 : 2*(0,9+2,275+0,015+0,25+1,569+0,1+0,9+0,575+2,295+0,55)-0,8-0,9*3 15,35800

  BIV-3.04 : 2*(5,865+0,77+5,94+1,95)-0,9*2-1,5 25,75000

  BIV-3.05 : 2*(3,79+3,325)-0,9 13,33000

  BIV-3.06 : 2*(2,785+1,925+0,71)-0,9 9,94000

Konec provozního součtu

skladba IV-2 b) : 6,55 6,55000

Začátek provozního součtu

  BIV-2.03 : 2*(2,1+1,575)-0,8 6,55000

Konec provozního součtu

skladba IV- 4) : 0,8 0,80000

Začátek provozního součtu

  BIV-3.07 : 2*0,4 0,80000

Konec provozního součtu

447 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 35,35000 169,00 5 974,15 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 5) : 35,35 35,35000

Začátek provozního součtu

  BI-1.30 : 10,88 10,88000

  BI-1.31 : 8,77 8,77000

  BI-1.35 : 15,7 15,70000

Konec provozního součtu

448 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 184,76000 169,00 31 224,44 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 4) : 184,76 184,76000

Začátek provozního součtu

  BI-1.04 : 8,78 8,78000

  BI-1.06 : 22,91 22,91000

  BI-1.07 : 22,37 22,37000

  BI-1.08 : 22,49 22,49000

  BI-1.09 : 15,59 15,59000

  BI-1.10 : 7,28 7,28000

  BI-1.18 : 6,53 6,53000

  BI-1.19 : 7,19 7,19000

  BI-1.20 : 17,72 17,72000

  BI-1.21 : 17,58 17,58000

  BI-1.22 : 17,67 17,67000

  BI-1.37 : 11,44 11,44000

  BI-1.38 : 7,21 7,21000

Konec provozního součtu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

449 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 738,65000 324,70 239 839,66 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba II-2 a) : 304,68 304,68000

Začátek provozního součtu

  BII-1.01 : 5,52 5,52000

  BII-1.03 : 28,12 28,12000

  BII-2.01 : 7,07 7,07000

  BII-2.04 : 40,45 40,45000

  BII-3.01 : 6,94 6,94000

  BII-3.04 : 40,45 40,45000

  BII-4.01 : 7,34 7,34000

  BII-4.03 : 43,6 43,60000

  BII-5.01 : 8,25 8,25000

  BII-5.03 : 42,61 42,61000

  BII-6.01 : 6,78 6,78000

  BII-6.04 : 41,08 41,08000

  BII-6.05 : 1,33 1,33000

  BII-7.01 : 4,83 4,83000

  BII-7.03 : 20,31 20,31000

Konec provozního součtu

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

Začátek provozního součtu

  BII-2.03 : 3,31 3,31000

  BII-3.03 : 3,31 3,31000

  BII-4.04 : 1,38 1,38000

  BII-6.03 : 1,0 1,00000

Konec provozního součtu

skladba III-2 a) : 218,81 218,81000

Začátek provozního součtu

  BIII-1.01 : 5,43 5,43000

  BIII-1.03 : 28,12 28,12000

  BIII-2.01 : 7,07 7,07000

  BIII-2.04 : 40,43 40,43000

  BIII-3.01 : 6,94 6,94000

  BIII-3.04 : 40,65 40,65000

  BIII-4.01 : 16,52 16,52000

  BIII-4.04 : 38,3 38,30000

  BIII-4.05 : 1,33 1,33000

  BIII-4.06 : 8,97 8,97000

  BIII-5.01 : 4,83 4,83000

  BIII-5.03 : 20,22 20,22000

Konec provozního součtu

skladba III-2 b) : 6,62 6,62000

Začátek provozního součtu

  BIII-2.03 : 3,31 3,31000

  BIII-3.03 : 3,31 3,31000

Konec provozního součtu

skladba IV-2 a) : 194,25 194,25000

Začátek provozního součtu

  BIV-1.01 : 5,11 5,11000

  BIV-1.04 : 47,29 47,29000

  BIV-1.05 : 9,49 9,49000

  BIV-1.06 : 10,54 10,54000

  BIV-1.07 : 12,03 12,03000

  BIV-2.01 : 6,95 6,95000

  BIV-2.04 : 40,1 40,10000

  BIV-3.01 : 9,47 9,47000

  BIV-3.04 : 32,21 32,21000

  BIV-3.05 : 12,36 12,36000

  BIV-3.06 : 8,7 8,70000

Konec provozního součtu

skladba IV-2 b) : 3,31 3,31000

Začátek provozního součtu

  BIV-2.03 : 3,31 3,31000

Konec provozního součtu

skladba IV- 4) : 1,98 1,98000

Začátek provozního součtu

  BIV-3.07 : 1,98 1,98000
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

Konec provozního součtu

450 776972117R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 

pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm

m2 2,09000 7 229,20 15 109,03 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R02 : 1,9*1,1 2,09000

451 776973411R00 Čisticí zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní 

vložkou, tloušťky 11 mm

m2 7,79000 1 364,20 10 627,12 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R03 : 2,0*1,1 2,20000

R04 : 1,25*1,5*2 3,75000

R05 : 1,1*0,8 0,88000

R06 : 1,2*0,8 0,96000

452 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     31,00000 431,40 13 373,40 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_41 : 

R02 : 2*(1,9+1,1) 6,00000

R03 : 2*(2,0+1,1) 6,20000

R04 : 2*(1,25+1,5)*2 11,00000

R05 : 2*(1,1+0,8) 3,80000

R06 : 2*(1,2+0,8) 4,00000

453 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 774,39000 60,60 46 928,03 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 184,76000*4 739,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 35,35000 35,35000

454 776996110R00 Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou m2 220,11000 42,70 9 398,70 800-775 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 184,76000 184,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 35,35000 35,35000

455 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 287,62800 147,50 42 425,13 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 438 : 958,76000*0,3 287,62800

456 28342400R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm m 219,59740 64,10 14 076,19 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 439 : 199,63400*1,1 219,59740

457 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 779,24110 64,10 49 949,35 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 440 : 708,40100*1,1 779,24110

458 28410247R podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; 

elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 193,99800 607,50 117 853,79 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 443 : 184,76000*1,05 193,99800

459 284122072R podlahovina PVC lamely; š = 235,0 mm; l = 1 505 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava 

PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 775,58250 703,90 545 932,52 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 738,65000*1,05 775,58250

460 28412262.AR podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, 

komerční, průmyslová

m2 37,11750 628,50 23 328,35 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 35,35000*1,05 37,11750

461 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 1 187,00000 1,04 1 234,48 800-775 RTS 22/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 421 494,27
462 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 966,94000 8,20 7 928,91 800-773 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 457 : 8,18000 8,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 459 : 958,76000 958,76000

463 777215206R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm m2 8,18000 1 123,80 9 192,68 800-773 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 2) : 2,89 2,89000

Začátek provozního součtu

  BI.005-výtahová šachta : 2,89 2,89000

Konec provozního součtu

skladba 3) : 5,29 5,29000

Začátek provozního součtu

  BI.004 : 5,29 5,29000

Konec provozního součtu

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

464 777217610R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu 

soklík s požlábkem, výšky do 100 mm

m 17,33000 146,40 2 537,11 800-773 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 2) : 6,80 6,80000

Začátek provozního součtu

  BI.005-výtahová šachta : 2*(1,75+1,65) 6,80000

Konec provozního součtu

skladba 3) : 10,53 10,53000

Začátek provozního součtu

  BI.004 : 2*(4,35+1,3)-0,77 10,53000

Konec provozního součtu

465 777531025R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm m2 958,76000 410,50 393 570,98 800-773 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 4) : 184,76 184,76000

skladba 5) : 35,35 35,35000

skladba II-2 a) : 304,68 304,68000

skladba II-2 b) : 9,0 9,00000

skladba III-2 a) : 218,81 218,81000

skladba III-2 b) : 6,62 6,62000

skladba IV-2 a) : 194,25 194,25000

skladba IV-2 b) : 3,31 3,31000

skladba IV- 4) : 1,98 1,98000

466 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 4 132,29680 2,00 8 264,59 800-773 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické 766 417,48
467 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 552,46620 36,00 19 888,78 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 464 : 409,79100 409,79100

Odkaz na mn. položky pořadí 465 : 142,67520 142,67520

468 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 180,00000 60,00 10 800,00 800-771 RTS 22/ I

469 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 75,00000 60,00 4 500,00 800-771 RTS 22/ I

470 781475118RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 409,79100 613,00 251 201,88 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 169,681 169,68100

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : 2,5*(1,87+2,85+0,33)*2-1,0*2,1-0,8*2,02-0,7*0,7 21,04400

  BII-1.03 : 0,6*(0,6+2,55+0,6) 2,25000

  BII-2.02 : 2,5*(2,225+2,75)*2-0,8*2,02-0,7*0,7 22,76900

  BII-2.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BII-3.02 : 2,5*(2,225+2,75+0,8)*2-0,8*2,02-0,7*0,7 26,76900

  BII-3.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BII-4.02 : 2,5*(2,4+1,68)*2-0,8*2,02 18,78400

  BII-4.03 : 0,6*(0,75+3,27+2,7+0,6) 4,39200

  BII-5.02 : 2,5*(2,6+1,72)*2-0,8*2,02 19,98400

  BII-5.03 : 0,6*(0,6+2,4+0,755+0,55+2,475) 4,06800

  BII-6.02 : 2,5*(2,59+1,7)*2-0,8*2,02 19,83400

  BII-6.04 : 0,6*(2,775+0,515+0,85+2,715+0,6) 4,47300

  BII-7.02 : 2,5*(2,095+0,675+1,05)*2-0,8*2,02 17,48400

  BII-7.03 : 0,6*(0,6+2,25) 1,71000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_04 : 133,347 133,34700

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : 2,5*(3,05+1,82+0,2)*2-0,8*2,02-1,0*2,47-0,7*0,7 20,77400

  BII-1.03 : 0,6*(0,6+2,55+0,6) 2,25000

  BIII-2.02 : 2,5*(2,225+2,75)*2-0,8*2,02-0,7*0,7 22,76900

  BIII-2.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BIII-3.02 : 2,5*(2,225+2,85+0,8)*2-0,8*2,02-0,7*0,7 27,26900

  BIII-3.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BIII-4.02 : 2,5*(1,41+1,8)*2-0,8*2,02-0,7*0,7 13,94400

  BIII-4.03 : 2,5*(2,09+1,7)*2-0,8*2,02 17,33400

  BIII-4.04 : 0,6*(2,95+3,23+0,65) 4,09800

  BIII-5.02 : 2,5*(2,095+1,725)*2-0,8*2,02-0,54*0,75 17,07900

  BIII-5.03 : 0,6*(0,6+2,25) 1,71000

Konec provozního součtu

včetně penetrace podkladu

50 m vodorovně
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

- V.Č. 201_05 : 106,763 106,76300

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 2,5*(1,635+1,3)*2-0,8*2,02 13,05900

  BVI-1.03 : 2,5*(2,235+2,925)*2-0,8*2,02 24,18400

  BIV-1.04 : 0,6*(3,55+2,95+2,0) 5,10000

  BIV-2.02 : 2,5*(2,225+2,825+0,8)-0,8*2,02-0,7*0,7 12,51900

  BIV-2.04 : 0,6*(2,375+2,7) 3,04500

  BIV-3.02 : 2,5*(1,92+1,15)*2-0,8*2,02 13,73400

  BIV-3.03 : 2,5*(2,1+3,615+0,65+0,9-0,525)*2-0,8*2,02-0,7*0,7 31,59400

  BIV-3.04 : 0,6*(0,6+3,615+1,665) 3,52800

Konec provozního součtu

471 781475118RT2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 142,67520 613,00 87 459,90 800-771 RTS 22/ I

- V.Č. 201_02 : 142,6752 142,67520

Začátek provozního součtu

  BI-1.11 : 2,6*(1,8+2,26)*2-1,0*2,02 19,09200

  BI-1.12 : 2,6*(1,8+1,076)*2-0,8*2,02 13,33920

  BI-1.13 : 2,6*(1,73+1,91)*2-0,8*2,02-1,0*0,6 16,71200

  BI-1.14 : 2,6*(1,9+1,925)*2-0,8*2,02-1,0*2,02 16,25400

  BI-1.15 : 2,6*(1,1+1,6)*2-0,8*2,02 12,42400

  BI-1.32 : 2,6*(2,23+1,2)*2-0,8*2,02-0,8*0,6 15,74000

  BI-1.33 : 2,6*(0,905+0,05+0,9+1,665)*2-0,9*2,02 16,48600

  BI-1.34 : 2,6*(1,855+1,65)*2-0,9*2,02 16,40800

  BI-1.36 : 2,6*(2,23+1,2)*2-0,8*2,02 16,22000

Konec provozního součtu

472 781479701R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 48,86400 24,00 1 172,74 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 23,013 23,01300

Začátek provozního součtu

  BII-1.03 : 0,6*(0,6+2,55+0,6) 2,25000

  BII-2.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BII-3.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BII-4.03 : 0,6*(0,75+3,27+2,7+0,6) 4,39200

  BII-5.03 : 0,6*(0,6+2,4+0,755+0,55+2,475) 4,06800

  BII-6.04 : 0,6*(2,775+0,515+0,85+2,715+0,6) 4,47300

  BII-7.03 : 0,6*(0,6+2,25) 1,71000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_04 : 14,178 14,17800

Začátek provozního součtu

  BII-1.03 : 0,6*(0,6+2,55+0,6) 2,25000

  BIII-2.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BIII-3.04 : 0,6*(2,7+2,4) 3,06000

  BIII-4.04 : 0,6*(2,95+3,23+0,65) 4,09800

  BIII-5.03 : 0,6*(0,6+2,25) 1,71000

Konec provozního součtu

- V.Č. 201_05 : 11,673 11,67300

Začátek provozního součtu

  BIV-1.04 : 0,6*(3,55+2,95+2,0) 5,10000

  BIV-2.04 : 0,6*(2,375+2,7) 3,04500

  BIV-3.04 : 0,6*(0,6+3,615+1,665) 3,52800

Konec provozního součtu

473 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 552,46620 120,20 66 406,44 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 464 : 409,79100 409,79100

Odkaz na mn. položky pořadí 465 : 142,67520 142,67520

474 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 48,86400 24,00 1 172,74 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 466 : 48,86400 48,86400

475 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 120,42500 276,50 33 297,51 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_03 : 46,875 46,87500

Začátek provozního součtu

  BII-1.02 : 2,5*2+2,1*2+0,8 10,00000

  BII-1.03 : 0,6*2 1,20000

  BII-2.02 : 2,5+1,05+1,2 4,75000

  BII-2.04 : 0,6*2 1,20000

  BII-3.02 : 2,5*3+1,05+1,2+1,7 11,45000
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  BII-3.04 : 0,6*2 1,20000

  BII-4.02 : 0,7+1,2 1,90000

  BII-4.03 : 0,6*2 1,20000

  BII-5.02 : 2,5+0,8 3,30000

  BII-5.03 : 0,6*2 1,20000

  BII-6.02 : 2,5+0,8 3,30000

  BII-6.04 : 0,6*3 1,80000

  BII-7.02 : 2,5+0,675 3,17500

  BII-7.03 : 0,6*2 1,20000

Konec provozního součtu

- v.č. 201_04 : 38,05 38,05000

Začátek provozního součtu

  BIII-1.02 : 2,5*2+2,47*2 9,94000

  BIII-1.03 : 0,6*2 1,20000

  BIII-2.02 : 2,5+1,05+1,2 4,75000

  BIII-2.04 : 0,6*2 1,20000

  BIII-3.02 : 2,5*3+1,05+1,2+1,7 11,45000

  BIII-3.04 : 0,6*2 1,20000

  BIII-4.02 : 2,5+0,91 3,41000

  BIII-4.03 : 0

  BIII-4.04 : 0,6*2 1,20000

  BIII-5.02 : 2,5 2,50000

  BIII-5.03 : 0,6*2 1,20000

Konec provozního součtu

- V.Č. 201_05 : 35,5 35,50000

Začátek provozního součtu

  BVI-1.02 : 1,3 1,30000

  BVI-1.03 : 2,5 2,50000

  BIV-1.04 : 0,6*2 1,20000

  BIV-2.02 : 2,5*3+1,7+1,05+1,2 11,45000

  BIV-2.04 : 0,6*2 1,20000

  BIV-3.02 : 1,15 1,15000

  BIV-3.03 : 2,5*5+2,0+1,0 15,50000

  BIV-3.04 : 0,6*2 1,20000

Konec provozního součtu

476 781675114RT1 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele m 5,00000 156,30 781,50 800-771 RTS 22/ I

- v.č. 201_40 : 

Pa/01 : 0,6*3 1,80000

Pa/02 : 1,0*2+1,2*1 3,20000

477 597623122RX Dlaždice 20x40 cm m2 2,00000 456,80 913,60 Vlastní

Začátek provozního součtu

  parapet : 5,0*0,2 1,00000

  prořez : 1,0*0,05 0,05000

Konec provozního součtu

2,0 2,00000

478 597813728R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 580,08951 456,80 264 984,89 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 464 : 409,79100*1,05 430,28055

Odkaz na mn. položky pořadí 465 : 142,67520*1,05 149,80896

479 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 0,05000 476 750,00 23 837,50 800-771 RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 487 831,67
480 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 4 373,14916 24,00 104 955,58 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 38,70000 38,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 9,45000 9,45000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 886,69843 886,69843

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2849,77073 2 849,77073

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 588,53000 588,53000

481 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 4 373,14916 64,50 282 068,12 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 474 : 4373,14916 4 373,14916

482 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 

1x penetrace

m2 1 028,65275 98,00 100 807,97 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 48,41375 48,41375

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 36,03200 36,03200
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Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 111,94000 111,94000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 747,64000 747,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 83,19000 83,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,43700 1,43700

Díl: 786 Zastiňující technika 223 776,30
483 R_3045791 S/01 Pevná rámová síť kus 8,00000 2 398,20 19 185,60 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 8 8,00000

484 R_3045792 S/02 Pevná rámová síť kus 6,00000 2 204,10 13 224,60 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 6 6,00000

485 R_3045793 S/03 Pevná rámová síť kus 4,00000 662,40 2 649,60 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 4 4,00000

486 R_3045794 S/04 Pevná rámová síť kus 1,00000 1 998,50 1 998,50 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

487 R_3045795 S/05 Pevná rámová síť kus 1,00000 548,20 548,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

488 R_3045798 S/06 Pevná rámová síť kus 5,00000 1 484,60 7 423,00 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 5 5,00000

489 R_3045799 S/07 Pevná rámová síť kus 1,00000 790,30 790,30 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

490 R_3045800 S/08 Pevná rámová síť kus 2,00000 548,20 1 096,40 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

491 R_3045801 S/09 Pevná rámová síť kus 9,00000 2 032,80 18 295,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 9 9,00000

492 R_3045802 S/10 Pevná rámová síť kus 1,00000 3 174,80 3 174,80 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

493 R_3045803 S/11 Pevná rámová síť, rozměr 1000x2470 kus 3,00000 4 442,40 13 327,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 3 3,00000

494 R_3045804 S/12 Pevná rámová síť kus 2,00000 4 442,40 8 884,80 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

495 R_3045805 S/13 Pevná rámová síť kus 10,00000 2 569,50 25 695,00 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 10 10,00000

496 R_3045806 S/14 Pevná rámová síť kus 7,00000 1 690,20 11 831,40 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 7 7,00000

497 R_3045807 S/15 Pevná rámová síť kus 7,00000 1 975,70 13 829,90 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 7 7,00000

498 R_3045808 S/16 Pevná rámová síť kus 1,00000 2 010,00 2 010,00 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

499 R_3045809 S/17 Pevná rámová síť kus 2,00000 4 682,20 9 364,40 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

500 R_3045810 S/18 Pevná rámová síť kus 2,00000 2 238,30 4 476,60 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

501 R_3045811 S/19 Pevná rámová síť kus 1,00000 4 625,10 4 625,10 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

502 R_3045812 S/20 Pevná rámová síť kus 1,00000 1 393,20 1 393,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

503 R_3045813a S/21 Pevná rámová síť, rozměr 1000x2250 kus 2,00000 2 421,00 4 842,00 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000
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504 R_3045813b S/21a Otevíravá dveřní síť, rozměr 1000x2250 kus 1,00000 2 421,00 2 421,00 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

505 R_3045814 S/22 Pevná rámová síť kus 1,00000 2 341,00 2 341,00 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

506 R_3045815 S/23 Pevná rámová síť kus 1,00000 1 210,50 1 210,50 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

507 R_3045816 S/24 Pevná rámová síť kus 1,00000 4 819,20 4 819,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

508 R_3045817 S/25 Pevná rámová síť kus 3,00000 1 792,90 5 378,70 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 3 3,00000

509 R_3045818 S/26 Pevná rámová síť kus 1,00000 2 957,80 2 957,80 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

510 R_3045819 S/27 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1985-2375 kus 1,00000 10 392,20 10 392,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

511 R_3045820 S/28 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1680 kus 2,00000 1 804,40 3 608,80 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

512 R_3045821 S/29 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1180 kus 2,00000 2 512,40 5 024,80 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

513 R_3045822 S/30 Pevná rámová síť, rozměr 1275x1750 kus 1,00000 2 398,20 2 398,20 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

514 R_3045823 S/31 Pevná rámová síť, rozměr 950x2250 kus 2,00000 2 398,20 4 796,40 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 2 2,00000

515 R_3045824 S/32 Pevná rámová síť, rozměr 1000x1750 kus 1,00000 1 872,90 1 872,90 Vlastní

- v.č. 201_38.3 : 1 1,00000

516 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m % 2 300,00000 3,43 7 889,00 800-786 RTS 22/ I

Díl: 787 Zasklívání 849 131,80
517 R_3596288 D+M skleněné zábradlí na terase dl.7,0m v=900mm kus 1,00000 85 346,00 85 346,00 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/01 : 1 1,00000

518 R_3596289 D+M skleněné zábradlí na terase dl.4,5m v=900mm kus 1,00000 54 865,40 54 865,40 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/02 : 1 1,00000

519 R_3596290 D+M skleněné zábradlí na terase dl.16,0m v=900mm kus 1,00000 195 076,80 195 076,80 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/03 : 1 1,00000

520 R_3596291 D+M skleněné zástěna mezi střechou a terasou dl. 2,0m v=2,0m kus 1,00000 32 984,00 32 984,00 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/04 : 1 1,00000

521 R_3596292 D+M skleněné zástěna mezi terasami dl. 2,7m v=2,0m kus 1,00000 37 696,00 37 696,00 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/05 : 1 1,00000

522 R_3596293 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 2400x1000mm kus 7,00000 26 858,40 188 008,80 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/06 : 7 7,00000

523 R_3596294 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1400x1000mm kus 8,00000 15 667,40 125 339,20 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/07 : 8 8,00000

524 R_3596295 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1900x1000mm kus 2,00000 21 262,90 42 525,80 Vlastní

50 m vodorovně
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- v.č. 201_49 : 

Sz/08 : 2 2,00000

525 R_3596296 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 2800x1000mm kus 1,00000 31 334,80 31 334,80 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/09 : 1 1,00000

526 R_3596297 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 2200x1000mm kus 1,00000 24 620,20 24 620,20 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/10 : 1 1,00000

527 R_3596298 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1600x1000mm kus 1,00000 17 905,60 17 905,60 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/11 : 1 1,00000

528 R_3596299 D+M skleněné zábradlí před balkonové dveře 1200x1000mm kus 1,00000 13 429,20 13 429,20 Vlastní

- v.č. 201_49 : 

Sz/12 : 1 1,00000

Díl: 797 Žaluzie, rolety 1 159 877,05
529 R_3747955 ŽB/01 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1500mm kus 2,00000 3 541,80 7 083,60 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1+1 2,00000

530 R_3747956 ŽB/02 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 3000mm kus 3,00000 6 969,30 20 907,90 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 3 3,00000

531 R_3747957 ŽB/03 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 3150mm kus 3,00000 7 769,00 23 307,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1+2 3,00000

532 R_3747958 ŽB/04 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1500mm kus 1,00000 3 608,00 3 608,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1 1,00000

533 R_3747959 ŽB/05 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 4750mm kus 1,00000 11 539,00 11 539,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1 1,00000

534 R_3747960 ŽB/06 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1500mm kus 20,00000 3 199,00 63 980,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 4+1+1+1+2+5+1+2+1+1+1 20,00000

535 R_3747961 ŽB/07 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 2400mm kus 6,00000 6 626,50 39 759,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 3+2+1 6,00000

536 R_3747962 ŽB/08 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1200mm kus 3,00000 3 313,25 9 939,75 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1+2 3,00000

537 R_3747963 ŽB/09 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 2000mm kus 15,00000 3 998,80 59 982,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1+5+2+1+1+2+1+1+1 15,00000

538 R_3747964 ŽB/10 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1800mm kus 2,00000 4 455,80 8 911,60 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 2 2,00000

539 R_3747965 ŽB/11 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 800mm kus 2,00000 2 513,50 5 027,00 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1+1 2,00000

540 R_3747966 ŽB/12 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1000mm kus 7,00000 2 856,30 19 994,10 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 2+4+1 7,00000

541 R_3747967 ŽB/13 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1050mm kus 2,00000 2 856,30 5 712,60 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1+1 2,00000

542 R_3747968 ŽB/14 - box pro venkovní žaluzii na šířku okna 1100mm kus 1,00000 2 856,30 2 856,30 Vlastní

- v.č. 201_39.1 : 1 1,00000

543 R_3747971 Ž/01 - žaluzie pro okno rozm. 1500/2600mm kus 1,00000 12 796,00 12 796,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

544 R_3747972 Ž/02 - žaluzie pro okno rozm. 3000/2600mm kus 3,00000 19 651,00 58 953,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 3 3,00000

545 R_3747973 Ž/03 - žaluzie pro okno rozm. 1500/1500mm kus 7,00000 10 396,80 72 777,60 Vlastní

17905,6
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- v.č. 201_39 : 7 7,00000

546 R_3747974 Ž/04 - žaluzie pro okno rozm. 47501500mm, pro křídlo 1500/1500 a 2000/1500 kus 1,00000 21 936,00 21 936,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

547 R_3747975 Ž/05 - žaluzie pro okno rozm. 3150/1500mm, pro křídlo 2x 1375/1500 kus 3,00000 15 538,00 46 614,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 3 3,00000

548 R_3747976 Ž/06 - žaluzie pro okno rozm. 1400/1600mm kus 5,00000 11 196,50 55 982,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 5 5,00000

549 R_3747977 Ž/07 - žaluzie pro okno rozm. 1200/1600mm kus 3,00000 10 968,00 32 904,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 3 3,00000

550 R_3747978 Ž/08 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2100mm kus 1,00000 15 195,30 15 195,30 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

551 R_3747979 Ž/09 - žaluzie pro okno rozm. 1500/2100mm kus 2,00000 13 824,30 27 648,60 Vlastní

- v.č. 201_39 : 2 2,00000

552 R_3747980 Ž/10 - žaluzie pro okno rozm. 1000/1600mm + 1000/2470mm kus 1,00000 11 310,80 11 310,80 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

553 R_3747981 Ž/11 - žaluzie pro okno rozm. 1500/1600mm kus 7,00000 11 310,80 79 175,60 Vlastní

- v.č. 201_39 : 7 7,00000

554 R_3747982 Ž/12 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2470mm kus 5,00000 15 195,30 75 976,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 5 5,00000

555 R_3747983 Ž/13 - žaluzie pro okno rozm. 1800/1600mm kus 2,00000 11 653,50 23 307,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 2 2,00000

556 R_3747984 Ž/14 - žaluzie pro okno rozm. 800/2470mm kus 1,00000 11 196,50 11 196,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

557 R_3747985 Ž/15 - žaluzie pro okno rozm. 1000/2100mm kus 2,00000 11 196,50 22 393,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 2 2,00000

558 R_3747986 Ž/16 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2300mm kus 2,00000 15 081,00 30 162,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 2 2,00000

559 R_3747987 Ž/17 - žaluzie pro okno rozm. 800/1600mm kus 1,00000 9 711,30 9 711,30 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

560 R_3747988 Ž/18 - žaluzie pro okno rozm. 1000/2470mm kus 4,00000 11 653,30 46 613,20 Vlastní

- v.č. 201_39 : 4 4,00000

561 R_3747989 Ž/19 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1600mm kus 1,00000 13 138,80 13 138,80 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

562 R_3747990 Ž/20 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2250mm kus 1,00000 15 366,60 15 366,60 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

563 R_3747991 Ž/21 - žaluzie pro okno rozm. 1100/2000mm kus 1,00000 10 625,30 10 625,30 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

564 R_3747992 Ž/22 - žaluzie pro okno rozm. 1500/1180mm kus 1,00000 9 597,00 9 597,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

565 R_3747993 Ž/23 - žaluzie pro okno rozm. 1050/2100mm kus 1,00000 10 739,50 10 739,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

566 R_3747994 Ž/24 - žaluzie pro okno rozm. 1050/2250mm kus 1,00000 10 739,50 10 739,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

567 R_3747995 Ž/25 - žaluzie pro okno rozm. 1500/1750mm kus 3,00000 10 739,50 32 218,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 3 3,00000

568 R_3747996 Ž/26 - žaluzie pro okno rozm. 2000/2250mm kus 2,00000 15 081,00 30 162,00 Vlastní

15081

Stránka 202 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení

- v.č. 201_39 : 2 2,00000

569 R_3747997 Ž/27 - žaluzie pro okno rozm. 2400/2250mm kus 1,00000 16 109,30 16 109,30 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

570 R_3747998 Ž/28 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1680mm kus 1,00000 12 110,50 12 110,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

571 R_3747999 Ž/29 - žaluzie pro okno rozm. 1000/1680mm kus 1,00000 9 368,50 9 368,50 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

572 R_3748000 Ž/30 - žaluzie pro okno rozm. 1500/2250mm kus 2,00000 13 024,50 26 049,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 2 2,00000

573 R_3748001 Ž/31 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1750mm kus 1,00000 13 595,80 13 595,80 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

574 R_3748002 Ž/32 - žaluzie pro okno rozm. 2000/1984-2374mm kus 1,00000 12 796,00 12 796,00 Vlastní

- v.č. 201_39 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 676,58
575 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 8,74069 840,00 7 342,18 801-3 RTS 22/ I

576 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,74069 260,00 2 272,58 801-3 RTS 22/ I

577 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 122,36966 18,00 2 202,65 801-3 RTS 22/ I

578 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 8,74069 1 700,00 14 859,17 801-3 RTS 22/ I

Celkem 49 721 366,23
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 320 543,63
1 311238312R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw 

= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 

W/m2.K

m2 48,54225 2 185,80 106 103,65 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 - vnitřní : 

BI-1.27 : 3,55*(0,08+1,62+0,08+1,575+0,9+2,29+0,08+1,62+0,08)-0,9*2,02 27,73575

BI-1.16 : 3,55*(2,37+0,19+3,87)-1,0*2,02 20,80650

2 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 

maltu MVC 2,5

m2 42,45900 1 062,30 45 104,20 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_02 : 

BI-1.18+1.19 : 3,55*(1,1+3,05+0,15+2,15+3,05+2,98)-0,9*2,05 42,45900

3 714211-PC Montáž akustického obkladu stěn z minerálních panelů, lepením, včetně dodávky m2 40,21750 4 210,50 169 335,78 Vlastní

- v.č. 201-02 : 

BI-1.27 : 3,55*(0,08+1,62+0,08+4,225)*2-1,0*0,6-0,9*2,02 40,21750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 888,73
4 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 6,53000 1 123,90 7 339,07 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

BI-1.18 : 6,53 6,53000

5 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 

do 10 m2

m2 6,53000 174,90 1 142,10 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 6,53 6,53000

6 R_3760266 Příplatek za speciální bezolovnatý sdk podhled proti RTG záření m2 6,53000 3 125,20 20 407,56 Vlastní

- v.č. 201_32 : 

BI-1.18 : 6,53 6,53000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 416,78
7 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 1,76110 247,80 436,40 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,76110 1,76110

8 631313711RT2 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z 

ocelových vláken, v množství 20 kg / m3

m3 1,76110 5 281,20 9 300,72 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 6) : 16,01*0,11 1,76110

Začátek provozního součtu

  BI-1.16 : 9,17 9,17000

  BI-1.27 : 6,84 6,84000

Konec provozního součtu

9 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,08805 64 504,90 5 679,66 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 6) : 16,01*4,4/1000 0,07044

prořez, přesahy : 0,07044*0,25 0,01761

Díl: 64 Výplně otvorů 62 676,30
10 R_3756852 D/13a - vnitřní dveře CBCT místnost kus 1,00000 43 909,50 43 909,50 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/13a : 1 1,00000

11 R_3756853 D/13b - kontrolní okno CBCT místnost 300x200mm kus 1,00000 18 766,80 18 766,80 Vlastní

- v.č. 201_43 : 

D/13b : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 99 560,64
12 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 726,72000 137,00 99 560,64 800-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 363,36000 363,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 363,36000 363,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 243,76
13 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 26,03875 355,00 9 243,76 801-1 RTS 22/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení - KZ_1np

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 

zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

včetně distančních prvků

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení - KZ_1np

Díl: 713 Izolace tepelné 40 505,04
14 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 6,84000 56,20 384,41 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

BI-1.27 : 6,84 6,84000

15 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 33,47000 264,00 8 836,08 800-713 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

BI-1.16 : 9,17 9,17000

BI-1.27 : 6,84 6,84000

BI-1.29 : 17,46 17,46000

16 631403356R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 140,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,0350 W/mK; R = 4,000 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3; 

hydrofobizováno

m2 35,14350 835,00 29 344,82 SPCM RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

vodorovná : 33,47*1,05 35,14350

Začátek provozního součtu

  BI-1.16 : 9,17 9,17000

  BI-1.27 : 6,84 6,84000

  BI-1.29 : 17,46 17,46000

Konec provozního součtu

17 63151371.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,300 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 7,18200 120,90 868,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,84000*1,05 7,18200

18 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 349,00000 3,07 1 071,43 800-713 RTS 22/ I

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 19 234,80
19 R_3762347 D+M sys.antivibrační rohož pro tlumení zvuku tl.75mm m2 16,01000 1 050,00 16 810,50 Vlastní

- v.č. 201_47 : 

skladba 6) : 16,01 16,01000

20 R_3762348 D+M obvodová dilatace ze sys.antivibrační rohože tl. 25mm m2 4,83400 450,00 2 175,30 Vlastní

- v.č. 201_47 : 

skladba 6) : 24,17*0,20 4,83400

Začátek provozního součtu

  BI-1.16 : 2*(2,37+3,87) 12,48000

  BI-1.27 : 2*(1,62+4,225) 11,69000

Konec provozního součtu

21 998714203R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m % 166,00000 1,50 249,00 800-714 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 401 791,16
22 767587111RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v 

úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 363,36000 507,10 184 259,86 800-767 RTS 22/ I

- v.č. 201_32 : 

BI : 363,36 363,36000

Začátek provozního součtu

  -1.01 až -1.10+1.15 : 4,38+67,9+8,6+8,78+9,44+22,91+22,25+22,49+15,59+7,28+1,76 191,38000

  -1.17 až -1.27 (mimo 1.26) : 30,35+7,19+17,72+17,53+17,67+7,31+7,12+10,8+6,84 122,53000

  -1.29+1.30 a -1.37 až 1.39 : 17,46+10,82+11,42+7,21+2,54 49,45000

Konec provozního součtu

23 767587211RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální,  , 600x600 mm, včetně 

dodávky kazet

m2 363,36000 596,10 216 598,90 800-767 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 363,36000 363,36000

24 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 333,00000 2,80 932,40 800-767 RTS 22/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 85 838,11
25 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu, montáž

m2 -184,76000 335,00 -61 894,60 800-775 RTS 22/ I

- v.č. 201_47 : 

skladba 4) : -184,76 -184,76000

26 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých 

montáž,  

m2 184,76000 631,60 116 694,42 800-775 RTS 22/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Architektonicko stavební řešení - KZ_1np

- v.č. 201_47 : 

skladba 4) : 184,76 184,76000

Začátek provozního součtu

  BI-1.04 : 8,78 8,78000

  BI-1.06 : 22,91 22,91000

  BI-1.07 : 22,37 22,37000

  BI-1.08 : 22,49 22,49000

  BI-1.09 : 15,59 15,59000

  BI-1.10 : 7,28 7,28000

  BI-1.18 : 6,53 6,53000

  BI-1.19 : 7,19 7,19000

  BI-1.20 : 17,72 17,72000

  BI-1.21 : 17,58 17,58000

  BI-1.22 : 17,67 17,67000

  BI-1.37 : 11,44 11,44000

  BI-1.38 : 7,21 7,21000

Konec provozního součtu

27 28410244R podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; 

elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 193,99800 640,00 124 158,72 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 184,76000*1,05 193,99800

28 28410247R podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; 

elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 -193,99800 518,50 -100 587,96 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : -184,76000*1,05 -193,99800

29 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 6 979,00000 1,07 7 467,53 800-775 RTS 22/ I

Celkem 1 083 698,95

vodorovně do 50 m
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 813 408,51
1 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 5,37500 3 190,00 17 146,25 801-1 RTS 22/ I

v.č. 08 : 

RN1 : 0,25*2,5*8,0 5,00000

Koeficient příplatek za betonáž v zemi: 0,075 0,37500

2 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 103,64021 2 928,00 303 458,53 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_30 : 

ŽB deska (-0,200 - -0,350) : 642,73*0,15 96,40950

přirážka na betonování v zemi : 96,4095*0,075 7,23071

3 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 23,18340 985,60 22 849,56 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_30 : 

ŽB deska (-0,200 - -0,350) : 

0,15*(9,219+14,586+0,15+3,45+27,349+11,655+6,64+0,905+10,0+0,905+3,1+0,905+19,01+29,2

22+3,42)

21,07740

0,15*(2,15+2,05)*2 1,26000

0,15*(1,5+1,32)*2 0,84600

4 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 5,25000 1 021,70 5 363,93 801-1 RTS 22/ I

v.č. 08 : 

RN1 : 0,25*2*(2,5+8,0) 5,25000

5 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 5,25000 360,60 1 893,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,25000 5,25000

6 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 23,18340 336,60 7 803,53 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,18340 23,18340

7 273361721R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 696,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 27436-1721 : 0

8 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 4,55040 58 898,00 268 009,46 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_30 : 

S1 : 4550,4/1000 4,55040

9 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 98,19803 2 767,00 271 713,95 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_27 : 

PB1 : 253,31*0,1 25,33100

PB2 : 11,31*0,4 4,52400

PB3 : 84,2*0,7 58,94000

PB4 : 25,52*0,1 2,55200

Mezisoučet 91,34700

přirážka na betonování v zemi : 91,347*0,075 6,85103

10 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 170,40509 2 926,90 498 758,66 801-1 RTS 22/ I

v.č. 201-28 : 

osa 5 až osa 8 : (1,3-

0,35)*0,3*(4,5+4,45+0,75+6,0+0,75+5,85+3,1+0,9+3,1+0,75+5,85+5,85+5,85)

13,59450

(1,3-0,35)*0,3*(4,45+5,85+5,85+5,2+5,2) 7,56675

(1,3-0,35)*0,095*0,7*2 0,12635

(1,3-0,35)*0,3*(4,045+3,835) 2,24580

osa 8 až osa 9 : (1,3-0,35)*0,3*(7,2+4,0+2,5+3,7+2,1) 5,55750

(1,3-0,35)*0,3*(6,6+4,635+3,7+4,085) 5,42070

osa 9 až osa 13 : (1,3-0,35)*0,3*(3,0+3,8+2,55+6,1+13,2+5,6+1,123+3,42+5,6+6,3+0,4) 14,56151

(1,3-0,35)*0,3*(5,9+5,9+4,0+0,92+3,2+1,675+4,9+1,45+1,4+5,9+4,35+4,05) 12,43883

(1,3-0,35)*0,4*(1,047+1,85) 1,10086

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

(1,3-0,35)*0,451*(3,6) 1,54242

(1,35-0,35)*0,7*(2,0+3,2+3,05+4,1+11,1+0,15+0,15+5,35+4,45+3,95+4,8+4,35+4,6) 35,87500

(1,35-0,35)*0,5*(9,0) 4,50000

(1,9-1,3)*1,3*(2,75+1,35+5,55+3,65+3,65+3,1+2,8+2,25+3,25) 22,11300

(1,9-1,3)*1,9*13,1 14,93400

(1,9-1,3)*1,3*3,15 2,45700

(1,9-1,3)*2,0*2,8 3,36000

(1,9-1,3)*(((1,15+0,634)*1,9)/2) 1,01688

(1,9-1,3)*1,3*7,5 5,85000

(1,9-1,3)*0,8*(6,05+5,7) 5,64000

osa 13 až osa 15 : (1,3-0,2)*0,4*(4,85+6,75) 5,10400

(1,9-1,3)*0,8*(4,65+6,6) 5,40000

11 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 669,13190 841,40 563 007,58 801-1 RTS 22/ I

v.č. 201-28 : 

osa 5 až osa 8 : (1,3-

0,35)*2*(4,5+4,45+0,75+6,0+0,75+5,85+3,1+0,9+3,1+0,75+5,85+5,85+5,85)

90,63000

(1,3-0,35)*2*(4,45+5,85+5,85+5,2+5,2) 50,44500

(1,3-0,35)*2*0,7*2 2,66000

(1,3-0,35)*2*(4,045+3,835) 14,97200

osa 8 až osa 9 : (1,3-0,35)*2*(7,2+4,0+2,5+3,7+2,1) 37,05000

(1,3-0,35)*2*(6,6+4,635+3,7+4,085) 36,13800

osa 9 až osa 13 : (1,3-0,35)*2*(3,0+3,8+2,55+6,1+13,2+5,6+1,123+3,42+5,6+6,3+0,4) 97,07670

(1,3-0,35)*2*(5,9+5,9+4,0+0,92+3,2+1,675+4,9+1,45+1,4+5,9+4,35+4,05) 82,92550

(1,3-0,35)*2*(1,047+1,85) 5,50430

(1,3-0,35)*2*3,6 6,84000

(1,35-0,35)*2*(2,0+3,2+3,05+4,1+11,1+0,15+0,15+5,35+4,45+3,95+4,8+4,35+4,6) 102,50000

(1,35-0,35)*2*(9,0) 18,00000

(1,9-1,3)*2*(2,75+1,35+5,55+3,65+3,65+3,1+2,8+2,25+3,25) 34,02000

(1,9-1,3)*2*13,1 15,72000

(1,9-1,3)*2*3,15 3,78000

(1,9-1,3)*2*2,8 3,36000

(1,9-1,3)*(4,1+0,634+3,15+0,25+0,85) 5,39040

(1,9-1,3)*2*7,5 9,00000

(1,9-1,3)*2*(6,05+5,7) 14,10000

osa 13 až osa 15 : (1,3-0,2)*2*(4,85+6,75) 25,52000

(1,9-1,3)*2*(4,65+6,6) 13,50000

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 300,02510 841,40 252 441,12 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 201_27 : 

PB1 : 33,7445 33,74450

Začátek provozního součtu

  0,1*(1,95+0,393+11,714+2,646+2,1+1,68+3,065+3,061+3,2+3,963+3,147+1,946+1,95) 4,08150

  0,1*(1,95+1,95)*2 0,78000

  0,1*(2,6+2,7)*2 1,06000

  0,1*(4,2+4,0)*2 1,64000

  0,1*(2,7+2,7)*2 1,08000

  

0,1*(13,3+7,45+0,15+2,4+2,025+1,895+1,95+3,895+1,475+2,15+2,7+2,7+1,09+1,525+2,745+3,

675+2,17+0,35+1,0+0,475+2,1+(6,255+4,25)*2)

7,82300

  0,1*(0,9+7,6+4,55+0,25+1,0+4,3+1,0+2,95+3,65+6,6) 3,28000

  0,1*(1,75+1,95)*2*2 1,48000

  0,1*(2,7+2,7)*2 1,08000

  0,1*(2,1+2,1)*2 0,84000

  0,1*(1,95+1,95)*2*9 7,02000

  0,1*(1,5+1,5)*2*4 2,40000

  0,1*(1,25+1,7)*2*2 1,18000

Konec provozního součtu

PB2 : 8,88 8,88000

Začátek provozního součtu

  0,4*(1,0+5,15+0,625+2,1+0,625+1,75+1,0+1,75+0,475+2,1+0,475+5,15) 8,88000

Konec provozního součtu

PB3 : 255,0982 255,09820

Začátek provozního součtu

  0,7*(0,627+2,418+0,5+0,5+0,797+2,418) 5,08200

  0,7*(4,475+0,5)*2 6,96500

  0,7*(2,9+0,5)*2*2 9,52000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

  0,7*(4,4+0,5)*2 6,86000

  0,7*(4,2+0,5+3,85+0,5+3,65+0,5+3,03+3,82+3,68) 16,61100

  0,7*(3,65+0,5)*2 5,81000

  0,7*(4,4+0,5)*2 6,86000

  0,7*(1,85+5,075)*2 9,69500

  0,7*(3,415+1,447)*2 6,80680

  0,7*(5,47+3,46*2)*2 17,34600

  0,7*(1,49+0,5)*2 2,78600

  0,7*(2,76+0,5)*2 4,56400

  0,7*(1,875+0,5)*2 3,32500

  0,7*(5,28+3,0+4,635+5,475)*2 25,74600

  0,7*(6,175+2,6+4,0+2,305)*2 21,11200

  0,7*(0,65+0,5)*2 1,61000

  0,7*(5,025+0,5)*2 7,73500

  0,7*(3,65+0,5)*2 5,81000

  0,7*(4,6+0,905+0,5+1,2)*2 10,08700

  0,7*(5,25+5,021+4,8)*2 21,09940

  0,7*(5,25+5,175+5,025)*2 21,63000

  0,7*(3,575+0,5)*2 5,70500

  0,7*(4,6+0,5)*2 7,14000

  0,7*(4,135+3,545+3,475+6,84)*2 25,19300

Konec provozního součtu

PB4 : 2,3024 2,30240

Začátek provozního součtu

  0,1*(3,012+8,5)*2 2,30240

Konec provozního součtu

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 300,02510 300,50 90 157,54 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 300,02510 300,02510

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 669,13190 300,50 201 074,14 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 669,13190 669,13190

15 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 30,00000 57 696,00 1 730 880,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 11 - základové konstrukce : 30000/1000 30,00000

16 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 95,62743 2 927,00 279 901,49 801-1 RTS 22/ I

v.č. 201-28 : 

Patka P1 : (1,9-1,3)*(1,25+1,25)*(1,25*1,25)*3 7,03125

(1,3-0,35)*1,3*1,3*3 4,81650

Patka P2 : (1,9-1,3)*1,9*1,9*3 6,49800

(1,3-0,35)*0,7*0,7*3 1,39650

Patka P3 : (1,9-1,3)*4,0*4,0 9,60000

(1,3-0,35)*1,8*1,8 3,07800

Patka P4 : (1,9-1,3)*1,75*1,75*13 23,88750

(1,3-0,35)*0,7*0,7*13 6,05150

Patka P5 : (1,9-1,3)*1,3*1,3*4 4,05600

(1,3-0,35)*0,7*0,7*4 1,86200

Patka P6 : (1,9-1,3)*3,0*3,0 5,40000

(1,3-0,35)*1,8*1,8 3,07800

Patka P7 : (1,9-1,3)*1,5*1,15*2 2,07000

(1,3-0,35)*0,7*0,7*2 0,93100

Patka P8 : (1,9-1,3)*2,2*2,2 2,90400

(1,3-0,35)*0,7*0,7 0,46550

Patka P9 : (1,9-1,3)*(0,675+0,3+0,775)*(1,5+1,5) 3,15000

(1,3-,35)*1,3*0,7 0,86450

Patka P10 : (1,9-1,3)*1,5*1,5 1,35000

(1,3-0,35)*0,7*0,7 0,46550

Koeficient přirážka na betonáž v zemi: 0,075 6,67168

17 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 232,64000 841,40 195 743,30 801-1 RTS 22/ I

v.č. 201-28 : 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Patka P1 : (1,9-1,3)*(1,25+1,25)*4*3 18,00000

(1,3-0,35)*1,3*4*3 14,82000

Patka P2 : (1,9-1,3)*1,9*4*3 13,68000

(1,3-0,35)*0,7*4*3 7,98000

Patka P3 : (1,9-1,3)*4,0*4 9,60000

(1,3-0,35)*1,8*4 6,84000

Patka P4 : (1,9-1,3)*1,75*4*13 54,60000

(1,3-0,35)*0,7*4*13 34,58000

Patka P5 : (1,9-1,3)*1,3*4*4 12,48000

(1,3-0,35)*0,7*4*4 10,64000

Patka P6 : (1,9-1,3)*3,0*4 7,20000

(1,3-0,35)*1,8*4 6,84000

Patka P7 : (1,9-1,3)*2*(1,5+1,15)*2 6,36000

(1,3-0,35)*0,7*4*2 5,32000

Patka P8 : (1,9-1,3)*2,2*4 5,28000

(1,3-0,35)*0,7*4 2,66000

Patka P9 : (1,9-1,3)*2*((0,675+0,3+0,775)+(1,5+1,5)) 5,70000

(1,3-,35)*2*(1,3+0,7) 3,80000

Patka P10 : (1,9-1,3)*1,5*4 3,60000

(1,3-0,35)*0,7*4 2,66000

18 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 232,64000 300,50 69 908,32 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 232,64000 232,64000

19 275361721R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 696,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 27436-1721 : 0

20 R_3748368 D+M plastové podložky dl. 2,0m kus 280,00000 30,10 8 428,00 Vlastní

- v.č. 201_30 : 

ŽB deska (-0,200 - -0,350) : 280 280,00000

21 R_3748369 D+M ocelové distanční prvky (např. UTH 04 dl. 2,0m) kus 300,00000 82,90 24 870,00 Vlastní

- v.č. 201_30 : 

ŽB deska (-0,200 - -0,350) : 300 300,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 407 109,88
22 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 12,94930 3 600,00 46 617,48 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

exteriér : 

hranaté : 0,4*0,4*3,45*20 11,04000

oblé : 3,14*0,2*0,2*3,45*3 1,29996

3,14*0,15*0,15*3,45 0,24374

v.č. 06 : 

v ose G a 13 : 3,14*0,125*0,125*4,7 0,23059

u výtahové šachty : 0,25*0,25*2,16 0,13500

23 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

 zřízení

m2 169,14000 1 141,90 193 140,97 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

exteriér : 

hranaté : 4*0,4*3,45*20 110,40000

v.č. 06 : 

u výtahové šachty : 4*0,25*2,16 2,16000

v.č. 03 : 

interiér : 

hranaté : 4*0,4*3,45*9 49,68000

2*(0,4+0,6)*3,45 6,90000

24 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

 odstranění

m2 169,14000 420,70 71 157,20 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 169,14000 169,14000

25 331361721R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 

 BSt 500 S

t 0,00000 57 696,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

včetně distančních prvků

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 34136-1721 : 0

26 332351101R00 Bednění oblých sloupů zřízení m2 19,93900 1 141,90 22 768,34 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

exteriér : 

oblé : 3,14*0,4*3,45*3 12,99960

3,14*0,3*3,45 3,24990

v.č. 06 : 

v ose G a 13 : 3,14*0,25*4,7 3,68950

27 332351102R00 Bednění oblých sloupů odstranění m2 19,93900 480,80 9 586,67 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 19,93900 19,93900

28 332361721R00 Výztuž oblých sloupů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 696,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 34136-1721 : 0

29 341321410R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 25/30 m3 6,50000 3 430,50 22 298,25 801-1 RTS 22/ I

v.č. 08 : 

RN1 : 0,25*2*(8,0+2,0)*1,3 6,50000

30 341321610R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 m3 299,14496 3 322,30 993 849,30 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

1.NP : 

řez 10 : 0,2*(2,2+0,4)*(0,5) 0,26000

řez 11 : 0,2*(3,55+0,25)*(3,975+3,295+0,225+0,5+0,95) 6,79820

řez 12 : 0,25*(3,55+0,25)*(0,62+0,25+0,25+4,415+1,785) 6,95400

řez 19 : 0,25*(3,55+0,25)*(1,1+2,845+1,53+0,4+0,16+1,215+0,25+0,775+1,58) 9,36225

řez 20 : 0,25*(3,55+0,25)*(2,5+2,05) 4,32250

řez 21 : 0,25*(3,55+0,25)*(0,25) 0,23750

řez 22 : 0,25*(3,55+0,25)*(0,375+1,01+1,05) 2,31325

řez 26 : 0,25*(3,55+0,25)*(0,65+0,75+0,3) 1,61500

řez 27 : 0,25*(3,55+0,25)*(2,0+1,3) 3,13500

řez V1 : 0,2*(3,55+0,25)*(1,85+2,165+0,45+0,28) 3,60620

řez V2 : 0,2*(0,98+0,25)*(1,12) 0,27552

řez V3 : 0,2*(3,55+0,25)*(2,15) 1,63400

řez 29 : 0,2*(1,3)*(3,73) 0,96980

řez 30 : 0,2*(0,25+1,3)*(5,7) 1,76700

v.č 04 : 

2.NP : 

řez 1 : 

0,25*(2,9+0,2)*(1,05+0,75+0,875+1,355+0,75+1,52+0,2+0,77+2,025+1,5+2,75+2,25+1,675+0,98

+4,005+1,92+2,13+0,41+1,1+1,25+1,85+1,25+1,725+1,2+0,25+0,195+1,2+2,8+1,05+1,0+2,5+1,

0+1,05+3,24+1,06+3,09+0,77)

42,23363

řez 2 : 0,25*(1,0+0,3+0,2)*(1,5+1,275+1,0+2,0+2,0+2,4+1,8+1,5+1,5+1,2+1,2+1,0+0,7+2,4) 8,05313

řez 3 : 0,25*(0,3+0,2)*(2,0+2,0+1,0+0,8+2,0+2,0+1,0) 1,35000

řez 4 : 0,25*(0,5+0,3+0,2)*(1,0+1,0+1,5+1,5+2,0) 1,75000

řez 5 : 0,25*(2,9+0,2)*(1,325) 1,02688

řez 7 : 

0,25*(2,9+0,2)*(7,39+0,635+0,3+0,25+5,355+2,4+4,495+9,2+0,25+1,525+0,26+9,8+,15+0,25+3,

26+0,16+0,96)

36,14600

řez 8 : 0,25*(2,9+0,2)*(9,8+9,8) 15,19000

řez 9 : 0,25*(0,67+0,2)*(1,15) 0,25013

řez 10 : 0,25*(0,74+0,2)*(0,9+0,9+0,9+0,9) 0,84600

řez 11 : 0,25*(2,9+0,2)*(2,25+0,25+2,055) 3,53013

řez 12 : 0,25*3,0*(0,85+0,2+1,21+2,74+2,61+3,16) 8,07750

řez 18 : 0,25*(2,9+0,2)*(3,11+1,375) 3,47588

řez 19 : 0,25*(1,0+0,3+0,2)*(2,4) 0,90000

řez 20 : 0,25*(0,3+0,2)*(1,2) 0,15000

řez 21 : 0,25*(2,4)*(1,16) 0,69600

řez 22 : 0,25*3,2*(0,75+0,75+0,9) 1,92000

řez 23 : 0,25*(1,0+0,58)*(3,15) 1,24425

řez V1 : 0,2*(2,9+0,2)*(2,065+1,915+0,3+0,65) 3,05660

řez V2 : 0,2*(0,55+0,2)*(1,1) 0,16500

řez V3 : 0,2*(2,9+0,2)*(2,15) 1,33300

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 7 : 0,25*(2,9+0,2)*(9,75+0,3+9,5+0,3) 15,38375

řez 12 : 0,25*3,0*(1,05+0,25+0,145+3,01) 3,34125

řez 13 : 0,25*(0,5+0,8)*(3,995) 1,29838

řez 14 : 0,3*(2,9+0,2)*(2,535) 2,35755

řez 15 : 0,3*(2,285+0,25)*(0,9+0,55+2,225+0,725) 3,34620

řez 16 : 0,3*(1,0+0,25+0,3)*1,5 0,69750

řez 17 : 0,3*(0,26+0,25+0,25)*(1,325) 0,30210

řez V1 : 0,2*(2,9+0,2)*(2,65+1,915+0,3+0,65) 3,41930

řez V2 : 0,2*(0,55+0,2)*1,1 0,16500

řez V3 : 0,2*(2,9+0,2)*2,0 1,24000

řez V4 : 0,2*(2,9+0,2)*0,2 0,12400

v.č. 06 : 

4.NP : 

0,25*(2,305+0,15)*(6,0) 3,68250

řez 5 : 1,55*(2,14+0,15)*(3,2+1,0+15,7) 70,63505

Pohled na fasádu P1 (řez 8 a 9) : 0,25*(((2,25+0,85)*7,2)/2+((1,15+0,3)*4,25)/2) 3,56031

řez 10 : 0,25*(2,14+0,15)*(0,5+0,5) 0,57250

řez 9 a 19 v ose E : 0,25*4,5*(1,35+0,45) 2,02500

řez 11 : 0,25*(1,79+0,15)*(3,3) 1,60050

řez 13 : 0,25*(2,75*1,85) 1,27188

Pohled na fasádu P2 (řez 20) : 0,25*(((2,25+0,6)*8,65)/2) 3,08156

řez 23 : 0,25*(1,785+0,15)*(0,75) 0,36281

řez 24 : 0,25*(1,61+0,15)*(0,85) 0,37400

řez V1 : 0,2*3,73*(2,05) 1,52930

řez V2 : 0,2*4,07*(0,25+0,45) 0,56980

řez V3 : 0,2*1,72*1,1 0,37840

řez V4 : 0,2*4,3*1,85*2 3,18200

31 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 2 230,77362 865,40 1 930 511,49 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

1.NP : 

řez 10 : 2*(2,2+0,4)*(0,5) 2,60000

0,2*0,75*2+0,5*0,2 0,40000

řez 11 : 2*(3,55+0,25)*(3,975+3,295+0,225+0,5+0,95) 67,98200

řez 12 : 2*(3,55+0,25)*(0,62+0,25+0,25+4,415+1,785) 55,63200

řez 19 : 2*(3,55+0,25)*(1,1+2,845+1,53+0,4+0,16+1,215+0,25+0,775+1,58) 74,89800

řez 20 : 2*(3,55+0,25)*(2,5+2,05) 34,58000

řez 21 : 2*(3,55+0,25)*(0,25) 1,90000

řez 22 : 2*(3,55+0,25)*(0,375+1,01+1,05) 18,50600

řez 26 : 2*(3,55+0,25)*(0,65+0,75+0,3) 12,92000

řez 27 : 2*(3,55+0,25)*(2,0+1,3) 25,08000

řez V1 : 2*(3,55+0,25)*(1,85+2,165+0,45+0,28) 36,06200

řez V2 : 0,2*(0,98+0,25)*(1,12) 0,27552

0,2*1,12 0,22400

řez V3 : 2*(3,55+0,25)*(2,15) 16,34000

řez 29 : 2*(1,3)*(3,73) 9,69800

řez 30 : 2*(0,25+1,3)*(5,7) 17,67000

v.č 04 : 

2.NP : 

řez 1 : 

2*(2,9+0,2)*(1,05+0,75+0,875+1,355+0,75+1,52+0,2+0,77+2,025+1,5+2,75+2,25+1,675+0,98+4

,005+1,92+2,13+0,41+1,1+1,25+1,85+1,25+1,725+1,2+0,25+0,195+1,2+2,8+1,05+1,0+2,5+1,0+

1,05+3,24+1,06+3,09+0,77)

337,86900

řez 2 : 2*(1,0+0,3+0,2)*(1,5+1,275+1,0+2,0+2,0+2,4+1,8+1,5+1,5+1,2+1,2+1,0+0,7+2,4) 64,42500

1,6*0,25*2+0,25*(1,5+1,275+1,0+2,0+2,0+2,4+1,8+1,5+1,5+1,2+1,2+1,0+0,7+2,4) 6,16875

řez 3 : 2*(0,3+0,2)*(2,0+2,0+1,0+0,8+2,0+2,0+1,0) 10,80000

2,6*0,25*2+0,25*(2,0+2,0+1,0+0,8+2,0+2,0+1,0) 4,00000

řez 4 : 2*(0,5+0,3+0,2)*(1,0+1,0+1,5+1,5+2,0) 14,00000

2,1*0,25*2+0,25*(1,0+1,0+1,5+1,5+2,0) 2,80000

řez 5 : 2*(2,9+0,2)*(1,325) 8,21500

řez 7 : 

2*(2,9+0,2)*(7,39+0,635+0,3+0,25+5,355+2,4+4,495+9,2+0,25+1,525+0,26+9,8+,15+0,25+3,26

+0,16+0,96)

289,16800

řez 8 : 2*(2,9+0,2)*(9,8+9,8) 121,52000

řez 9 : 2*(0,67+0,2)*(1,15) 2,00100

2,23*0,25*2+0,25*1,15 1,40250

řez 10 : 2*(0,74+0,2)*(0,9+0,9+0,9+0,9) 6,76800

2,16*0,25*2+0,25*(0,9+0,9+0,9+0,9) 1,98000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez 11 : 2*(2,9+0,2)*(2,25+0,25+2,055) 28,24100

řez 12 : 2*3,0*(0,85+0,2+1,21+2,74+2,61+3,16) 64,62000

řez 18 : 2*(2,9+0,2)*(3,11+1,375) 27,80700

řez 19 : 2*(1,0+0,3+0,2)*(2,4) 7,20000

1,6*0,25*2+0,25*2,4 1,40000

řez 20 : 2*(0,3+0,2)*(1,2) 1,20000

2,6*0,25*2+0,25*1,2 1,60000

řez 21 : 2*(2,4)*(1,16) 5,56800

0,6*0,25*2+0,25*1,16 0,59000

řez 22 : 2*3,2*(0,75+0,75+0,9) 15,36000

řez 23 : 2*(1,0+0,58)*(3,15) 9,95400

1,62*0,25*2+0,25*3,15 1,59750

řez V1 : 2*(2,9+0,2)*(2,065+1,915+0,3+0,65) 30,56600

řez V2 : 2*(0,55+0,2)*(1,1) 1,65000

2,35*0,2*2+0,2*1,1 1,16000

řez V3 : 2*(2,9+0,2)*(2,15) 13,33000

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 7 : 2*(2,9+0,2)*(9,75+0,3+9,5+0,3) 123,07000

řez 12 : 2*3,0*(1,05+0,25+0,145+3,01) 26,73000

řez 13 : 2*(0,5+0,8)*(3,995) 10,38700

1,7*0,25*2+0,25*3,995 1,84875

řez 14 : 2*(2,9+0,2)*(2,535) 15,71700

řez 15 : 2*(2,285+0,25)*(0,9+0,55+2,225+0,725) 22,30800

řez 16 : 2*(1,0+0,25+0,3)*1,5 4,65000

1,6*0,3*2+0,3*1,5 1,41000

řez 17 : 2*(0,26+0,25+0,25)*(1,325) 2,01400

2,34*0,3*2+0,3+1,325 3,02900

řez V1 : 2*(2,9+0,2)*(2,65+1,915+0,3+0,65) 34,19300

řez V2 : 2*(0,55+0,2)*1,1 1,65000

2,35*0,2*2+0,2*1,1 1,16000

řez V3 : 2*(2,9+0,2)*2,0 12,40000

řez V4 : 2*(2,9+0,2)*0,2 1,24000

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 4 : 2*(2,305+0,15)*(6,0) 29,46000

0,25*6,0 1,50000

řez 5 : 2*(2,14+0,15)*(3,2+1,0+15,7) 91,14200

0,25*(3,2+1,0+15,7) 4,97500

Pohled na fasádu P1 (řez 8 a 9) : 2*(((2,25+0,85)*7,2)/2+((1,15+0,3)*4,25)/2) 28,48250

0,25*(7,2+4,25) 2,86250

řez 10 : 2*(2,14+0,15)*(0,5+0,5) 4,58000

0,25*(0,5+0,5) 0,25000

řez 9 a 19 v ose E : 2*4,5*(1,35+0,45) 16,20000

0,25*(1,35+0,45) 0,45000

řez 11 : 2*(1,79+0,15)*(3,3) 12,80400

0,25*3,3 0,82500

řez 13 : 2*(2,75*1,85) 10,17500

0,25*1,85 0,46250

Pohled na fasádu P2 (řez 20) : 2*(((2,25+0,6)*8,65)/2) 24,65250

0,25*8,65 2,16250

řez 23 : 2*(1,785+0,15)*(0,75) 2,90250

0,25*0,75 0,18750

řez 24 : 2*(1,61+0,15)*(0,85) 2,99200

0,25*0,85 0,21250

řez V1 : 2*3,73*(2,05) 15,29300

řez V2 : 2*4,07*(0,25+0,45) 5,69800

řez V3 : 2*1,72*1,1 3,78400

2,34*0,25+0,25*1,1 0,86000

řez V4 : 2*4,3*1,85*2 31,82000

v.č. 08 : 

RN1 : 2*2*(8,0+2,0)*1,3 52,00000

v.č. 03 : 

řez 35 : 2*0,72*(0,705+19,74+0,825) 30,62880

řez 36 : 2*0,72*(9,62+19,65) 42,14880

řez 37 : 

2*0,72*(0,275+0,25+0,95+0,25+0,275+0,375+0,25+0,75+0,25+0,375+0,475+0,25+1,55+0,25+0,

475+0,54+0,25-0,95+0,25+0,54)

10,98720

v.č 04 : 

řez 15 : 

2*0,72*(3,24+024+2,45+0,35+0,25+0,75+0,25+0,35+0,34+0,25+1,25+0,25+1,25+0,25+0,39)

51,29280
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

detail A : 2*0,72*(0,6+7,55+12,3) 29,44800

32 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 2 230,77362 294,50 656 962,83 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2230,77362 2 230,77362

33 341361721R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli BSt 500 S t 56,20000 57 696,00 3 242 515,20 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 12 - svislé nosné kce v 1.np : 19500/1000 19,50000

- v.č. 14 - svislé nosné kce v 2.np : 26500/1000 26,50000

- v.č. 16 - svislé nosné kce v 3.np : 5000/1000 5,00000

- v.č. 18 - svislé nosné kce v 4.np : 1500/1000 1,50000

- v.č. 21 - RN1 : 3700/1000 3,70000

34 342321410R00 Beton příček železový třídy C 25/30 m3 13,16045 3 328,30 43 801,93 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

řez 35 : 0,16*0,72*(0,705+19,74+0,825) 2,45030

řez 36 : 0,16*0,72*(9,62+19,65) 3,37190

řez 37 : 

0,16*0,72*(0,275+0,25+0,95+0,25+0,275+0,375+0,25+0,75+0,25+0,375+0,475+0,25+1,55+0,25

+0,475+0,54+0,25-0,95+0,25+0,54)

0,87898

v.č 04 : 

řez 15 : 

0,16*0,72*(3,24+024+2,45+0,35+0,25+0,75+0,25+0,35+0,34+0,25+1,25+0,25+1,25+0,25+0,39)

4,10342

detail A : 0,16*0,72*(0,6+7,55+12,3) 2,35584

35 380321442R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 10,52680 3 670,90 38 642,83 801-5 RTS 22/ I

v.č. 05 : 

3.NP : 

Atika detail A : (0,13*0,35+0,16*0,93)*(4,4) 0,85492

Atika detail B : (0,13*0,5+0,16*0,93)*(3,15-0,67+12,55-0,67+3,15) 3,74364

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 1 : (0,25*0,39+0,18*0,525+0,14*(0,18+0,085))*(6,4+12,2) 4,26126

řez 7 : (0,24*0,39+0,18*0,525+0,14*(0,18+0,085))*(1,25) 0,28150

řez 12 a 2 : (0,14*(0,18+0,85)+0,54*(0,18+0,13+0,15)/2)*(1,24+0,5+0,725) 0,66161

řez 14 : (0,68*0,18+0,085*0,14)*(5,39) 0,72388

36 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 96,37563 865,40 83 403,47 801-5 RTS 22/ I

v.č. 05 : 

3.NP : 

Atika detail A : (0,13+0,35+0,65+0,27)*(4,4) 6,16000

Atika detail B : (0,13+0,5+0,8+0,65+0,27)*(3,15-0,67+12,55-0,67+3,15) 41,14850

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 1 : (0,18+0,395+0,25+0,39+0,32+0,14+0,085+0,18+0,085)*(6,4+12,2) 37,66500

řez 7 : (0,085+0,18+0,14+0,32+0,35+0,25+0,35+0,18)*(1,25) 2,31875

řez 12 a 2 : (0,13+0,15+0,68+0,18+0,085)*(1,24+0,5+0,725) 3,01963

řez 14 : (0,085+0,18+0,68+0,18)*(5,39) 6,06375

37 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 96,37563 300,50 28 960,88 801-5 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 96,37563 96,37563

38 330321411R00X Beton sloupů a pilířů železový C 40/50 m3 5,79600 3 949,80 22 893,04 Vlastní

v.č. 03 : 

interiér : 

hranaté : 0,4*0,4*3,45*9 4,96800

0,4*0,6*3,45 0,82800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 498 536,27

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

příček výplňových a oddělovacích pevných, ochranných přizdívek, bez výztuže, s pomocným lešením výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

39 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 351,72664 3 340,00 1 174 766,98 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

předsazená deska na ISO nosnících v osách C-E a 13-14 : 

0,25*0,77*(1,52+1,0+0,75+1,5+1,03+0,405)

1,19446

řez 16 a řez 17 : 0,16*0,7*1,325 0,14840

předsazená deska na ISO nosnících v osách A a 5 - 8 : 0,25*0,905*19,74 4,46618

vnitřní stropy : 

osa 5 až 8 : 0,25*9,95*6,15*3 45,89438

osa 8 až 13, A až C : 0,25*(1,4+0,4+2,5+0,4+4,3)*(4,08+0,4+1,72) 13,95000

0,25*(0,15+5,2+0,4+3,4)*(4,08+0,4+1,72) 14,18250

osa 8 až 13, C až E : 0,25*1,25*(2,165+0,015+3,295) 1,71094

0,25*(1,25+1,815)*2,3 1,76238

0,25*3,17*(1,475+0,25+2,5+1,815+1,25) 5,77733

0,25*(0,16+1,215)*(4,31) 1,48156

0,25*(0,43+0,9+4,495)*(1,495+0,25+1,475) 4,68913

osa 10 až 13, E až G : 0,25*(1,15+9,65)*(6,25) 16,87500

0,25*(1,1+9,65)*(6,2) 16,66250

0,25*((4,8+2,85)*(1,15+9,65))/2 10,32750

v.č. 07 : 

2.NP : 

řez 5 a řez 6 : 0,16*(0,7)*(1,325) 0,14840

osa 8 až 10 : 0,2*(1,575+0,3+2,8+0,16+0,4+3,99)*(0,05+5,355+1,07) 11,94638

0,2*(6,4*9,2+1,6*0,95) 12,08000

osa 10 až 13, A až E : 0,2*(7,39*6,475+1,685*5,05) 11,27190

0,2*(1,57*8,7+7,65*1,475) 4,98855

0,2*(1,915*1,31+2,055*3,1+3,49*5,625) 5,70208

osa 10 až 13, E až G : 0,2*11,05*6,35 14,03350

0,2*11,05*6,35 14,03350

0,2*((5,45+2,05)*11,05)/2 8,28750

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 8 a 11 : 0,16*0,7*1,325 0,14840

osa 9 až 13, A až C : 0,25*6,6*10,95 18,06750

osa 9 až 13, C až G : 0,2*10,95*(0,25+5,625+0,25+1,475+0,25+6,35) 31,09800

0,2*0,77*5,625 0,86625

odpočet za otvory : -0,2*(1,915*2,065+3,7*2,6) -2,71490

0,2*10,95*6,35 13,90650

0,2*((5,13+2,0)*10,95)/2 7,80735

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 3 a 6 : 0,15*(0,45*1,0+0,35*0,35+0,46*1,0) 0,15488

řez 3 a 10 : 0,15*1,29*(0,83+0,83) 0,32121

řez 4 : 0,15*(0,5)*(1,0+1,0+1,5+1,5+2,0) 0,52500

řez 5 : 0,15*(0,5)*(1,325) 0,09938

řez 7 : 0,15*0,75*1,25 0,14063

řez 8 : 0,15*(1,0)*(9,8+9,8) 2,94000

Pohled na fasádu P1 (řez 8 a 9) : 0,15*1,29*7,2 1,39320

řez 9 a 19 v ose E : 0,15*1,29*(1,35+0,45) 0,34830

řez 11 : 0,15*(0,5)*(3,3) 0,24750

řez 23 : 0,15*(0,5)*(0,75) 0,05625

řez 24 : 0,15*(0,5)*(0,85) 0,06375

řez V4 : 0,15*0,61*1,85*2 0,33855

řez 13 : 0,15*0,5*1,85 0,13875

řez 17 : 0,15*0,82*6,2+0,25*0,28*6,2 1,19660

0,25*0,18*6,2 0,27900

řez 20 : 0,15*0,46*8,65 0,59685

řez 21 : (0,15*0,46+(0,24*(0,13+0,15)))*3,15 0,42903

řez 22 : (0,15*0,5+0,25*0,28)*1,8 0,26100

osa 9 až 13 A až D : 0,15*11,15*6,9 11,54025

osa 9 až 13 D až E : 0,15*4,3*(6,35+3,75) 6,51450

osa 9 až 13 E až G : 0,15*(((15,3+18,6)*11,15)/2) 28,34888

v.č. 08 : 

RN1 : 0,25*2,5*8,0 5,00000

40 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 1 707,90685 865,40 1 478 022,59 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

předsazená deska na ISO nosnících v osách C-E a 13-14 : 

0,77*(1,52+1,0+0,75+1,5+1,03+0,405)

4,77785

s pomocným lešením
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

0,25*(2*0,77+(1,52+1,0+0,75+1,5+1,03+0,405)) 1,93625

řez 16 a řez 17 : 0,7*1,325 0,92750

0,16*(0,7*2+1,325) 0,43600

předsazená deska na ISO nosnících v osách A a 5 - 8 : 0,905*19,74 17,86470

0,25*(0,905*2+19,74) 5,38750

vnitřní stropy : 

osa 5 až 8 : 9,95*6,15*3 183,57750

osa 8 až 13, A až C : (1,4+0,4+2,5+0,4+4,3)*(4,08+0,4+1,72) 55,80000

(0,15+5,2+0,4+3,4)*(4,08+0,4+1,72) 56,73000

osa 8 až 13, C až E : 1,25*(2,165+0,015+3,295) 6,84375

(1,25+1,815)*2,3 7,04950

3,17*(1,475+0,25+2,5+1,815+1,25) 23,10930

(0,16+1,215)*(4,31) 5,92625

(0,43+0,9+4,495)*(1,495+0,25+1,475) 18,75650

osa 10 až 13, E až G : (1,15+9,65)*(6,25) 67,50000

(1,1+9,65)*(6,2) 66,65000

((4,8+2,85)*(1,15+9,65))/2 41,31000

v.č. 04 : 

2.NP : 

řez 5 a řez 6 : (0,7)*(1,325) 0,92750

0,16*(0,7*2+1,325) 0,43600

osa 8 až 10 : (1,575+0,3+2,8+0,16+0,4+3,99)*(0,05+5,355+1,07) 59,73188

(6,4*9,2+1,6*0,95) 60,40000

osa 10 až 13, A až E : (7,39*6,475+1,685*5,05) 56,35950

(1,57*8,7+7,65*1,475) 24,94275

(1,915*1,31+2,055*3,1+3,49*5,625) 28,51040

osa 10 až 13, E až G : 11,05*6,35 70,16750

11,05*6,35 70,16750

((5,45+2,05)*11,05)/2 41,43750

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 8 a 11 : 0,7*1,325 0,92750

0,16*(0,7*2+1,325) 0,43600

osa 9 až 13, A až C : 6,6*10,95 72,27000

osa 9 až 13, C až G : 10,95*(0,25+5,625+0,25+1,475+0,25+6,35) 155,49000

0,77*5,625 4,33125

odpočet za otvory : -(1,915*2,065+3,7*2,6) -13,57448

10,95*6,35 69,53250

((5,13+2,0)*10,95)/2 39,03675

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 3 a 6 : (0,45*1,0+0,35*0,35+0,46*1,0) 1,03250

řez 3 a 10 : 1,29*(0,83+0,83) 2,14140

řez 4 : (0,5)*(1,0+1,0+1,5+1,5+2,0) 3,50000

řez 5 : (0,5)*(1,325) 0,66250

řez 7 : 0,75*1,25 0,93750

řez 8 : (1,0)*(9,8+9,8) 19,60000

Pohled na fasádu P1 (řez 8 a 9) : 1,24*7,2 8,92800

řez 9 a 19 v ose E : 1,29*(1,35+0,45) 2,32200

řez 11 : (0,5)*(3,3) 1,65000

řez 23 : (0,5)*(0,75) 0,37500

řez 24 : (0,5)*(0,85) 0,42500

řez V4 : 0,61*1,85*2 2,25700

řez 13 : 0,5*1,85 0,92500

řez 17 : 0,82*6,2+0,25*0,28*6,2 5,51800

0,18*6,2 1,11600

řez 20 : 0,46*8,65 3,97900

řez 21 : (0,46+0,24)*3,15 2,20500

řez 22 : (0,5+0,25)*1,8 1,35000

osa 9 až 13 A až D : 11,15*6,9 76,93500

osa 9 až 13 D až E : 4,3*(6,35+3,75) 43,43000

osa 9 až 13 E až G : (((15,3+18,6)*11,15)/2) 188,99250

v.č. 08 : 

RN1 : 2,5*8,0 20,00000

0,16*(13,23+8,15+1,8+3,3+1,8+1,0+15,725+12,885+14,425+0,83+7,125+0,83+3,355) 13,51280

41 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 

odstranění

m2 1 707,90685 270,50 461 988,80 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1707,90685 1 707,90685

s pomocným lešením
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

42 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení m2 1 707,90685 18,00 30 742,32 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1707,90685 1 707,90685

43 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění m2 1 707,90685 12,00 20 494,88 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1707,90685 1 707,90685

44 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 91,50000 59 007,48 5 399 183,96 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 13 - strop nad 1.np : 48500/1000 48,50000

- v.č. 15 - strop nad 2.np : 16000/1000 16,00000

- v.č. 17 - strop nad 3.np : 12000/1000 12,00000

- v.č. 19 - strop nad 4.np : 15000/1000 15,00000

45 411361921RT5 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,00000 57 696,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 41136-1721 : 0

46 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 60,31375 3 550,70 214 156,03 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

1.NP : 

řez 1 : 0,4*(0,3+0,25)*(1,2+0,2+1,0+2,0+2,0+0,8-0,08) 1,56640

řez 2 : 

0,4*(0,3+0,25)*(3,09+1,06+2,4+3,24+2,4+1,375+3,12+1,05+1,0+1,05+2,8+1,2+1,2+1,2+1,2+1,1

25+1,5+1,25+1,85+1,25+1,5+0,725+1,195+2,13+1,92+2,4+4,005+0,96+0,98+1,675+2,25+2,0+2

,75+2,0+1,5+1,0+1,775)

14,32750

řez 3 : 0,4*(0,2+0,25)*(4,9+0,4+7,85+9,3+9,65+9,65) 7,51500

řez 4 : 0,4*(0,2+0,25)*(0,4+9,95+9,95+1,6+1,15+1,15+2,57+2,1) 5,19660

řez 5 : 0,25*0,25*(3,17+0,65+1,5+0,3+0,5) 0,38250

řez 6 : 0,25*(0,2+0,25)*(0,9+1,33+1,3) 0,39713

řez 7 : 0,25*(0,2+0,25)*(1,25+0,2+0,43+4,495) 0,71719

řez 8 : 0,2*(0,2+0,25)*(2,0) 0,18000

řez 9 : 0,4*(0,3+0,25)*(1,0+1,0) 0,44000

řez 10 : 0,4*(0,2+0,25)*(0,5) 0,09000

řez 13 : 0,25*(0,75+0,25)*(0,25) 0,06250

řez 14 : 0,25*(0,75+0,25)*(0,15+1,0+2,225) 0,84375

řez 15 : 0,4*(0,2+0,25)*(0,375+0,125) 0,09000

řez 16 : 0,4*(0,3+0,25)*(1,325) 0,29150

řez 18 : 0,4*(0,2+0,25)*(2,0+1,5+1,5) 0,90000

řez 23 : 0,25*(0,75+0,25)*(0,675) 0,16875

řez 24 : 0,25*(0,75+0,25)*(0,7) 0,17500

řez 25 : 0,55*(0,75+0,25)*(0,5) 0,27500

řez 28 : 0,3*(0,2+0,25)*(4,65+0,9) 0,74925

řez 29 : 0,3*(0,25+0,25)*(3,73) 0,55950

řez 30 : 0,3*(0,25+0,25)*(5,7) 0,85500

řez 32 : 0,4*(0,3+0,25)*(0,19+1,16+5,16+3,4) 2,18020

řez 36 : 0,4*(0,3+0,25)*(19,65-0,2+9,62) 6,39540

řez 38 : 0,4*(0,3+0,25)*(3,16+2,61+2,74+1,115) 2,11750

řez 39 : 0,4*(0,2+0,25)*(1,05+1,0+2,5+1,0) 0,99900

řez 40 : 0,25*(0,6+0,25)*(1,0) 0,21250

v.č. 04 : 

2.NP : 

řez 13 : 0,25*0,5*(5,16+3,41) 1,07125

řez 16 : 0,3*(0,2)*(0,9+1,5+2,25+0,475+0,25+2,235) 0,45660

řez 17 : 0,3*(0,2+0,26)*(1,305) 0,18009

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 1 : 

0,3*0,2*(1,1+1,25+1,55+1,0+2,15+1,7+1,15+1,5+4,5+1,4+1,9+0,15+0,8+0,75+1,35+0,75+5,6+0,

77+0,77)

1,80840

řez 2 : 0,3*(0,3+0,2)*(1,5+2,55+2,5+1,6+1,5+2,85+1,3+2,1+2,0+2,5+2,5+2,0) 3,73500

řez 3 : 0,25*(0,3+0,2)*(3,75+1,75) 0,68750

řez 4 : 0,25*(0,3+0,2)*(3,1+1,55) 0,58125

řez 5 : 0,3*0,25*(0,8+0,65+2,85+3,45) 0,58125

řez 6 : 0,3*(0,25+0,25)*(5,25+3,7) 1,34250

řez 8 : 0,25*(0,25+0,25)*(1,325) 0,16563

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

řez 9 : 0,25*0,25*(11,55) 0,72188

řez 10 : 0,2*0,25*(2,05+2,5) 0,22750

řez 18 : 0,25*(0,2+0,2)*(1,25+1,25) 0,25000

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 18 : 0,25*(0,16+0,18)*2,35 0,19975

řez 25 : 0,25*(0,3+0,18)*5,15 0,61800

47 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 467,33960 1 021,70 477 480,87 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

1.NP : 

řez 1 : (0,4+2*0,55)*(1,2+0,2+1,0+2,0+2,0+0,8-0,08) 10,68000

řez 2 : 

(0,4+2*0,55)*(3,09+1,06+2,4+3,24+2,4+1,375+3,12+1,05+1,0+1,05+2,8+1,2+1,2+1,2+1,2+1,125

+1,5+1,25+1,85+1,25+1,5+0,725+1,195+2,13+1,92+2,4+4,005+0,96+0,98+1,675+2,25+2,0+2,7

5+2,0+1,5+1,0+1,775)

97,68750

řez 3 : (0,4+2*0,45)*(4,9+0,4+7,85+9,3+9,65+9,65) 54,27500

řez 4 : (0,4+2*0,45)*(0,4+9,95+9,95+1,6+1,15+1,15+2,57+2,1) 37,53100

řez 5 : 3*0,25*(3,17+0,65+1,5+0,3+0,5) 4,59000

řez 6 : (0,25+2*0,45)*(0,9+1,33+1,3) 4,05950

řez 7 : (0,25+2*0,45)*(1,25+0,2+0,43+4,495) 7,33125

řez 8 : (0,2+0,45)*(2,0) 1,30000

řez 9 : (0,4+2*0,55)*(1,0+1,0) 3,00000

řez 10 : (0,4+2*0,45)*(0,5) 0,65000

řez 13 : (0,25+1,0*2)*(0,25) 0,56250

řez 14 : (0,25+2*1,0)*(0,15+1,0+2,225) 7,59375

řez 15 : (0,25+2*0,45)*(0,375+0,125) 0,57500

řez 16 : (0,4+2*0,55)*(1,325) 1,98750

řez 18 : (0,4+2*0,45)*(2,0+1,5+1,5) 6,50000

řez 23 : (0,25+2*1,0)*(0,675) 1,51875

řez 24 : (0,25*1,0*2)*(0,7) 0,35000

řez 25 : (0,25+1,0*2)*(0,5) 1,12500

řez 28 : (0,3+0,45*2)*(4,65+0,9) 6,66000

řez 29 : (0,3+2*0,45)*(3,73) 4,47600

řez 30 : (0,3+2*0,5)*(5,7) 7,41000

řez 32 : (0,4+2*0,5)*(0,19+1,16+5,16+3,4) 13,87400

řez 36 : (0,4+2*0,55)*(19,65-0,2+9,62) 43,60500

řez 38 : (0,4+2*0,55)*(3,16+2,61+2,74+1,115) 14,43750

řez 39 : (0,4+0,45*2)*(1,05+1,0+2,5+1,0) 7,21500

řez 40 : (0,25+2*0,85)*(1,0) 1,95000

v.č. 04 : 

2.NP : 

řez 13 : (0,25+2*0,5)*(5,16+3,41) 10,71250

řez 16 : (0,3+0,2*2)*(0,9+1,5+2,25+0,475+0,25+2,235) 5,32700

řez 17 : (0,3+2*0,46)*(1,305) 1,59210

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 1 : 

(0,3+2*0,2)*(1,1+1,25+1,55+1,0+2,15+1,7+1,15+1,5+4,5+1,4+1,9+0,15+0,8+0,75+1,35+0,75+5,

6+0,77+0,77)

21,09800

řez 2 : (0,3+2*0,5)*(1,5+2,55+2,5+1,6+1,5+2,85+1,3+2,1+2,0+2,5+2,5+2,0) 32,37000

řez 3 : (0,25+2*0,5)*(3,75+1,75) 6,87500

řez 4 : (0,25+2*0,5)*(3,1+1,55) 5,81250

řez 5 : (0,3+2*0,25)*(0,8+0,65+2,85+3,45) 6,20000

řez 6 : (0,3+0,5*2)*(5,25+3,7) 11,63500

řez 8 : (0,25+2*0,5)*(1,325) 1,65625

řez 9 : (0,25+2*0,25)*(11,55) 8,66250

řez 10 : (0,25+2*0,25)*(2,05+2,5) 3,41250

řez 18 : (0,25+0,4*2)*(1,25+1,25) 2,62500

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 18 : (0,25+2*(0,16+0,18))*2,35 2,18550

řez 25 : (0,25+2*0,48)*5,15 6,23150

48 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 467,33960 300,50 140 435,55 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 467,33960 467,33960

49 413351217R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, zřízení m2 128,72100 150,30 19 346,77 801-1 RTS 22/ I

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

v.č. 03 : 

1.NP : 

řez 1 : (0,4)*(1,2+0,2+1,0+2,0+2,0+0,8-0,08) 2,84800

řez 2 : 

(0,4)*(3,09+1,06+2,4+3,24+2,4+1,375+3,12+1,05+1,0+1,05+2,8+1,2+1,2+1,2+1,2+1,125+1,5+1,

25+1,85+1,25+1,5+0,725+1,195+2,13+1,92+2,4+4,005+0,96+0,98+1,675+2,25+2,0+2,75+2,0+1

,5+1,0+1,775)

26,05000

řez 3 : (0,4)*(4,9+0,4+7,85+9,3+9,65+9,65) 16,70000

řez 4 : (0,4)*(0,4+9,95+9,95+1,6+1,15+1,15+2,57+2,1) 11,54800

řez 5 : 0,25*(3,17+0,65+1,5+0,3+0,5) 1,53000

řez 6 : (0,25)*(0,9+1,33+1,3) 0,88250

řez 7 : (0,25)*(1,25+0,2+0,43+4,495) 1,59375

řez 8 : (0,2)*(2,0) 0,40000

řez 9 : (0,4)*(1,0+1,0) 0,80000

řez 10 : (0,4)*(0,5) 0,20000

řez 13 : (0,25)*(0,25) 0,06250

řez 14 : (0,25)*(0,15+1,0+2,225) 0,84375

řez 15 : (0,25)*(0,375+0,125) 0,12500

řez 16 : (0,4)*(1,325) 0,53000

řez 18 : (0,4)*(2,0+1,5+1,5) 2,00000

řez 23 : (0,25)*(0,675) 0,16875

řez 24 : (0,25)*(0,7) 0,17500

řez 25 : (0,25)*(0,5) 0,12500

řez 28 : (0,3)*(4,65+0,9) 1,66500

řez 29 : (0,3)*(3,73) 1,11900

řez 30 : (0,3)*(5,7) 1,71000

řez 32 : (0,4)*(0,19+1,16+5,16+3,4) 3,96400

řez 36 : (0,4)*(19,65-0,2+9,62) 11,62800

řez 38 : (0,4)*(3,16+2,61+2,74+1,115) 3,85000

řez 39 : (0,4)*(1,05+1,0+2,5+1,0) 2,22000

řez 40 : (0,25)*(1,0) 0,25000

v.č. 04 : 

2.NP : 

řez 13 : (0,25)*(5,16+3,41) 2,14250

řez 16 : (0,3)*(0,9+1,5+2,25+0,475+0,25+2,235) 2,28300

řez 17 : (0,3)*(1,305) 0,39150

v.č. 05 : 

3.NP : 

řez 1 : 

(0,3)*(1,1+1,25+1,55+1,0+2,15+1,7+1,15+1,5+4,5+1,4+1,9+0,15+0,8+0,75+1,35+0,75+5,6+0,77

+0,77)

9,04200

řez 2 : (0,3)*(1,5+2,55+2,5+1,6+1,5+2,85+1,3+2,1+2,0+2,5+2,5+2,0) 7,47000

řez 3 : (0,25)*(3,75+1,75) 1,37500

řez 4 : (0,25)*(3,1+1,55) 1,16250

řez 5 : (0,3)*(0,8+0,65+2,85+3,45) 2,32500

řez 6 : (0,3)*(5,25+3,7) 2,68500

řez 8 : (0,25)*(1,325) 0,33125

řez 9 : (0,25)*(11,55) 2,88750

řez 10 : (0,25)*(2,05+2,5) 1,13750

řez 18 : (0,25)*(1,25+1,25) 0,62500

v.č. 06 : 

4.NP : 

řez 18 : (0,25)*2,35 0,58750

řez 25 : (0,25)*5,15 1,28750

50 413351218R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 20 do 30 kPa, odstranění m2 128,72100 60,10 7 736,13 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 128,72100 128,72100

51 413361721R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli BSt 500 S t 0,00000 57 696,00 0,00 801-1 RTS 22/ I

Poznámka - započteno v rámci pol.č. 41136-1721 : 0

52 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

25/30

m3 5,32258 3 670,90 19 538,66 801-1 RTS 22/ I

v.č. 07 : 

nástupní rameno : 0,16*1,285*3,335 0,68568

0,16*1,185*(3,755+3,655) 1,40494

výstupní rameno : 0,16*1,285*2,98 0,61269

0,16*1,185*2,415*2 0,91577

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

mezipodesta : 0,16*1,41*1,285 0,28990

0,16*1,455*1,285 0,29915

0,16*1,41*(1,185+0,1+1,185)*2 1,11446

53 430361721R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10425 (BSt 500 S)

t 1,50000 57 696,00 86 544,00 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 20 - vnitřní schodiště : 1500,0/1000 1,50000

54 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 36,85170 1 803,00 66 443,62 801-1 RTS 22/ I

v.č. 07 : 

nástupní rameno : 1,285*3,335 4,28548

0,48*1,285 0,61680

0,16*3,335 0,53360

1,185*(3,755+3,655) 8,78085

0,16*(3,755+3,655) 1,18560

výstupní rameno : 1,285*2,98 3,82930

0,16*2,98 0,47680

1,185*2,415*2 5,72355

0,16*2,415*2 0,77280

mezipodesta : 1,41*1,285 1,81185

1,455*1,285 1,86968

1,41*(1,185+0,1+1,185)*2 6,96540

55 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 36,85170 3 509,80 129 342,10 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 36,85170 36,85170

56 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 72,01500 1 803,00 129 843,05 801-1 RTS 22/ I

v.č. 07 : 

nástupní rameno : 1,285*11 14,13500

1,185*11*2 26,07000

výstupní rameno : 1,285*10 12,85000

1,185*8*2 18,96000

57 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 12,35511 330,60 4 084,60 801-1 RTS 22/ I

v.č. 07 : 

nástupní rameno : 1,285*11*0,1705 2,41002

1,185*11*2*0,1722 4,48925

výstupní rameno : 1,285*10*0,1705 2,19093

1,185*8*2*0,1722 3,26491

58 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 12,35511 1 803,00 22 276,26 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 12,35511 12,35511

59 R_3046823 IS01 Isonosník typ AP-H160-1.0 kus 76,00000 330,60 25 125,60 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 35 35,00000

v.č. 04 : 

2.NP : 20 20,00000

v.č. 05 : 

3.NP : 21 21,00000

60 R_3046824 IS02 Isonosník typ QL-V2-H250-1.0 kus 4,00000 3 726,20 14 904,80 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 4 4,00000

61 R_3046826 IS03 Isonosník typ QP-VV6-H250-1.0 kus 1,00000 3 990,60 3 990,60 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 1 1,00000

62 R_3046827 SD01 Smykový trn typ LD-20-P-A4 kus 9,00000 853,40 7 680,60 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 5 5,00000

v.č. 04 : 

2.NP : 2 2,00000

v.č. 05 : 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

3.NP : 2 2,00000

63 R_3046828 ST01 Spárová deska pro přerušení akustických mostů typ L-250 m 37,00000 6 995,60 258 837,20 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 8,0 8,00000

v.č. 04 : 

2.NP : 8,0 8,00000

v.č. 05 : 

3.NP : 8,0 8,00000

v.č 06 : 

4.NP : 13 13,00000

64 R_3046829 ST02 Bodové podepření desky s přerušením akustických mostů typ Z-V-T, včetně typového 

armokoše

kus 16,00000 7 091,80 113 468,80 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 6 6,00000

v.č. 04 : 

2.NP : 5 5,00000

v.č. 05 : 

3.NP : 5 5,00000

65 R_3046830 ST07 Prvek pro přerušení akustických mostů rameno-stropní deska typ T-V7-H250-L1185 kus 1,00000 7 115,80 7 115,80 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 1 1,00000

66 R_3046831 ST08 Prvek pro přerušení akustických mostů rameno-stropní deska typ T-V7-H250-L1285 kus 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 1 1,00000

67 R_3046832 ST09 Bodové podepření desky přerušením akustických mostů typ Z-V+V-T, včetně typového 

armokoše

kus 3,00000 7 572,60 22 717,80 Vlastní

v.č. 03 : 

1.NP : 1 1,00000

v.č. 04 : 

2.NP : 1 1,00000

v.č. 05 : 

3.NP : 1 1,00000

68 R_3046837 ST03 Prvek pro přerušení akustických mostů rameno-stropní deska typ T-V7-H200-L1185 kus 3,00000 7 115,80 21 347,40 Vlastní

v.č. 04 : 

2.NP : 2 2,00000

v.č. 05 : 

3.NP : 1 1,00000

69 R_3046839 ST06 Bodové podepření desky s přerušením akustických mostů typ Q-FV kus 10,00000 7 163,90 71 639,00 Vlastní

v.č. 06 : 

4.NP : 10 10,00000

70 R_3046843 ST04 Prvek pro přerušení akustických mostů rameno-základ typ B-V1-L1285-B600 kus 1,00000 6 971,60 6 971,60 Vlastní

v.č. 07 : 1 1,00000

71 R_3046845 ST05 Spárová deska pro přerušení akustických mostů tyl L420 (rameno-podesta) m 41,00000 552,90 22 668,90 Vlastní

v.č. 07 : 41 41,00000

72 R_3046857 T01 Těsnící pás typ KAB 125 m 48,00000 607,00 29 136,00 Vlastní

v.č. 08 : 

RN1 : 48 48,00000

73 R_3046858 T02 Prvek pro řízenou trhlinu typ JOINT TUBE Q1 m 10,00000 252,40 2 524,00 Vlastní

v.č. 08 : 

RN1 : 10 10,00000

74 R_3046859 T03 Trapézová lišta, např DIS TECH DIPPRILLE m 10,00000 78,10 781,00 Vlastní

v.č. 08 : 

RN1 : 10 10,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 947,49
75 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 20,25000 332,90 6 741,23 801-1 RTS 22/ I

v.č. 03 : 

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
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O: 02

R: D.1.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

IS01 : 76,0*0,25 19,00000

IS02 : 4,0*0,25 1,00000

IS03 : 1,0*0,25 0,25000

76 28376353.AR deska izolační lambda 0,0320 W/mK m2 -20,85750 207,40 -4 325,85 SPCM RTS 22/ I

odpočet ze sponky položky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 20,25000*-1,03 -20,85750

77 28376357R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,350 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 20,85750 552,90 11 532,11 SPCM RTS 22/ I

přípočet do sponky k položce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 20,25000*1,03 20,85750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 341 454,29
78 998011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 3 594,46488 373,20 1 341 454,29 801-1 RTS 22/ I

Celkem 24 074 456,44

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 47 930,00
1 721176102R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,00000 277,00 2 216,00 800-721 RTS 22/ I

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 4,00000 310,00 1 240,00 800-721 RTS 22/ I

3 721176105R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 4,00000 855,00 3 420,00 800-721 RTS 22/ I

4 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 9,00000 690,00 6 210,00 800-721 RTS 22/ I

5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 6,00000 735,00 4 410,00 800-721 RTS 22/ I

6 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,00000 84,00 756,00 800-721 RTS 22/ I

7 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,00000 95,00 570,00 800-721 RTS 22/ I

8 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00000 136,00 816,00 800-721 RTS 22/ I

9 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 31,00000 11,00 341,00 800-721 RTS 22/ I

10 55162433.AR HL406 uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50, výtokový ventil 1/2" kus 1,00000 7 200,00 7 200,00 SPCM RTS 22/ I

11 55162545.AR HL900N ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 8,00000 2 530,00 20 240,00 SPCM RTS 22/ I

12 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 365,00000 1,40 511,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 217 825,90
13 722151115R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním Potrubí nerezové lisované D 28 x 1,2 mm, 

požární voda

m 29,00000 1 100,00 31 900,00 800-721 RTS 22/ I

14 722172311R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. m 79,00000 362,00 28 598,00 800-721 RTS 22/ I

15 722172312R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 25x4,2 mm, vč.zed.výpom. m 16,00000 428,00 6 848,00 800-721 RTS 22/ I

16 722172611R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 20x3,4 mm, PN 20 m 30,00000 316,00 9 480,00 800-721 RTS 22/ I

17 722172612R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 25x4,2 mm, PN 20 m 40,00000 382,00 15 280,00 800-721 RTS 22/ I

18 722172613R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 32x5,4 mm, PN 20 m 99,00000 482,00 47 718,00 800-721 RTS 22/ I

19 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 79,00000 96,00 7 584,00 800-721 RTS 22/ I

20 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 30,00000 96,00 2 880,00 800-721 RTS 22/ I

21 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 40,00000 105,00 4 200,00 800-721 RTS 22/ I

22 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 16,00000 105,00 1 680,00 800-721 RTS 22/ I

23 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 99,00000 112,00 11 088,00 800-721 RTS 22/ I

24 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 29,00000 169,00 4 901,00 800-721 RTS 22/ I

25 722238312R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 15 kus 10,00000 280,00 2 800,00 800-721 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Zdravotně technické instalace - 1np

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Zdravotně technické instalace - 1np

26 722238313R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 20 kus 4,00000 340,00 1 360,00 800-721 RTS 22/ I

27 722235642R00 Klapka Klapka vodovodní zpětná vodorovná DN 20 kus 1,00000 518,00 518,00 800-721 RTS 22/ I

28 722254114R00 Požární příslušenství Skříň hydrantová s výzbrojí 30 (konopné hadice) soubor 1,00000 1 080,00 1 080,00 800-721 RTS 22/ I

29 722264112R00 Vodoměr Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn= 1,5 kus 2,00000 810,00 1 620,00 800-721 RTS 22/ I

30 722264116R00 Vodoměr Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn= 1,5 kus 2,00000 810,00 1 620,00 800-721 RTS 22/ I

31 722264328R00 Vodoměr Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn= 4 kus 1,00000 1 445,00 1 445,00 800-721 RTS 22/ I

32 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 293,00000 11,00 3 223,00 800-721 RTS 22/ I

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 293,00000 12,30 3 603,90 800-721 RTS 22/ I

34 423916621R Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m kus 15,00000 165,00 2 475,00 SPCM RTS 22/ I

35 423916622R Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m kus 20,00000 172,00 3 440,00 SPCM RTS 22/ I

36 423916623R Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m kus 50,00000 308,00 15 400,00 SPCM RTS 22/ I

37 55118004R Souprava vodoměrná se šroubením a kohouty (např. HAWLE 101.11 1"-1") kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 SPCM RTS 22/ I

38 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 2 060,00000 1,40 2 884,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 133 654,40
39 725014131RT1 Klozetové mísy Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 4,00000 2 290,00 9 160,00 800-721 RTS 22/ I

40 725014141R00 Klozetové mísy Klozet závěsný keramický invalidní ZTP + sedátko, bílý soubor 1,00000 7 250,00 7 250,00 800-721 RTS 22/ I

41 725017162R00 Umyvadlo Umyvadlo keramické na šrouby š. 55 x 45 cm, bílé soubor 8,00000 1 240,00 9 920,00 800-721 RTS 22/ I

42 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 690,00 3 380,00 800-721 RTS 22/ I

43 725249103R00 Montáž sprchového koutu Montáž sprchových koutů soubor 2,00000 1 810,00 3 620,00 800-721 RTS 22/ I

44 725019101R00 Výlevka diturvitová Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou, vč. splach. nádržky a roháčku, 

D+M

soubor 1,00000 9 620,00 9 620,00 800-721 RTS 22/ I

45 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 18,00000 236,00 4 248,00 800-721 RTS 22/ I

46 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 8,00000 2 400,00 19 200,00 800-721 RTS 22/ I

47 725845111R00 Baterie sprchová Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství kus 2,00000 2 090,00 4 180,00 800-721 RTS 22/ I

48 725845111RT0 Baterie sprchová Baterie dřezová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní kus 1,00000 2 050,00 2 050,00 800-721 RTS 22/ I

49 725860226R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 

40/50 mm

kus 2,00000 955,00 1 910,00 800-721 RTS 22/ I

50 725860251R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon umyvadlový chromovaný DN 32,40 kus 8,00000 425,00 3 400,00 800-721 RTS 22/ I

51 725100012RA0 Umyvadlo Umyvadlo pro ZTP, baterie,sif.,pro suchou výstavbu kus 1,00000 6 860,00 6 860,00 AP-PSV RTS 22/ I

52 28696752R Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá (např. Sigma20) kus 5,00000 1 100,00 5 500,00 SPCM RTS 22/ I

53 55428111.AR Sprchová zástěna křídlová 120x185 cm, SDKR 1/120 P kus 2,00000 12 700,00 25 400,00 SPCM RTS 22/ I

54 642938110R Vanička sprch. litý mramor 1200x900 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm kus 2,00000 8 620,00 17 240,00 SPCM RTS 22/ I

55 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 1 194,00000 0,60 716,40 800-721 RTS 22/ I

Díl: 726 Předstěnové systémy 4 125,00
56 726211123R00 Klozet Modul pro závěsný klozet (např. Kombifix Eco) UP320, h 108 cm soubor 5,00000 750,00 3 750,00 800-721 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Zdravotně technické instalace - 1np

57 998726223R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m % 375,00000 1,00 375,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 8 674,40
58 734223812R0X Termostatický vyvažovací cirkulační ventil DN 20 s teploměrem (např. TA-Therm) kus 2,00000 4 300,00 8 600,00 Vlastní

59 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 93,00000 0,80 74,40 800-731 RTS 22/ I

Celkem 412 209,70

vodorovně do 50 m
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 134 611,00
1 721176101R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 45,00000 310,00 13 950,00 800-721 RTS 22/ I

2 721176102R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 9,00000 280,00 2 520,00 800-721 RTS 22/ I

3 721176103R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 16,00000 320,00 5 120,00 800-721 RTS 22/ I

4 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 14,00000 480,00 6 720,00 800-721 RTS 22/ I

5 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 24,00000 660,00 15 840,00 800-721 RTS 22/ I

6 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 49,00000 730,00 35 770,00 800-721 RTS 22/ I

7 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 15,00000 730,00 10 950,00 800-721 RTS 22/ I

8 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 19,00000 85,00 1 615,00 800-721 RTS 22/ I

9 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 12,00000 95,00 1 140,00 800-721 RTS 22/ I

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 172,00000 11,00 1 892,00 800-721 RTS 22/ I

11 55162150.AR HL 138 kondenzační podomítkový sifon DN 32 pro, klimajednotky kus 10,00000 1 060,00 10 600,00 Vlastní

12 55162150.AR HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 1,00000 575,00 575,00 SPCM RTS 22/ I

13 55162400R HL310NPr vpust podlahová DN 50/75/110,  svislý odtok, sifonová vložka PRIMUS kus 2,00000 1 760,00 3 520,00 SPCM RTS 22/ I

14 55162433.AR HL406 uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50, výtokový ventil 1/2" kus 1,00000 3 980,00 3 980,00 SPCM RTS 22/ I

15 55162536.AR HL807 hlavice větrací střešní DN  75 - souprava kus 2,00000 1 040,00 2 080,00 SPCM RTS 22/ I

16 55162545.AR HL900N ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 11,00000 1 540,00 16 940,00 SPCM RTS 22/ I

17 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 1 399,00000 1,00 1 399,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 224 884,60
18 722172311R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. m 113,00000 359,00 40 567,00 800-721 RTS 22/ I

19 722172611R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 20x3,4 mm, PN 20 m 120,00000 320,00 38 400,00 800-721 RTS 22/ I

20 722172612R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 25x4,2 mm, PN 20 m 78,00000 460,00 35 880,00 800-721 RTS 22/ I

21 722172613R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 32x5,4 mm, PN 20 m 28,00000 530,00 14 840,00 800-721 RTS 22/ I

22 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 120,00000 100,00 12 000,00 800-721 RTS 22/ I

23 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 113,00000 100,00 11 300,00 800-721 RTS 22/ I

24 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 78,00000 110,00 8 580,00 800-721 RTS 22/ I

25 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 28,00000 550,00 15 400,00 800-721 RTS 22/ I

26 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 43,00000 170,00 7 310,00 800-721 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Zdravotně technické instalace - KZ_1np

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Zdravotně technické instalace - KZ_1np

27 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 170,00 340,00 800-721 RTS 22/ I

28 722221112R00 Kohout Kohout vypouštěcí kulový, závitový DN 15 kus 1,00000 330,00 330,00 800-721 RTS 22/ I

29 722238312R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 15 kus 28,00000 280,00 7 840,00 800-721 RTS 22/ I

30 722238313R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 20 kus 3,00000 350,00 1 050,00 800-721 RTS 22/ I

31 722238314R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 25 kus 2,00000 570,00 1 140,00 800-721 RTS 22/ I

32 722235642R00 Klapka Klapka vodovodní zpětná vodorovná DN 20 kus 1,00000 620,00 620,00 800-721 RTS 22/ I

33 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 339,00000 11,40 3 864,60 800-721 RTS 22/ I

34 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 339,00000 12,00 4 068,00 800-721 RTS 22/ I

35 423916621R Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m kus 60,00000 160,00 9 600,00 SPCM RTS 22/ I

36 423916622R Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m kus 39,00000 172,00 6 708,00 SPCM RTS 22/ I

37 423916623R Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m kus 14,00000 210,00 2 940,00 SPCM RTS 22/ I

38 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 2 107,00000 1,00 2 107,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 732 Strojovny 113 950,00
39 732219302R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 300 l soubor 1,00000 1 940,00 1 940,00 800-731 RTS 22/ I

40 426-10989.AR Čerpadlo cirkulační TUV, 230 V,PN 10 kus 1,00000 22 290,00 22 290,00 Vlastní

41 WPT270.3 AS WPT270.3 AS tepelné čerpadlo pro ohřev TV, včetně zásobníku 270 l, VZT potr. DN160/5m kpl 1,00000 87 800,00 87 800,00 Vlastní

42 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m % 960,00000 2,00 1 920,00 800-731 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 30 134,70
43 725530151R00 Ventil pojistný Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 1,00000 1 060,00 1 060,00 800-721 RTS 22/ I

44 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 40,00000 240,00 9 600,00 800-721 RTS 22/ I

45 734223812R0X Termostatický vyvažovací cirkulační ventil DN 20 s teploměrem (např. TA-Therm) kus 5,00000 3 850,00 19 250,00 Vlastní

46 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 321,00000 0,70 224,70 800-731 RTS 22/ I

Celkem 503 580,30

vodorovně do 50 m
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Díl: 8 Trubní vedení 8 700,00
1 831230110RAB Vodovodní přípojka Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63, hloubka 1,2 m m 15,00000 580,00 8 700,00 AP-HSV RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 707 666,00
2 721178116R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé Potrubí PP odpadní zvukově izolované (např. Geberit 

Silent) - svis. D110x3,6

m 153,00000 1 280,00 195 840,00 800-721 RTS 22/ I

3 721176101R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 33,00000 320,00 10 560,00 800-721 RTS 22/ I

4 721176102R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 31,00000 280,00 8 680,00 800-721 RTS 22/ I

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 118,00000 320,00 37 760,00 800-721 RTS 22/ I

6 721176105R00 Potrubí HT připojovací Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 16,00000 870,00 13 920,00 800-721 RTS 22/ I

7 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 2,00000 460,00 920,00 800-721 RTS 22/ I

8 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 55,00000 650,00 35 750,00 800-721 RTS 22/ I

9 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 50,00000 740,00 37 000,00 800-721 RTS 22/ I

10 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 49,00000 850,00 41 650,00 800-721 RTS 22/ I

11 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 58,00000 860,00 49 880,00 800-721 RTS 22/ I

12 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 80,00000 920,00 73 600,00 800-721 RTS 22/ I

13 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 24,00000 85,00 2 040,00 800-721 RTS 22/ I

14 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 30,00000 94,00 2 820,00 800-721 RTS 22/ I

15 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,00000 139,00 2 224,00 800-721 RTS 22/ I

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 635,00000 11,00 6 985,00 800-721 RTS 22/ I

17 722181211R00 Izolace vodovodního potrubí návleková Zvuková izolace návleková (např. Tubex Sonik) DN 75, tl. 

stěny 5 mm

m 60,00000 129,00 7 740,00 800-721 RTS 22/ I

18 55162150.AR HL 138 kondenzační podomítkový sifon DN 32 pro, klimajednotky kus 6,00000 1 090,00 6 540,00 SPCM RTS 22/ I

19 55162286R HL80.2 vpust podlahová, otáčivý odtok DN 50/75, izolační příruba, nástavec s těsnicí deskou kus 5,00000 1 800,00 9 000,00 SPCM RTS 22/ I

20 55162400R HL310NPr vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok kus 1,00000 1 770,00 1 770,00 SPCM RTS 22/ I

21 55162433.AR HL406 uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50, výtokový ventil 1/2" kus 30,00000 3 970,00 119 100,00 SPCM RTS 22/ I

22 551625191R HL600NHO lapač střešních splavenin DN 110/125 , horizontální připojení DN 110 kus 1,00000 3 100,00 3 100,00 SPCM RTS 22/ I

23 551625192R HL600/2 lapač střešních splavenin DN 125, horizontální připojení DN 125 kus 2,00000 3 100,00 6 200,00 Vlastní

24 55162536.AR HL807 hlavice větrací střešní DN 75 - souprava kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 SPCM RTS 22/ I

25 55162537.AR HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus 6,00000 820,00 4 920,00 SPCM RTS 22/ I

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Zdravotně technické instalace - 2np až 4np + společné části 1np

hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 

63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a 

dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru 

zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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Zdravotně technické instalace - 2np až 4np + společné části 1np

26 55162545.AR HL900N ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 1,00000 1 530,00 1 530,00 SPCM RTS 22/ I

27 722181211R00 Zvuková izolace návleková (např. Tubex Sonik) DN 110, tl. stěny 5 mm m 148,00000 135,00 19 980,00 Vlastní

28 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 7 107,00000 1,00 7 107,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 706 592,00
29 722151115R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním Potrubí nerezové lisované D 28 x 1,2 mm, 

požární voda

m 6,00000 920,00 5 520,00 800-721 RTS 22/ I

30 722151116R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním Potrubí nerezové lisované D 35 x 1,5 mm, 

požární voda

m 30,00000 1 260,00 37 800,00 800-721 RTS 22/ I

31 722172311R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. m 450,00000 360,00 162 000,00 800-721 RTS 22/ I

32 722172312R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR, studená, D 25x4,2 mm, vč.zed.výpom. m 15,00000 440,00 6 600,00 800-721 RTS 22/ I

33 722172611R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 20x3,4 mm, PN 20 m 4,00000 325,00 1 300,00 800-721 RTS 22/ I

34 722172612R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 25x4,2 mm, PN 20 m 130,00000 390,00 50 700,00 800-721 RTS 22/ I

35 722172613R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 32x5,4 mm, PN 20 m 110,00000 490,00 53 900,00 800-721 RTS 22/ I

36 722172614R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 40x6,7 mm, PN 20 m 25,00000 720,00 18 000,00 800-721 RTS 22/ I

37 722172615R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 50x8,3 mm, PN 20 m 34,00000 850,00 28 900,00 800-721 RTS 22/ I

38 722172616R00 Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové z PPR s výztužnou vložkou, D 63x8,6 mm, PN 16 

nebo D 63x10,5

m 34,00000 1 260,00 42 840,00 800-721 RTS 22/ I

39 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 4,00000 98,00 392,00 800-721 RTS 22/ I

40 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 450,00000 98,00 44 100,00 800-721 RTS 22/ I

41 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 15,00000 120,00 1 800,00 800-721 RTS 22/ I

42 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 130,00000 110,00 14 300,00 800-721 RTS 22/ I

43 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 110,00000 110,00 12 100,00 800-721 RTS 22/ I

44 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 40 mm

m 25,00000 125,00 3 125,00 800-721 RTS 22/ I

45 722181214RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 54 mm

m 34,00000 139,00 4 726,00 800-721 RTS 22/ I

46 722181215RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 63 mm

m 34,00000 145,00 4 930,00 800-721 RTS 22/ I

47 722221112R00 Kohout Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 21,00000 330,00 6 930,00 800-721 RTS 22/ I

48 722221122R00 Kohout Kohout vod. kulový zahradní, DN15 x DN20 kus 1,00000 399,00 399,00 800-721 RTS 22/ I

49 722229101R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 8,00000 50,00 400,00 800-721 RTS 22/ I

50 722238312R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 15 kus 2,00000 284,00 568,00 800-721 RTS 22/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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51 722238313R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 20 kus 6,00000 350,00 2 100,00 800-721 RTS 22/ I

52 722238314R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 25 kus 12,00000 570,00 6 840,00 800-721 RTS 22/ I

53 722238315R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 32 kus 2,00000 930,00 1 860,00 800-721 RTS 22/ I

54 722238317R00 Ventil Ventil uzavírací vřetenový přímý, 2xvnitř. závit. K-83T DN 50 kus 3,00000 1 599,00 4 797,00 800-721 RTS 22/ I

55 722235111R00 Kohout Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. závitový DN 15 kus 21,00000 298,00 6 258,00 800-721 RTS 22/ I

56 722235112R00 Kohout Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. závitový DN 20 kus 26,00000 430,00 11 180,00 800-721 RTS 22/ I

57 722254114R00 Požární příslušenství Skříň hydrantová s výzbrojí D30 (konopné hadice) soubor 4,00000 10 000,00 40 000,00 800-721 RTS 22/ I

58 722264112R00 Vodoměr Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn= 1,5 kus 16,00000 755,00 12 080,00 800-721 RTS 22/ I

59 722264116R00 Vodoměr Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn= 1,5 kus 16,00000 820,00 13 120,00 800-721 RTS 22/ I

60 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 838,00000 11,00 9 218,00 800-721 RTS 22/ I

61 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 838,00000 12,50 10 475,00 800-721 RTS 22/ I

62 722249103R0X Potrubní oddělovač DN 32 (např. Honeywell BA295S-11/4LFA) kus 1,00000 20 350,00 20 350,00 Vlastní

63 423916621R Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m kus 2,00000 169,00 338,00 SPCM RTS 22/ I

64 423916622R Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m kus 65,00000 30,00 1 950,00 SPCM RTS 22/ I

65 423916623R Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m kus 55,00000 210,00 11 550,00 SPCM RTS 22/ I

66 423916624R Žlab pro plast. potrubí PPR 40mm, L 2m kus 13,00000 220,00 2 860,00 SPCM RTS 22/ I

67 423916625R Žlab pro plast. potrubí PPR 50mm, L 2m kus 17,00000 246,00 4 182,00 SPCM RTS 22/ I

68 423916626R Žlab pro plast. potrubí PPR 63mm, L 2m kus 17,00000 270,00 4 590,00 SPCM RTS 22/ I

69 55111860R Venkovní nezámrzný ventil (např. SCHELL POLAR II), 1/2" chrom kus 8,00000 2 850,00 22 800,00 SPCM RTS 22/ I

70 55118004RX Souprava vodoměrná se šroubením a kohouty (např. HAWLE 101.11 2"-2") kus 1,00000 11 900,00 11 900,00 Vlastní

71 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 6 814,00000 1,00 6 814,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 634 257,00
72 725014131RT1 Klozetové mísy Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 15,00000 2 320,00 34 800,00 800-721 RTS 22/ I

73 725017134R00 Umyvadlo Umyvadlo keramické na šrouby š. 60 x 45 cm, bílé soubor 15,00000 1 330,00 19 950,00 800-721 RTS 22/ I

74 725017351R00 Umývátko Umývátko keramické na šrouby š. 40 x 31 cm, bílé soubor 3,00000 1 330,00 3 990,00 800-721 RTS 22/ I

75 725249103R00 Montáž sprchového koutu Montáž sprchových koutů soubor 12,00000 1 890,00 22 680,00 800-721 RTS 22/ I

76 725019101R00 Výlevka diturvitová Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou, vč. splach. nádržky a roháčku, 

D+M

soubor 1,00000 5 990,00 5 990,00 800-721 RTS 22/ I

77 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 36,00000 240,00 8 640,00 800-721 RTS 22/ I

78 725814101R00 Ventil  Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 30,00000 240,00 7 200,00 800-721 RTS 22/ I

79 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 18,00000 1 460,00 26 280,00 800-721 RTS 22/ I

80 725823114R00 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 15,00000 1 960,00 29 400,00 800-721 RTS 22/ I

81 725835113R00 Baterie vanová Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím soubor 3,00000 2 190,00 6 570,00 800-721 RTS 22/ I

82 725845111R00 Baterie sprchová Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství kus 12,00000 2 100,00 25 200,00 800-721 RTS 22/ I

83 725845111RT0 Baterie sprchová Baterie dřezová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 800-721 RTS 22/ I

84 725860190R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm kus 3,00000 440,00 1 320,00 800-721 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m
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85 725860201R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, 

pračka

kus 15,00000 570,00 8 550,00 800-721 RTS 22/ I

86 725860226R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 

40/50 mm

kus 12,00000 960,00 11 520,00 800-721 RTS 22/ I

87 725860251R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon umyvadlový chromovaný DN 32,40 kus 18,00000 430,00 7 740,00 800-721 RTS 22/ I

88 725200040RA0 Montáž zařizovacích předmětů Montáž zařizovacích předmětů - vana kus 3,00000 2 900,00 8 700,00 AP-PSV RTS 22/ I

89 28696752R Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá (např. Sigma20) kus 15,00000 1 140,00 17 100,00 SPCM RTS 22/ I

90 55230700R Dřez nerez jednoduchý s odkapem kus 15,00000 2 100,00 31 500,00 SPCM RTS 22/ I

91 55421014.AR Vana akrylátová Klasik bílá 170x70x41 cm 150 l kus 3,00000 4 200,00 12 600,00 SPCM RTS 22/ I

92 55428111.AR Sprchová zástěna křídlová, 1200x1000 kus 12,00000 19 800,00 237 600,00 SPCM RTS 22/ I

93 642938110R Vanička sprch. litý mramor 900x900 - 1200x900 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm kus 12,00000 8 200,00 98 400,00 SPCM RTS 22/ I

94 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 6 427,00000 1,00 6 427,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 726 Předstěnové systémy 82 126,00
95 726211123R00 Klozet Modul pro závěsný klozet (např. Kombifix Eco) UP320, h 108 cm soubor 15,00000 5 400,00 81 000,00 800-721 RTS 22/ I

96 998726223R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m % 1 126,00000 1,00 1 126,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 25 376,80
97 734223813R00 Ventil Ventil vyvažovací vnitř.závit DN 32 kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 800-731 RTS 22/ I

98 734223812R0X Termostatický vyvažovací cirkulační ventil DN 20 s teploměrem (např. TA-Therm) kus 6,00000 3 585,00 21 510,00 Vlastní

99 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 24,00000 0,70 16,80 800-731 RTS 22/ I

Celkem 2 164 717,80

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 732 Strojovny 55 284,40
1 732111128R0X Kombinovaný rozdělovač se sběračem viz. detail 1:10, vč. tepelné izolace, modul 100 mm, dl. 

1,35 m -, dodávka a montáž

kus 1,00000 29 027,00 29 027,00 Vlastní

2 732421325R0X Elektronicky řízené oběhové čerpadlo DN 32 (s frekvenčním měničem) s parametry Q= 5,51 

m3/h, H= 4 m, (např. Grundfos Magna 3 32-80) - dodávka a montáž

soubor 1,00000 25 493,00 25 493,00 Vlastní

3 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m % 637,00000 1,20 764,40 800-731 RTS 22/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 290 261,40
4 722181214RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 15 mm

m 9,00000 73,70 663,30 800-721 RTS 22/ I

5 722181214RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm

m 30,00000 76,60 2 298,00 800-721 RTS 22/ I

6 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 138,00000 80,30 11 081,40 800-721 RTS 22/ I

7 722181214RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 35 mm

m 64,00000 95,20 6 092,80 800-721 RTS 22/ I

8 722181214RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 54 mm

m 31,00000 114,60 3 552,60 800-721 RTS 22/ I

9 722181215RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková  z pěnového PE tl. stěny 20 mm, 

vnitřní průměr 28 mm

m 69,00000 85,80 5 920,20 800-721 RTS 22/ I

10 733121118R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 

 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm

m 5,00000 601,00 3 005,00 800-731 RTS 22/ I

11 733163102R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 60,00000 357,00 21 420,00 800-731 RTS 22/ I

12 733163103R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 35,00000 420,90 14 731,50 800-731 RTS 22/ I

13 733163104R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 138,00000 470,00 64 860,00 800-731 RTS 22/ I

14 733163105R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 69,00000 651,30 44 939,70 800-731 RTS 22/ I

15 733163106R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 64,00000 836,60 53 542,40 800-731 RTS 22/ I

16 733163108R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 31,00000 1 598,00 49 538,00 800-731 RTS 22/ I

17 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí  

DN 50

m 397,00000 5,90 2 342,30 800-731 RTS 22/ I

18 631-547319R Pouzdro potrubní izolační DN/tl. 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou 

skleněnou mřížkou

m 5,00000 429,00 2 145,00 Vlastní

19 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 3 441,00000 1,20 4 129,20 800-731 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 263 999,00
20 722221112R00 Kohout Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 21,00000 271,20 5 695,20 800-721 RTS 22/ I

21 734209118R00 Montáž závitové armatury Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 75,00 150,00 800-731 RTS 22/ I

22 734215133R00 Ventil Ventil odvzdušňovací automatický DN 15 kus 22,00000 286,50 6 303,00 800-731 RTS 22/ I

23 734223122R00 Ventil Ventil termostatický, přímý, s přednastavením DN 15 kus 3,00000 486,00 1 458,00 800-731 RTS 22/ I

24 734233112R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 20 kus 2,00000 358,00 716,00 800-731 RTS 22/ I

25 734233113R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 25 kus 4,00000 533,00 2 132,00 800-731 RTS 22/ I

26 734233114R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 32 kus 2,00000 737,00 1 474,00 800-731 RTS 22/ I

27 734233116R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 50 kus 3,00000 1 592,00 4 776,00 800-731 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vytápění - 2np až 4np + společné části 1np

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vytápění - 2np až 4np + společné části 1np

28 734263135R00 Šroubení Šroubení regulační, přímé, uzavíratelné DN 15 kus 3,00000 352,00 1 056,00 800-731 RTS 22/ I

29 734263221R00 Šroubení Šroubení přímé, uzavíratelné DN 15, pro radiátory se spodním připojením kus 6,00000 550,00 3 300,00 800-731 RTS 22/ I

30 734263772R00 Šroubení Šroubení svěrné na měď  15x1 mm kus 12,00000 69,70 836,40 800-731 RTS 22/ I

31 734295216R00 Filtr Filtr, vnitřní-vnitřní závitový DN 50 kus 2,00000 1 411,20 2 822,40 800-731 RTS 22/ I

32 734293117R00 Ventil směšovací Ventil směšovací třícestný DN 32, kvs= 16 m3/h kus 1,00000 1 808,00 1 808,00 800-731 RTS 22/ I

33 734314108R00 Ventil horkovodní Kohout kulový přivařovací teplárenský K85 121 440, DN 50, uhlíková ocel 

P235GH / koule nerez / PTFE / Tmax.200°C / PN40

kus 2,00000 1 595,00 3 190,00 800-731 RTS 22/ I

34 734413122R00 Teploměr s jímkou Teploměr bimetalový TU 100, rozsah 0 - 120 °C, D 63 / dl. jímky 50 mm kus 8,00000 380,00 3 040,00 800-731 RTS 22/ I

35 734419131R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 

 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2"

soubor 16,00000 972,00 15 552,00 800-731 RTS 22/ I

36 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 

 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"

soubor 1,00000 2 601,00 2 601,00 800-731 RTS 22/ I

37 Esbe Ekvitermní regulátor (např. 90C-1A-90), včetně servopohonu a venkovního čidla s kabelem - 

dodávka a montáž

kus 1,00000 11 369,00 11 369,00 Vlastní

38 38822150R Měřič tepla kompaktní ultrazvukový DN 25, qp = 6,0 m3/h, l = 260 mm kus 1,00000 14 789,00 14 789,00 Vlastní

39 38822150R Měřič tepla kompaktní ultrazvukový DN 15, Qn= 1,5 m3/h, WM-Bus rádio, 2x imp.vstup kus 3,00000 6 535,70 19 607,10 Vlastní

40 1 Ruční vyvažovací ventil DN 32, kv viz. technická zpráva kus 1,00000 3 198,00 3 198,00 Vlastní

41 2 Ruční vyvažovací ventil DN 25, kv viz. technická zpráva kus 6,00000 5 607,00 33 642,00 Vlastní

42 28349014R Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 15,00000 507,50 7 612,50 SPCM RTS 22/ I

43 3 Ruční vyvažovací ventil DN 20, kv viz. technická zpráva kus 1,00000 2 971,00 2 971,00 Vlastní

44 38822150R Měřič tepla kompaktní ultrazvukový DN 15, Qn= 0,6 m3/h, WM-Bus rádio, 2x imp.vstup kus 13,00000 6 535,60 84 962,80 SPCM RTS 22/ I

45 5 Odečtová sada wM-Bus sada EWM s USB mod., EWHR-ext s SMA konektorem set 1,00000 7 908,00 7 908,00 Vlastní

46 55127313.AR Hlavice termostatická kapalinová s vestavěným čidlem kus 9,00000 366,40 3 297,60 SPCM RTS 22/ I

47 5513803025RX Regulátor tlakové diference, vnitřní závit, DN 50, ASV-PV, kvs=20, 20-40 kPa kus 1,00000 9 485,00 9 485,00 Vlastní

48 M1 Partnerský ventil ASV-BD, DN50, kvs=40 kus 1,00000 4 809,00 4 809,00 Vlastní

49 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 2 865,00000 1,20 3 438,00 800-731 RTS 22/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 166 106,40
50 735156562R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková s bočním připojením 21-600/600 kus 1,00000 3 460,00 3 460,00 800-731 RTS 22/ I

51 735156582R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková s bočním připojením 21-900/600 kus 1,00000 4 538,00 4 538,00 800-731 RTS 22/ I

52 735156668R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková s bočním připojením 22-600/1400 kus 1,00000 6 100,00 6 100,00 800-731 RTS 22/ I

53 735157242R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková se spodním připojením 11-500/600 kus 1,00000 3 433,00 3 433,00 800-731 RTS 22/ I

54 735157264R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková se spodním připojením 11-600/800 kus 1,00000 4 087,00 4 087,00 800-731 RTS 22/ I

55 735157543R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková se spodním připojením 21-500/700 kus 1,00000 4 410,00 4 410,00 800-731 RTS 22/ I

56 735157544R00 Otopná tělesa panelová OOtopná tělesa desková se spodním připojením 21-500/800 kus 1,00000 4 616,00 4 616,00 800-731 RTS 22/ I

57 735157565R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa desková se spodním připojením 21-600/900 kus 2,00000 5 248,00 10 496,00 800-731 RTS 22/ I

58 735171347R0X Těleso trubkové elektrické KRCER 1220.450, 400 W, s integrovaným regulátorem teploty, D+M kus 4,00000 7 881,00 31 524,00 Vlastní

59 735171348R0X Těleso trubkové elektrické KRCER 1220.500, 500 W, s integrovaným regulátorem teploty, D+M kus 8,00000 7 960,00 63 680,00 Vlastní

60 735171354R0X Těleso trubkové elektrické KRCER 1820.600, 800 W, s integrovaným regulátorem teploty, D+M kus 1,00000 9 206,00 9 206,00 Vlastní
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vytápění - 2np až 4np + společné části 1np

61 735171354R00 Těleso trubkové elektrické KRCER 1820.500, 800 W, s integrovaným regulátorem teploty, D+M kus 2,00000 8 936,00 17 872,00 Vlastní

62 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m % 2 237,00000 1,20 2 684,40 800-731 RTS 22/ I

Díl: 736 Podlahové vytápění 1 418 880,08
63 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí  m 4 305,00000 7,00 30 135,00 800-731 RTS 22/ I

64 736332111R00 Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém Systémová deska s kroč. izolací tl. 35/32, s 

výstupky po 75 mm

m2 797,20000 701,00 558 837,20 800-731 RTS 22/ I

65 736332911R00 Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém příslušenství Dilatační pás GTF m 877,00000 16,32 14 312,64 800-731 RTS 22/ I

66 736333114RT9 Podlahové vytápění/chlazení Plastové potrubí HR PB DD, D 15x1,5 mm, s kyslíkovou bariérou m 4 305,00000 80,50 346 552,50 800-731 RTS 22/ I

67 736336302R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač GTF-VSS, 3cest.bez skř. kus 2,00000 3 980,00 7 960,00 800-731 RTS 22/ I

68 736336323R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač GTF-VSV, 4cest.bez skř. kus 7,00000 4 898,00 34 286,00 800-731 RTS 22/ I

69 736336324R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač GTF-VSV, 5cest.bez skř. kus 3,00000 5 694,00 17 082,00 800-731 RTS 22/ I

70 736336326R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) Ses.rozd./sběrač GTF-VSV, 7cest.bez skř. kus 3,00000 7 600,00 22 800,00 800-731 RTS 22/ I

71 736336812R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín Skříň rozdělovače pod omítku pro 7 

okruhů, š. 700 / v. 690-830 / hl. 110 mm

kus 9,00000 4 200,00 37 800,00 800-731 RTS 22/ I

72 736336813R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín Skříň rozdělovače pod omítku pro 10 

okruhů, š. 850 / v. 690-830 / hl. 110 mm

kus 6,00000 4 367,00 26 202,00 800-731 RTS 22/ I

73 736336923R00 Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství Sada pro měřič tepla délky 

110 a 130 mm, GTF-WMZ DN 25

kus 15,00000 3 900,00 58 500,00 800-731 RTS 22/ I

74 4 Montáž prostorové regulace podlahového vytápění, bez kabeláže set 49,00000 100,00 4 900,00 Vlastní

75 01823 Ochranná vlnitá trubka m 169,00000 22,16 3 745,04 Vlastní

76 04385 Koleno GT-ASW 1" pro napojení z boku kus 15,00000 314,00 4 710,00 Vlastní

77 13309 Uzavírací kohout 1" s regulačním ventilem GT-SUR 1", s možností regulace průtoku 4 – 36 l/min set 15,00000 2 400,00 36 000,00 Vlastní

78 25807 Digitální prostorový termostat s časovým programem BT-DP kus 49,00000 2 650,00 129 850,00 Vlastní

79 39754 Připojovací elektrická lišta 230V, 62, ANC kus 15,00000 1 948,00 29 220,00 Vlastní

80 40776 Elektrotermický pohon 230V - NC kus 70,00000 650,00 45 500,00 Vlastní

81 998736203R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 24 m % 11 653,00000 0,90 10 487,70 800-731 RTS 22/ I

Celkem 2 194 531,28
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Díl: 733 Rozvod potrubí 314 687,06
1 722181214RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 15 mm

m 24,00000 74,00 1 776,00 800-721 RTS 22/ I

2 722181214RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 15 mm

m 37,00000 74,00 2 738,00 800-721 RTS 22/ I

3 722181214RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm

m 13,00000 77,00 1 001,00 800-721 RTS 22/ I

4 722181214RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 18 mm

m 35,00000 77,00 2 695,00 800-721 RTS 22/ I

5 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 118,00000 80,00 9 440,00 800-721 RTS 22/ I

6 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 28 mm

m 14,00000 86,00 1 204,00 800-721 RTS 22/ I

7 722181214RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 35 mm

m 49,00000 95,00 4 655,00 800-721 RTS 22/ I

8 722181214RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 17,00000 80,00 1 360,00 800-721 RTS 22/ I

9 722181215RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková  z pěnového PE tl. stěny 20 mm, 

vnitřní průměr 28 mm

m 26,00000 86,00 2 236,00 800-721 RTS 22/ I

10 733163102R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 90,00000 520,00 46 800,00 800-731 RTS 22/ I

11 733163103R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 78,00000 610,00 47 580,00 800-731 RTS 22/ I

12 733163104R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 124,00000 610,00 75 640,00 800-731 RTS 22/ I

13 733163105R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 26,00000 920,00 23 920,00 800-731 RTS 22/ I

14 733163106R00 Potrubí z měděných trubek Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 49,00000 1 460,00 71 540,00 800-731 RTS 22/ I

15 733178112R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 16 x 2 mm

m 37,00000 180,00 6 660,00 800-731 RTS 22/ I

16 733178113R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 18 x 2 mm

m 13,00000 202,90 2 637,70 800-731 RTS 22/ I

17 733178114R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 20 x 2 mm

m 17,00000 217,00 3 689,00 800-731 RTS 22/ I

18 733178115R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén Potrubí vícevrstvé z hliníku a plastu 

Al-PEx, D 26 x 3 mm

m 14,00000 310,00 4 340,00 800-731 RTS 22/ I

19 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí  

DN 50

m 448,00000 5,87 2 629,76 800-731 RTS 22/ I

20 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 2 682,00000 0,80 2 145,60 800-731 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 50 728,90
21 722221112R00 Kohout Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 kus 22,00000 271,20 5 966,40 800-721 RTS 22/ I

22 734215133R00 Ventil Ventil odvzdušňovací automatický DN 15 kus 16,00000 287,00 4 592,00 800-731 RTS 22/ I

23 734223112R00 Ventil Ventil termostatický, rohový, s přednastavením DN 15 kus 2,00000 474,00 948,00 800-731 RTS 22/ I

24 734223122R00 Ventil Ventil termostatický, přímý, s přednastavením DN 15 kus 20,00000 486,00 9 720,00 800-731 RTS 22/ I

25 734233112R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 20 kus 4,00000 358,00 1 432,00 800-731 RTS 22/ I

26 734233113R00 Kohout Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závitový DN 25 kus 2,00000 533,00 1 066,00 800-731 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vytápění - 1np

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vytápění - 1np

27 734263112R00 Šroubení Šroubení regulační, rohové, uzavíratelné DN 15 kus 2,00000 352,00 704,00 800-731 RTS 22/ I

28 734263135R00 Šroubení Šroubení regulační, přímé, uzavíratelné DN 15 kus 20,00000 352,00 7 040,00 800-731 RTS 22/ I

29 734263221R00 Šroubení Šroubení přímé, uzavíratelné DN 15, pro radiátory se spodním připojením kus 7,00000 550,00 3 850,00 800-731 RTS 22/ I

30 734263712R00 Šroubení Šroubení svěrné na plastové potrubí 16x2 mm kus 18,00000 87,00 1 566,00 800-731 RTS 22/ I

31 734263772R00 Šroubení Šroubení svěrné na měď  15x1 mm kus 40,00000 70,00 2 800,00 800-731 RTS 22/ I

32 55127313.AR Hlavice termostatická kapalinová s vestavěným čidlem kus 29,00000 366,00 10 614,00 SPCM RTS 22/ I

33 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 615,00000 0,70 430,50 800-731 RTS 22/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 136 597,60
34 735156160R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10   600/ 400 kus 2,00000 1 481,00 2 962,00 800-731 RTS 22/ I

35 735156161R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10   600/ 500 kus 1,00000 1 603,00 1 603,00 800-731 RTS 22/ I

36 735156542R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  500/ 600 kus 2,00000 3 101,00 6 202,00 800-731 RTS 22/ I

37 735156543R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  500/ 700 kus 1,00000 3 313,00 3 313,00 800-731 RTS 22/ I

38 735156545R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  500/ 900 kus 1,00000 3 734,00 3 734,00 800-731 RTS 22/ I

39 735156548R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  500/1400 kus 1,00000 4 790,00 4 790,00 800-731 RTS 22/ I

40 735156562R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21  600/ 600 kus 2,00000 3 460,00 6 920,00 800-731 RTS 22/ I

41 735156646R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  500/1000 kus 2,00000 4 558,00 9 116,00 800-731 RTS 22/ I

42 735156648R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  500/1400 kus 2,00000 5 679,00 11 358,00 800-731 RTS 22/ I

43 735156649R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  500/1600 kus 1,00000 6 238,00 6 238,00 800-731 RTS 22/ I

44 735156657R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  500/1100 kus 1,00000 4 837,00 4 837,00 800-731 RTS 22/ I

45 735156666R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  600/1000 kus 1,00000 4 909,00 4 909,00 800-731 RTS 22/ I

46 735156668R00 Otopná tělesa panelová Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  600/1400 kus 1,00000 6 100,00 6 100,00 800-731 RTS 22/ I

47 735157560R00 Otopná tělesa panelová Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/ 400 kus 2,00000 4 055,00 8 110,00 800-731 RTS 22/ I

48 735157563R00 Otopná tělesa panelová Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/ 700 kus 2,00000 4 772,00 9 544,00 800-731 RTS 22/ I

49 735157566R00 Otopná tělesa panelová Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/900 kus 1,00000 5 248,00 5 248,00 800-731 RTS 22/ I

50 735157566R00 Otopná tělesa panelová Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/900 kus 1,00000 5 248,00 5 248,00 800-731 RTS 22/ I

51 735157568R00 Otopná tělesa panelová Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21  600/1200 kus 1,00000 5 963,00 5 963,00 800-731 RTS 22/ I

52 735171348R00 Otopná tělesa koupelnová Těleso trubkové Koralux Linear Classic KRC, 1220.500 kus 2,00000 2 691,00 5 382,00 800-731 RTS 22/ I

53 735419116R00 Montáž Montáž konvektorů na hmoždinky délky 2102 mm soubor 2,00000 550,00 1 100,00 800-731 RTS 22/ I

54 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m % 0,66100 3 800,00 2 511,80 800-731 RTS 22/ I

55 7 Konzole Z-LU-080 kus 2,00000 1 257,20 2 514,40 Vlastní

56 LKE1802318Y10 Otopná lavice s přirozenou konvekcí např. Koraline Economic LKE 23/18, dl. 2000 mm kus 2,00000 9 447,20 18 894,40 Vlastní

Celkem 502 013,56
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí bytových jednotek 249 672,00
1 1.1 Radiální ventilátor pro delší trasy_O100 dvouotáčkový ks 15,00000 8 100,00 121 500,00 Vlastní

Qv=216m3/hod při 0Pa vysoké otáčky : 

P=30W, 230/1/50, krytí IP X5 : 

se zpětnou klapkou : 

15 15,00000

2 1.2 Radiální ventilátor pro delší trasy_O100 dvouotáčkový ks 2,00000 7 700,00 15 400,00 Vlastní

Qv=100m3/hod při 0Pa vysoké otáčky : 

P=27W, 230/1/50, krytí IP X5 : 

se zpětnou klapkou : 

2 2,00000

3 1.3 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O125 ks 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní

4 1.4 Výfuková hlavice VHO O125 ks 2,00000 926,00 1 852,00 Vlastní

5 1.4a Střešní průchod pro potrubí O125 + protidešťová manžeta (límec) ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

6 1.5 Výfuková hlavice VHO O150 ks 1,00000 988,00 988,00 Vlastní

7 1.5a Střešní průchod pro potrubí O150 + protidešťová manžeta (límec) ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

8 1.6 Výfuková hlavice VHO O160 ks 4,00000 1 013,00 4 052,00 Vlastní

9 1.6a Střešní průchod pro potrubí O160 + protidešťová manžeta (límec) ks 4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

10 1.7 Kruhové SPIRO pozinkované O100 / 50% tvar.dílů bm 30,00000 290,00 8 700,00 Vlastní

11 1.8 Teplná izolace  na kruhové potrubí SPIRO tl. 30mm s Al fólií m2 55,00000 450,00 24 750,00 Vlastní

12 Pol__0018 Doplňkový materiál kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

13 1.3 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O150 ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

14 1.3 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O160 ks 5,00000 650,00 3 250,00 Vlastní

15 1.7 Kruhové SPIRO pozinkované O125 / 20% tvar.dílů bm 26,00000 310,00 8 060,00 Vlastní

16 1.7 Kruhové SPIRO pozinkované O150 / 20% tvar.dílů bm 13,00000 390,00 5 070,00 Vlastní

17 1.7 Kruhové SPIRO pozinkované O160 / 20% tvar.dílů bm 65,00000 390,00 25 350,00 Vlastní

18 1.8 Teplná izolace  na kruhové potrubí SPIRO tl. 20mm s Al fólií m2 15,00000 650,00 9 750,00 Vlastní

Díl: 2 Zařízení č. 2 - Větrání kuchyní - odvod od digestoří 154 563,00
19 2.1 Zpětná klapka těsná ks 15,00000 1 250,00 18 750,00 Vlastní

20 2.2 Výfuková hlavice VHO 160 ks 2,00000 1 013,00 2 026,00 Vlastní

21 2.2a Střešní průchod pro potrubí O160 + protidešťová manžeta (límec) ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

22 2.3 Výfuková hlavice VHO 200 ks 2,00000 1 186,00 2 372,00 Vlastní

23 2.3a Střešní průchod pro potrubí O200 + protidešťová manžeta (límec) ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

24 2.4 Výfuková hlavice VHO 225 ks 3,00000 1 305,00 3 915,00 Vlastní

25 2.4a Střešní průchod pro potrubí O225 + protidešťová manžeta (límec) ks 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

26 2.5 Kruhové SPIRO pozinkované potrubí O160 / 40% tvar.dílů bm 30,00000 390,00 11 700,00 Vlastní

27 2.6 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O160 ks 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní

28 2.7 Požární izolace na kruhové potrubí SPIRO tl.40mm s odolností EI 30min. m2 70,00000 650,00 45 500,00 Vlastní

29 Pol__0033 Doplňkový materiál kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika – 2np až 4np + společné části 1np

1305
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika – 2np až 4np + společné části 1np

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

30 2.5 Kruhové SPIRO pozinkované potrubí O200 / 20% tvar.dílů bm 30,00000 550,00 16 500,00 Vlastní

31 2.5 Kruhové SPIRO pozinkované potrubí O225 / 20% tvar.dílů bm 45,00000 650,00 29 250,00 Vlastní

32 2.6 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O200 ks 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní

33 2.6 Koncový kryt s odvodem kondenzátu O225 ks 3,00000 650,00 1 950,00 Vlastní

Díl: 3 Zařízení č.3 - Rekuperační větrání bytů 270 800,00
34 3.1 Decentrální lokální rekuperační jednotka ks 14,00000 12 800,00 179 200,00 Vlastní

Qv=60m3/h; P=17W; 0,15A; 230V; 1f; 50Hz : 

třída filtrace G4, křížový protiproudý entalpický výměník : 

Automatický uzavíratelné klapky : 

Hladina akustického výkonu 34-47dB(A) : 

stěnová instalační trubky pr.250mm + venkovní kryt : 

Ovládací jednotka : 

14 14,00000

35 3.2 Decentrální lokální rekuperační jednotka ks 7,00000 12 800,00 89 600,00 Vlastní

Qv=55m3/h; P=15W; 0,07A; 230V; 1f; 50Hz : 

třída filtrace G4, křížový protiproudý entalpický výměník : 

uzavíratelné klapky : 

Hladina akustického výkonu 41dB(A) (na max. výkon) : 

stěnová instalační trubky pr.315mm + venkovní kryt : 

Ovládací jednotka : 

7 7,00000

36 Pol__0036 Doplňkový materiál kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál : 

1 1,00000

Díl: 4 Zařízení č.4 - Klimatizace bytů 4NP 349 930,00
37 4.1 Chladicí systém split ks 1,00000 30 630,00 30 630,00 Vlastní

vnitřní jednotka nástěnná : 

+ čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 3,5 kW : 

venkovní jednotka : 

chladicí výkon 3,4(0,9-3,9) kW : 

1kW; 230V/1f/50Hz : 

Ruční infraovladač : 

1 1,00000

38 4.2 Chladicí systém multisplit pro tři vnitřní jednotky ks 1,00000 96 800,00 96 800,00 Vlastní

2x vnitřní jednotka nástěnná : 

+ čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2 kW : 

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 3,5 kW : 

1x venkovní jednotka muti split : 

chladicí výkon 5,4(1,8-7,0) kW : 

1,4kW; 230V/1f/50Hz : 

3x IR ovladač : 

1 1,00000

39 4.3 Chladicí systém multisplit pro 4 vnitřni jednotky ks 1,00000 125 000,00 125 000,00 Vlastní

3x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2 kW : 

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 3,5 kW : 

1x venkovní jednotka muti split : 

chladicí výkon 8,0(2,4-10,1)kW : 

2,1kW; 230V/1f/50Hz : 

4x IR ovladač : 
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika – 2np až 4np + společné části 1np

1 1,00000

40 Pol__0038 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 10,00000 750,00 7 500,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

10 10,00000

41 Pol__0039 střešní konzole ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

42 Pol__0040 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

43 Pol__0042 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 40,00000 750,00 30 000,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

40 40,00000

44 Pol__0043 střešní konzole ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

45 Pol__0044 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

46 Pol__0046 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 50,00000 750,00 37 500,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

50 50,00000

47 Pol__0047 střešní konzole ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

48 Pol__0048 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 9 Zařízení č.9 - Větrání výtahové šachty 2 200,00
49 9.1 Čtyřhranné VZT potrubí sk.I 200x200 /50% tvar. Dílů bm 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní

50 9.2 Ochranná mřížka proti vletu ptactva ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

51 Pol__0051 Doplňkový materiál kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 18 SPOLEČNÉ POLOŽKY 9 500,00
52 Pol__0285 Odzkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu hod 10,00000 400,00 4 000,00 Vlastní

stavební zkouška, měření : 

10 10,00000

53 Pol__0286 Ostatní zařízení, práce a pomocné materiály, kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 

provozování díla : 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  

závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, : 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) : 
 které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 

republice. : 
1 1,00000

Celkem 1 036 665,00

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní 

materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 

náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
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R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 11 Větrání BI-1.27 26 187,00
1 11.1 Diagonální ventilátor (560m3/h při 0Pa) ks 1,00000 6 419,00 6 419,00 Vlastní

P=53V; I=0,21A; 230/1/50; IP44 : 

1 1,00000

2 11.2 Tlumič hluku pro potrubí pr.150, l=300 ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

3 11.3 Protihluková žaluzie 400x400/400 ks 1,00000 8 852,00 8 852,00 Vlastní

4 11.4 Regulační klapka čtyřhranná těsná 400x400 ks 1,00000 2 570,00 2 570,00 Vlastní

Servopoh Belimo 230V; 2,5W : 

1 1,00000

5 11.5 Žaluziová klapka pro potrubí pr.150 ks 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

6 11.6 Ochranná mřížka pro potrubí pr.180 ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

7 11.7 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 150 / 50% tvar. dílů bm 2,00000 390,00 780,00 Vlastní

8 11.8 Čtyřhranné VZT potrubí sk.I 400x400 bm 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

9 Pol__0008 +spojovací manžeta ks 2,00000 273,00 546,00 Vlastní

10 Pol__0009 + zpětná klapka ks 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

11 Pol__0015 přechod pr.150/180 ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

12 Pol__0018 Doplňkový materiál kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 12 Větrání BI-1.28 18 068,00
13 12.1 Protihluková žaluzie 400x400/200 ks 1,00000 7 460,00 7 460,00 Vlastní

14 12.2 Regulační klapka čtyřhranná těsná 400x400 ks 1,00000 2 570,00 2 570,00 Vlastní

15 12.3 Regulační klapaka pr. 160 těsná ks 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní

16 12.4 Žaluziová klapka pro potrubí pr.160 ks 1,00000 1 150,00 1 150,00 Vlastní

17 12.5 Ochranná mřížka pro potrubí pr.160 ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

18 12.6 Čtyřhranné VZT potrubí sk.I 400x400 bm 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

19 12.7 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 50% tvar. dílů bm 3,00000 390,00 1 170,00 Vlastní

20 12.8 Tepelná izolace tl. 40mm s Al. Polepem m2 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

21 Pol__0027 Doplňkový materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

Díl: 9 Klimatizace 1NP 555 200,00
22 10.1 Chladicí systém VRF pro 8 vnitřních jednotek ks 1,00000 259 400,00 259 400,00 Vlastní

7x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2,2 kW : 

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 4 kW : 

1x venkovní jednotka VRV : 

chladicí výkon 15,1 kW : 

5kW/230V/1f/50Hz : 

8x dálkový ovladač : 

střešní konzole : 

1 1,00000

23 10.2 Chladicí systém multisplit pro 3 vnitřni jednotky ks 1,00000 121 300,00 121 300,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika - KZ_1np
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O: 02

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika - KZ_1np

2x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2,5 kW : 

1x vnitřní jednotka nástěnná : 

+čerpadlo kondenzátu : 

chladicí výkon 2 kW : 

1x venkovní jednotka muti split : 

chladicí výkon 5,4(1,8-7,0) kW : 

2kW/230V/1f/50Hz : 

3x dálkový ovladač : 

střešní konzole : 

1 1,00000

24 Pol__0002 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 110,00000 1 200,00 132 000,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

110 110,00000

25 Pol__0003 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

26 Pol__0005 propojovací chladivové potrubí s izolací včetně tvarovek bm 40,00000 850,00 34 000,00 Vlastní

napájecí a komunikační vedení : 

40 40,00000

27 Pol__0006 Kotvící, instalační, spojovací a pájecí materiál ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 18 SPOLEČNÉ POLOŽKY 7 400,00
28 Pol__0285 Odzkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu hod 6,00000 400,00 2 400,00 Vlastní

stavební zkouška, měření : 

6 6,00000

29 Pol__0286 Ostatní zařízení, práce a pomocné materiály, kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 

provozování díla : 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  

závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, : 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) : 
 které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 

republice. : 
1 1,00000

Celkem 606 855,00

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní 

materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 

náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
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O: 02

R: D.1.4. 4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 5 Zařízení č. 5 - Větrání prostor zubařských ordinací 1np 1 081 899,00
1 5.1 Vzt. jednotka Duplex 3500 Multi Eco-V (Stojatá) včetně regulace ks 1,00000 582 000,00 582 000,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace, el. ohřev, příprava pro přímé chlazení : 

jednotka ve stojatém provedení, : 

přívod : 

vstupní hrdlo s uzavírací klapkou + pružná manžeta : 

by-passová klapka : 

filtr F7 : 

rekuperační výměník            (účinnost   90 %) : 

výkon 28,9 kW : 

odvod kondenzátu : 

El. ohřívač : 

výkon 7,2kW, 10,5A, 400V : 

příprava pro přímé chlazení : 

ventilátor : 

průtok vzduchu 2900 m3/h : 

ext.tlak 1000 Pa : 

elektrický příkon 2,2 kW, 3,8A, 400V, 50Hz, IP54 : 

Doporučené jištění 3x16A (char. C) : 

odvod : 

vstupní hrdlo s klapkou + pružná manžeta : 

filtr F7 : 

ventilátor : 

průtok vzduchu 2900 m3/h : 

ext.tlak 1000 Pa : 

elektrický příkon 2,3 kW, 3,8A, 400V, 50Hz, IP54 : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulací včetně nástěnného ovladače : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

2 5.10 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 400x400 - 16 lamel vč. plenum, 

boxu  s regulační klapkou

ks 7,00000 3 000,00 21 000,00 Vlastní

3 5.11 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 300x300 - 8 lamel vč. plenum, 

boxu  s regulační klapkou

ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní

4 5.12 Talířový ventil přívodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 2,00000 373,00 746,00 Vlastní

5 5.13 Talířový ventil odvodní pr.125 mm + montážní kroužek ks 2,00000 395,00 790,00 Vlastní

6 5.14 Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 8,00000 373,00 2 984,00 Vlastní

7 5.15 Regulační klapka pr.160 ks 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

8 5.16 Regulační klapka pr.250 ks 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní

9 5.17 Regulační klapka pr.280 ks 3,00000 600,00 1 800,00 Vlastní

10 5.18 Regulační klapka 250x250 ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

11 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 2860 / 100 % tvar.dílů bm 1,00000 1 905,00 1 905,00 Vlastní

12 5.2 El. předehřívač 600x300 ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Max.topný výkon 13,5kW, 19,6A, 400V : 

1 1,00000

13 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O100 / 50% tvar.dílů bm 20,00000 415,00 8 300,00 Vlastní

14 5.21 Flexibilní potrubí sonoflex O250 bm 10,00000 563,00 5 630,00 Vlastní

15 5.22 Tepelná izolace vnitřní: tl. 40mm s Al fólií m2 50,00000 550,00 27 500,00 Vlastní

16 5.3 Tlumič hluku buňkový 600x400 L=1500 ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

buňka 4xJTH200/300/1500 : 

2 2,00000

17 5.4 Protihluková žaluzie 800x630/400 ks 2,00000 14 480,00 28 960,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika - 1np
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika - 1np

18 5.5 Flexibilní tlumič hluku pr. 250 ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

19 5.6 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 600x600 - 24 lamel vč. plenum, 

boxu s regulační klapkou

ks 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní

20 5.7 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 400x400 - 16 lamel vč. plenum, 

boxu s regulační klapkou

ks 9,00000 3 500,00 31 500,00 Vlastní

21 5.8 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 300x300 - 8 lamel vč. plenum, 

boxu s regulační klapkou

ks 4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní

22 5.9 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 600x600 - 48 lamel vč. plenum, 

boxu  s regulační klapkou

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

23 Pol__0042 Doplňkový materiál pl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

24 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 2000 / 50 % tvar.dílů bm 2,00000 1 440,00 2 880,00 Vlastní

25 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1800 / 50 % tvar.dílů bm 20,00000 1 284,00 25 680,00 Vlastní

26 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1600 / 50 % tvar.dílů bm 10,00000 1 148,00 11 480,00 Vlastní

27 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1500 / 50 % tvar.dílů bm 6,00000 1 148,00 6 888,00 Vlastní

28 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1400 / 50 % tvar.dílů bm 3,00000 1 032,00 3 096,00 Vlastní

29 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1330 / 50 % tvar.dílů bm 1,00000 1 032,00 1 032,00 Vlastní

30 5.19 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1000 / 50 % tvar.dílů bm 1,00000 780,00 780,00 Vlastní

31 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O125 / 50% tvar.dílů bm 14,00000 310,00 4 340,00 Vlastní

32 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O160 / 50% tvar.dílů bm 22,00000 390,00 8 580,00 Vlastní

33 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O200 / 50% tvar. dílů bm 34,00000 550,00 18 700,00 Vlastní

34 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O250 / 50% tvar. dílů bm 46,00000 690,00 31 740,00 Vlastní

35 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O280 / 50% tvar. dílů bm 20,00000 690,00 13 800,00 Vlastní

36 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O400 / 50% tvar. dílů bm 3,00000 750,00 2 250,00 Vlastní

37 5.20 Kruhové SPIRO pozinkované O450 / 50% tvar. dílů bm 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

38 5.21 Flexibilní potrubí sonoflex O200 bm 30,00000 483,00 14 490,00 Vlastní

39 5.21 Flexibilní potrubí sonoflex O160 bm 12,00000 451,00 5 412,00 Vlastní

40 5.21 Flexibilní potrubí sonoflex O125 bm 4,00000 371,00 1 484,00 Vlastní

41 5.21 Flexibilní potrubí sonoflex O100 bm 14,00000 338,00 4 732,00 Vlastní

42 5.22 Tepelná izolace vnitřní: tl. 20mm s Al fólií m2 200,00000 650,00 130 000,00 Vlastní

Díl: 6 Zařízení č. 6 - Větrání zázemí 1NP 457 868,00
43 6.1 Vzt. jednotka Duplex 1100 Multi Eco- podstropní včetně regulace ks 1,00000 276 000,00 276 000,00 Vlastní

univerzální větrací jednotka s protiproudým výměníkem : 

přívod, odvod vzduchu, zpětné získávání tepla, : 

filtrace, el. ohřev : 

jednotka v podstropním provedení, : 

přívod : 

vstupní hrdlo s uzavírací klapkou + pružná manžeta : 

by-passová klapka : 

filtr M5 : 

rekuperační výměník            (účinnost   85 %) : 

výkon 8,5 kW : 

odvod kondenzátu : 

El. ohřívač : 

výkon 1,8kW, 8A, 400V : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Vzduchotechnika - 1np

ventilátor : 

průtok vzduchu 900 m3/h : 

ext.tlak 400 Pa : 

elektrický příkon 0,39 kW, 2,5A, 230V, 50Hz, IP54 : 

Doporučené jištění 3x10A (char. C) : 

odvod : 

vstupní hrdlo s klapkou + pružná manžeta : 

filtr M5 : 

ventilátor : 

průtok vzduchu 900 m3/h : 

ext.tlak 400 Pa : 

elektrický příkon 0,39 kW, 2,5A, 230V, 50Hz, IP54 : 

Vestavěný řídící systém s digitální regulací včetně nástěnného ovladače : 

kotvící a montážní sada, silent bloky : 

1 1,00000

44 6.10 Talířový ventil odvodní pr.160 mm + montážní kroužek ks 2,00000 569,00 1 138,00 Vlastní

45 6.11 Talířový ventil odvodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 4,00000 377,00 1 508,00 Vlastní

46 6.12 Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem (roteč lamel 20mm) 400x200 ks 2,00000 814,00 1 628,00 Vlastní

47 6.13 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 2060 / 100 % tvar.dílů bm 1,00000 1 435,00 1 435,00 Vlastní

48 6.14 Kruhové SPIRO pozinkované O100 / 50% tvar.dílů bm 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

49 6.15 Flexibilní potrubí sonoflex O200 bm 14,00000 483,00 6 762,00 Vlastní

50 6.16 Tepelná izolace vnitřní: tl. 40mm s Al fólií m2 20,00000 550,00 11 000,00 Vlastní

51 6.17 Požární izolace tl.40mm s odolností EI 30min. m2 10,00000 650,00 6 500,00 Vlastní

52 6.2 El. předehřívač 500x250 Max.topný výkon 6kW, 8,7A, 400V ks 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

53 6.3 Tlumič hluku buňkový 400x300 L=1500 ks 2,00000 2 770,00 5 540,00 Vlastní

buňka 2xJTH200/300/1500 : 

2 2,00000

54 6.4 Tlumič hluku buňkový 400x300 L=1000 ks 1,00000 1 983,00 1 983,00 Vlastní

buňka 2xJTH200/300/1500 : 

1 1,00000

55 6.5 Flexibilní tlumič hluku pr. 250 ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

56 6.6 Protidešťová žaluzie 630x400 ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

57 6.7 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 400x400 - 16 lamel vč. plenum, 

boxu s regulační klapkou

ks 5,00000 3 000,00 15 000,00 Vlastní

58 6.8 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 400x400 - 16 lamel vč. plenum, 

boxu  s regulační klapkou

ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

59 6.9 Talířový ventil přívodní pr.100 mm + montážní kroužek ks 1,00000 377,00 377,00 Vlastní

60 Pol__0070 Doplňkový materiál pl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.) : 

1 1,00000

61 6.13 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1500 / 50 % tvar.dílů bm 2,00000 1 090,00 2 180,00 Vlastní

62 6.13 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1400 / 50 % tvar.dílů bm 6,00000 1 090,00 6 540,00 Vlastní

63 6.13 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1300 / 50 % tvar.dílů bm 2,00000 954,00 1 908,00 Vlastní

64 6.13 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1100 / 50 % tvar.dílů bm 1,00000 805,00 805,00 Vlastní

65 6.14 Kruhové SPIRO pozinkované O160 / 50% tvar.dílů bm 16,00000 390,00 6 240,00 Vlastní

66 6.14 Kruhové SPIRO pozinkované O200 / 50% tvar. dílů bm 10,00000 550,00 5 500,00 Vlastní
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Vzduchotechnika - 1np

67 6.14 Kruhové SPIRO pozinkované O250 / 50% tvar. dílů bm 16,00000 690,00 11 040,00 Vlastní

68 6.15 Flexibilní potrubí sonoflex O160 bm 4,00000 351,00 1 404,00 Vlastní

69 6.15 Flexibilní potrubí sonoflex O100 bm 10,00000 238,00 2 380,00 Vlastní

70 6.16 Tepelná izolace vnitřní: tl. 20mm s Al fólií m2 50,00000 650,00 32 500,00 Vlastní

Díl: 8 Zařízení č.8 - Větrání elektrorozvoden 38 361,30
71 8.1 Axiální ventilátor ks 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

Qv=320 m3/hod při 0Pa : 

P=21 W, 230/1/50, : 

1 1,00000

72 8.10 Požární izolace na kruhové potrubí tl.40mm s odolností EI 30min. m2 5,00000 650,00 3 250,00 Vlastní

73 8.2 Diagonální ventilátor (330m3/h při 0Pa) ks 1,00000 7 166,00 7 166,00 Vlastní

P=26V; I=0,11A; 230/1/50; IP44 : 

1 1,00000

74 8.3 Větrací mřížka protidešťová pro potrubí pr.150 ks 1,00000 1 220,00 1 220,00 Vlastní

75 8.4 Větrací mřížka protidešťová pro potrubí pr.125 ks 1,00000 587,30 587,30 Vlastní

76 8.5 Stěnová mřížka 200x400, rozteč lamel 20, s upevňovacím rámečkem ks 2,00000 814,00 1 628,00 Vlastní

77 8.6 Ochranná mřížka na sání pr.160 ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

78 8.7 Požární větrací mřížka 200x300 + 2x ochranná mříž ks 1,00000 5 520,00 5 520,00 Vlastní

79 8.8 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: do obvodu 1460 / 50 % tvar.dílů bm 2,00000 1 090,00 2 180,00 Vlastní

80 8.9 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 150 bm 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

81 Pol__0082 Teplotní čidlo ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

82 Pol__0084 +spojovací manžeta ks 2,00000 225,00 450,00 Vlastní

83 Pol__0085 + zpětná klapka ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

84 Pol__0086 Teplotní čidlo ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

85 Pol__0097 Doplňkový materiál Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

86 8.9 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 bm 12,00000 310,00 3 720,00 Vlastní

87 8.9 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: přechod 125/160 ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

Díl: 7 Zařízení č.7 - Větrání sklapních prostor 28 826,00
88 7.1 Diagonální ventilátor (750m3/h při 0Pa) ks 1,00000 8 746,00 8 746,00 Vlastní

P=83kW; I=0,4A; 230/1/50; IP44 : 

1 1,00000

89 7.2 Odtahový talířový ventil 80+ zděř ks 16,00000 377,00 6 032,00 Vlastní

90 7.3 Žaluziová klapka pro potrubí pr.150 ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

91 7.4 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 150 / 30% tvar. dílů bm 4,00000 390,00 1 560,00 Vlastní

92 7.5 Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20, s upevňovacím rámečkem ks 2,00000 814,00 1 628,00 Vlastní

93 7.6 Programovatelný časovač ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

94 Pol__0072 +spojovací manžeta ks 2,00000 250,00 500,00 Vlastní

95 Pol__0080 Doplňkový materiál Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

96 7.4 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 50% tvar. dílů bm 10,00000 310,00 3 100,00 Vlastní
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Vzduchotechnika - 1np

97 7.4 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 80 / 50% tvar. dílů bm 14,00000 290,00 4 060,00 Vlastní

Díl: 18 SPOLEČNÉ POLOŽKY 13 500,00
98 Pol__0285 Odzkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu hod 10,00000 400,00 4 000,00 Vlastní

stavební zkouška, měření : 

10 10,00000

99 Pol__0286 Ostatní zařízení, práce a pomocné materiály, kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 

neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 

provozování díla : 
(např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  

závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, : 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) : 
 které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 

republice. : 
1 1,00000

Celkem 1 620 454,30

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní 

materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první 

náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
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Díl: _1 Elektromontáže - soc. prostory 1NP 174 927,00
1 Pol__0001 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 110,00000 64,00 7 040,00 Vlastní

2 Pol__0002 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 250,00000 64,00 16 000,00 Vlastní

3 Pol__0003 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně (rek. jedn.) m 10,00000 99,00 990,00 Vlastní

4 Pol__0004 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 20,00000 70,00 1 400,00 Vlastní

5 Pol__0005 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 3,00000 470,00 1 410,00 Vlastní

6 Pol__0006 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 9,00000 92,00 828,00 Vlastní

7 Pol__0007 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 50,00000 40,00 2 000,00 Vlastní

8 Pol__0008 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 10,00000 140,00 1 400,00 Vlastní

9 Pol__0009 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 12,00000 390,00 4 680,00 Vlastní

10 Pol__0010 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

11 Pol__0011 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC, IP23 ks 13,00000 2 800,00 36 400,00 Vlastní

12 Pol__0012 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 6,00000 135,00 810,00 Vlastní

13 Pol__0013 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 3,00000 240,00 720,00 Vlastní

14 Pol__0014 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 20,00000 269,00 5 380,00 Vlastní

15 Pol__0015 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 13,00000 1 770,00 23 010,00 Vlastní

16 Pol__0016 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 960,00 1 960,00 Vlastní

17 Pol__0017 SVÍTIDLA vč. zdrojů H - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, opálový kryt, 23W, 3100lm, 

Ra80, 4000K,, IP54

ks 4,00000 1 570,00 6 280,00 Vlastní

18 Pol__0018 SVÍTIDLA vč. zdrojů N4 - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, 1W, 

135lm, 1, hod., průhledný polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku proudu (SE), autotest, 

b. bílá, bez

ks 1,00000 1 790,00 1 790,00 Vlastní

19 Pol__0019 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

20 Pol__0020 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00000 490,00 3 920,00 Vlastní

21 Pol__0021 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 370,00 370,00 Vlastní

22 Pol__0022 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 5,00000 430,00 2 150,00 Vlastní

23 Pol__0023 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní

24 Pol__0024 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 5,00000 310,00 1 550,00 Vlastní

25 Pol__0025 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 4,00000 370,00 1 480,00 Vlastní

26 Pol__0026 Dokumentace skutečného provedení hod 5,00000 910,00 4 550,00 Vlastní

27 Pol__0027 Revizni technik hod 12,00000 670,00 8 040,00 Vlastní

28 Pol__0028 Spoluprace s reviz. technikem hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

29 Pol__0029 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 7,00000 107,00 749,00 Vlastní

30 Pol__0030 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 3,00000 210,00 630,00 Vlastní

31 Pol__0031 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 20,00000 140,00 2 800,00 Vlastní

32 Pol__0032 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 3,00000 630,00 1 890,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace silnoproudá - R1b_1np hyg zázemí ordinací

/ vč. piktogramu
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33 Pol__0033 ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky 

zhotovotele

m3 3,00000 3 200,00 9 600,00 Vlastní

34 Pol__0034 PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD STROPEM ČI STĚNOU Protipožární pěna CFS-F FX ks 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní

35 Pol__0035 Podružný materiál kpl 1,00000 3 690,00 3 690,00 Vlastní

36 Pol__0036 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 11 800,00 11 800,00 Vlastní

Celkem 174 927,00
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Díl: _1 Specifikace dodávky rozvaděče RE1 62 000,00
1 Pol__0001 OCEP zapuštěná rozvodnice pro 2 řady elektroměrů, 2 elektroměry v řadě, vč. vystojení pro 1, 

jednosazbový 3x20A a jeden dvousazbový elektroměr s jističem před elektroměrem 3x40A, vč. 

vystojení

ks 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ PRO ZABUDOVÁNÍ DO NIKY rozměr niky 2005 x 565 x 260, 

DVĚ POLE, BEZ PO, IP43 : 
specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.09 : 

1 1,00000

Díl: _2 Specifikace dodávky rozvaděče RE2 90 000,00
2 Pol__0002 OCEP zapuštěná rozvodnice pro 4 řady elektroměrů, 4 elektroměrů v řadě, vč. vystojení pro 15, 

jednosazbových elektroměrů s jističem před elektroměrem 3x20A a 15-ti proud. chrániči s 

nadproudou

ks 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ PRO ZABUDOVÁNÍ DO NIKY rozměr niky 2005 x 965 x 260, 

DVĚ POLE, BEZ PO, IP43 : 
specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.10 : 

1 1,00000

Díl: _3 Specifikace dodávky rozvaděče RS 44 200,00
3 Pol__0003 Rozvodnice. zap. FW, IP30, tř. ochr. II, 770 x 550 x110 mm, 96 mod.,  vč. výstrojení jistícími,, 

spínacími a ochrannými přístroji

ks 1,00000 44 200,00 44 200,00 Vlastní

Oceloplechová rozvodnice  do 125 A, IP 30, TŘÍDA OCHRANY II : 

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.11 : 

1 1,00000

Díl: _4 Elektromontáže - společné prostory 723 082,00
4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 350,00000 65,00 22 750,00 Vlastní

5 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 720,00000 65,00 46 800,00 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 450,00000 77,00 34 650,00 Vlastní

7 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 120,00000 77,00 9 240,00 Vlastní

8 Pol__0008 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 18,00000 96,00 1 728,00 Vlastní

9 Pol__0009 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 5,00000 130,00 650,00 Vlastní

10 Pol__0010 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 480,00000 170,00 81 600,00 Vlastní

11 Pol__0011 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 20,00000 320,00 6 400,00 Vlastní

12 Pol__0012 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně m 6,00000 382,00 2 292,00 Vlastní

13 Pol__0013 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně m 16,00000 465,00 7 440,00 Vlastní

14 Pol__0014 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně m 10,00000 58,00 580,00 Vlastní

15 Pol__0015 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 5x1 mm , pevně m 35,00000 77,00 2 695,00 Vlastní

16 Pol__0016 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 7x1 mm , pevně m 80,00000 77,00 6 160,00 Vlastní

17 Pol__0017 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00000 79,00 7 110,00 Vlastní

18 Pol__0018 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 83,00 830,00 Vlastní

19 Pol__0019 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 50,00000 83,00 4 150,00 Vlastní

20 Pol__0020 MONTÁŽ ROZVODNIC Do  50 kg ks 1,00000 99,00 99,00 Vlastní

21 Pol__0021 MONTÁŽ ROZVODNIC Do  300 kg ks 2,00000 190,00 380,00 Vlastní

22 Pol__0022 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-J 3x1.5 mm2 , pevně

m 15,00000 139,00 2 085,00 Vlastní

23 Pol__0023 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-O 5x1.5 mm2 , pevně

m 12,00000 160,00 1 920,00 Vlastní

ochranou pro napojení sklepních kójí

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace silnoproudá - R1a_společné prostory 1np až 4np_ BYTY

přepěťovou ochrannou T1+T2 na vstupu a hlavním vypínačem s vyrážecí cívkou ovládanou tlačítkem TS
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24 Pol__0024 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-O 7x1.5 mm2 , pevně

m 30,00000 194,00 5 820,00 Vlastní

25 Pol__0025 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-J 3x2.5 mm2 , pevně

m 20,00000 136,00 2 720,00 Vlastní

26 Pol__0026 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 35,00000 78,00 2 730,00 Vlastní

27 Pol__0027 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 25  mm2 , pevně m 40,00000 139,00 5 560,00 Vlastní

28 Pol__0028 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 5,00000 485,00 2 425,00 Vlastní

29 Pol__0029 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 15,00000 120,00 1 800,00 Vlastní

30 Pol__0030 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x6  mm2 ks 24,00000 13,00 312,00 Vlastní

31 Pol__0031 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10 mm2 ks 4,00000 27,00 108,00 Vlastní

32 Pol__0032 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x150 mm2 ks 2,00000 89,00 178,00 Vlastní

33 Pol__0033 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 300,00000 13,00 3 900,00 Vlastní

34 Pol__0034 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 240,00000 27,00 6 480,00 Vlastní

35 Pol__0035 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 10 mm2 ks 16,00000 40,00 640,00 Vlastní

36 Pol__0036 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 150 mm2 ks 8,00000 130,00 1 040,00 Vlastní

37 Pol__0037 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 90,00000 399,00 35 910,00 Vlastní

38 Pol__0038 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 100/50 m 30,00000 460,00 13 800,00 Vlastní

39 Pol__0039 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 150/50 m 5,00000 640,00 3 200,00 Vlastní

40 Pol__0040 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 200/50 m 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

41 Pol__0041 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 250/50 m 3,00000 990,00 2 970,00 Vlastní

42 Pol__0042 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 300/50 m 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

43 Pol__0043 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 40,00000 140,00 5 600,00 Vlastní

44 Pol__0044 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16   mm, pevně m 4,00000 86,00 344,00 Vlastní

45 Pol__0045 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20   mm, pevně m 25,00000 88,00 2 200,00 Vlastní

46 Pol__0046 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25   mm, pevně m 30,00000 96,00 2 880,00 Vlastní

47 Pol__0047 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1232 d 32   mm, pevně m 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

48 Pol__0048 Střední mechanické namáhání (750N) 4016 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 10,00000 140,00 1 400,00 Vlastní

49 Pol__0049 Střední mechanické namáhání (750N) 4020 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 25,00000 106,00 2 650,00 Vlastní

50 Pol__0050 Střední mechanické namáhání (750N) 4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 12,00000 120,00 1 440,00 Vlastní

51 Pol__0051 Střední mechanické namáhání (750N) 4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 4,00000 135,00 540,00 Vlastní

52 Pol__0052 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09063 světlost 52mm m 12,00000 108,00 1 296,00 Vlastní

53 Pol__0053 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09090 světlost 75mm m 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

54 Pol__0054 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09110 světlost 94mm m 10,00000 125,00 1 250,00 Vlastní

55 Pol__0055 OCEL KRUHOVÁ - JAKOST 11 373 D 8mm (0,40 kg/m) kg 25,00000 160,00 4 000,00 Vlastní

56 Pol__0056 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 20,00000 138,00 2 760,00 Vlastní

57 Pol__0057 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 3,00000 235,00 705,00 Vlastní
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58 Pol__0058 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 55,00000 265,00 14 575,00 Vlastní

59 Pol__0059 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ 8102 KRABICE ks 7,00000 280,00 1 960,00 Vlastní

60 Pol__0060 TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ TOTAL STOP tlačítko, vč. montážní krabice s ochrannou 

proti zneužití

ks 2,00000 960,00 1 920,00 Vlastní

61 Pol__0061 TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ CHÚC, tlačítko, vč. montážní 

krabice s ochrannou proti, zneužití

ks 4,00000 960,00 3 840,00 Vlastní

62 Pol__0062 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

63 Pol__0063 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko ks 1,00000 340,00 340,00 Vlastní

64 Pol__0064 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 340,00 340,00 Vlastní

65 Pol__0065 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken. světlíků) ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

66 Pol__0066 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-SM, IP44 ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

67 Pol__0067 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC, IP23 ks 15,00000 2 680,00 40 200,00 Vlastní

68 Pol__0068 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD4N-1C-SM, IP44 (corridor) ks 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

69 Pol__0069 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Společná nastavovací jednotka detektoru přítomnosti, dálkový ovladač 

IR-PD3/4N

ks 1,00000 530,00 530,00 Vlastní

70 Pol__0070 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ IR-adaptér pro chytré telefony ks 1,00000 1 260,00 1 260,00 Vlastní

71 Pol__0071 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 2,00000 39 000,00 78 000,00 Vlastní

72 Pol__0072 TERMOSTAT Analogový průmyslový termostat pro ovl. ventilátoru (server) ks 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní

73 Pol__0073 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

74 Pol__0074 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST) Spínač jednopólový; řazení 1; b. šedá (na hořlavé podklady 

A2 až D)

ks 19,00000 280,00 5 320,00 Vlastní

75 Pol__0075 ZÁSUVKA NN, IP 54 (PLAST) Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, s 

popisovým polem,, pro průběžnou montáž; b. šedá

ks 20,00000 365,00 7 300,00 Vlastní

76 Pol__0076 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (vč. ochran) 4x230V, 1x400V/16A, 1x400V/32A ks 2,00000 5 800,00 11 600,00 Vlastní

77 Pol__0077 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, nanoprizmatický kryt, 35W, 

4500lm, Ra80, , 4000K, UGR<19, IP40

ks 2,00000 2 120,00 4 240,00 Vlastní

78 Pol__0078 SVÍTIDLA vč. zdrojů B - Přisazené mřížkové LED svitidlo 1210x153mm, ocel. práškově lakované 

tělo b., bílá, opálový kryt + mřížka MATDP, 19W, 2200lm, Ra80, 4000K, IP20

ks 15,00000 2 630,00 39 450,00 Vlastní

79 Pol__0079 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 10,00000 1 350,00 13 500,00 Vlastní

80 Pol__0080 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 0,00000 1 500,00 0,00 Vlastní

81 Pol__0081 SVÍTIDLA vč. zdrojů F - Průmyslové prachotěsné přisazené LED svitidlo 1570x136mm, polyester. 

korpus,, nerez. držáky, polykarbonátový opál. kryt, 32W, 3900lm, min Ra80, 4000K, IK08, IP65

ks 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní

82 Pol__0082 SVÍTIDLA vč. zdrojů G - Přisazené kruhové LED svitidlo s opálovým PMMA krytem, prům. 

285mm, 20W,, 2000lm, min Ra80, 4000K, IP44

ks 5,00000 2 460,00 12 300,00 Vlastní

83 Pol__0083 SVÍTIDLA vč. zdrojů I - Přisazené kruhové LED svitidlo s opálovým PMMA krytem, prům. 

285mm, 14W,, 1400lm, min Ra80, 4000K, IP44

ks 19,00000 2 410,00 45 790,00 Vlastní

84 Pol__0084 SVÍTIDLA vč. zdrojů J - LED A236LED, zářivkové prům. svítidlo, těleso ocelový plech, 

povrchově, chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií barva: šedá RAL7035, rozměr 

1225x108x90mm,

ks 4,00000 2 560,00 10 240,00 Vlastní

85 Pol__0085 SVÍTIDLA vč. zdrojů N1 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem ,, stále svítící / svítící při výpadku (SA),  polykarbonát. těleso 132x132x74, 3W 

univerzální optika.

ks 6,00000 2 420,00 14 520,00 Vlastní

, 1 hod., autotest (AT), b. bílá, IP41, přisazené

reflektor: leštěný hliníkový plech, difuzér: tvrzené transparent. miktoprizmatické sklo, 32W, 3800lm, Ra>80, 4000K, IP 66, IK09
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86 Pol__0086 SVÍTIDLA vč. zdrojů N2 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem,, svítící při výpadku (SE),  polykarbonát. těleso 132x132x74,, 3W optika corridor., 1 hod., 

autotest

ks 1,00000 2 270,00 2 270,00 Vlastní

87 Pol__0087 SVÍTIDLA vč. zdrojů N3 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem,, svítící při výpadku (SE),  polykarbonát. těleso  95x95x48, 3W optika corridor., 1 hod., 

autotest

ks 8,00000 2 550,00 20 400,00 Vlastní

88 Pol__0088 SVÍTIDLA vč. zdrojů N4 - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, 1W, 

135lm, 1, hod., průhledný polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku proudu (SE), autotest, 

b. bílá, bez

ks 9,00000 1 800,00 16 200,00 Vlastní

Díl: _6 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 66 220,00
89 Pol__0119 Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

90 Pol__0120 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00000 490,00 2 940,00 Vlastní

91 Pol__0121 Zkusebni provoz hod 8,00000 370,00 2 960,00 Vlastní

92 Pol__0122 Zabezpeceni pracoviště hod 5,00000 370,00 1 850,00 Vlastní

93 Pol__0123 Demontáže hod 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

94 Pol__0124 Práce mimo specifikaci hod 35,00000 490,00 17 150,00 Vlastní

95 Pol__0125 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 18,00000 320,00 5 760,00 Vlastní

96 Pol__0126 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 14,00000 370,00 5 180,00 Vlastní

97 Pol__0127 Dokumentace skutečného provedení hod 20,00000 370,00 7 400,00 Vlastní

98 Pol__0128 Revizni technik hod 30,00000 550,00 16 500,00 Vlastní

99 Pol__0129 Spoluprace s reviz. technikem hod 15,00000 320,00 4 800,00 Vlastní

Díl: _7 STAVEBNÍ VÝPOMOCI 80 760,00
100 Pol__0130 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 15,00000 94,00 1 410,00 Vlastní

101 Pol__0131 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 8,00000 175,00 1 400,00 Vlastní

102 Pol__0132 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 80,00000 120,00 9 600,00 Vlastní

103 Pol__0133 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 50,00000 250,00 12 500,00 Vlastní

104 Pol__0134 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 20,00000 490,00 9 800,00 Vlastní

105 Pol__0135 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes stropy tl 30cm pro stupačky ks 6,00000 950,00 5 700,00 Vlastní

106 Pol__0136 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

107 Pol__0137 ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky 

zhotovotele

m3 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní

108 Pol__0138 PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD STROPEM ČI STĚNOU Protipožární pěna CFS-F FX ks 6,00000 4 800,00 28 800,00 Vlastní

Díl: F0852 Hromosvod 226 264,00
109 Pol__0089 VODIČ SVODOVÝ AlMgSi-D8, pevně m 132,00000 220,00 29 040,00 Vlastní

110 Pol__0090 VODIČ  JÍM. SOUSTAVY AlMgSi-D8, pevně m 240,00000 220,00 52 800,00 Vlastní

111 Pol__0091 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D8 pevně m 10,00000 123,00 1 230,00 Vlastní

112 Pol__0092 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 50,00000 146,00 7 300,00 Vlastní

113 Pol__0093 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 210,00000 189,00 39 690,00 Vlastní

114 Pol__0094 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Nátěr zemnícího pásku m 12,00000 120,00 1 440,00 Vlastní

115 Pol__0095 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV1a-30 300mm,do dřeva nebo zdiva ks 110,00000 99,00 10 890,00 Vlastní

(AT), b. bílá, IP41, přisazené

(AT), b. bílá, IP41, vestavné

/ vč. piktogramu
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116 Pol__0096 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 230,00000 82,00 18 860,00 Vlastní

117 Pol__0097 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV21d nalepovací ks 60,00000 110,00 6 600,00 Vlastní

118 Pol__0098 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV32 na železné konstrukce ks 20,00000 99,00 1 980,00 Vlastní

119 Pol__0099 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 60,00000 110,00 6 600,00 Vlastní

120 Pol__0100 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 38,00000 120,00 4 560,00 Vlastní

121 Pol__0101 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 24,00000 108,00 2 592,00 Vlastní

122 Pol__0102 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SZ zkušební ks 10,00000 136,00 1 360,00 Vlastní

123 Pol__0103 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR02 odbočná a spojovací ks 25,00000 120,00 3 000,00 Vlastní

124 Pol__0104 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SOa okapová ks 10,00000 110,00 1 100,00 Vlastní

125 Pol__0105 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SJ02 k jímací tyči 2m ks 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

126 Pol__0106 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ ST na okapové svody,  D80-120 ks 26,00000 135,00 3 510,00 Vlastní

127 Pol__0107 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ ST 3 na potrubí D=1" ks 6,00000 128,00 768,00 Vlastní

128 Pol__0108 JÍMACÍ TYČ JR 1,5 s rovným koncem, L 1500mm ks 6,00000 530,00 3 180,00 Vlastní

129 Pol__0109 JÍMACÍ TYČ PB9 podstavec betonový 9kg ks 6,00000 520,00 3 120,00 Vlastní

130 Pol__0110 JÍMACÍ TYČ Podl. PB9 podložka gumová ks 6,00000 240,00 1 440,00 Vlastní

131 Pol__0111 DISTANČNÍ VZPĚRA min. délka 600mm pro uchycení jímače 16/10 mm, s kovovou hlavou ks 6,00000 266,00 1 596,00 Vlastní

132 Pol__0112 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OU1,7 ohranný úhelník 1700mm ks 10,00000 520,00 5 200,00 Vlastní

133 Pol__0113 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm ks 20,00000 105,00 2 100,00 Vlastní

134 Pol__0114 Označovací štítky PVC č. 1-10 ks 11,00000 12,00 132,00 Vlastní

135 Pol__0115 MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu ks 12,00000 98,00 1 176,00 Vlastní

136 Pol__0116 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - uložení zemniče pod dno okap. chodníku v místě jeho hloubky 

500mm Zemina, třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm

m 50,00000 170,00 8 500,00 Vlastní

137 Pol__0117 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm m 50,00000 49,00 2 450,00 Vlastní

138 Pol__0118 ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele m3 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 96 800,00
139 Pol__0139 Podružný materiál kpl 1,00000 27 900,00 27 900,00 Vlastní

140 Pol__0140 Doprava 3,60% kpl 1,00000 49 000,00 49 000,00 Vlastní

141 Pol__0141 Přesun 1,00% kpl 1,00000 12 600,00 12 600,00 Vlastní

142 Pol__0142 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 7 300,00 7 300,00 Vlastní

Celkem 1 389 326,00
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Díl: _1 Specifikace dodávky rozvaděče RB1 129 600,00
1 Pol__0001 Rozvodnice zapuštěná, 3 řadá, 36 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje ks 12,00000 10 800,00 129 600,00 Vlastní

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, IP30 : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.13 : 

12 12,00000

Díl: _2 Specifikace dodávky rozvaděče RB2 (4.NP) 49 800,00
2 Pol__0002 Rozvodnice zapuštěná, 4 řadá, 48 mod., oceloplechové dveře, vč. výstroje ks 3,00000 16 600,00 49 800,00 Vlastní

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, IP30 : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.14 : 

3 3,00000

Díl: _3 Bytová jednotka, typ A 102 415,00
3 Pol__0003 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 110,00000 65,00 7 150,00 Vlastní

4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 140,00000 65,00 9 100,00 Vlastní

5 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 145,00000 75,00 10 875,00 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 78,00 702,00 Vlastní

7 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 18,00000 98,00 1 764,00 Vlastní

8 Pol__0008 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 75,00 450,00 Vlastní

9 Pol__0009 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 10,00000 95,00 950,00 Vlastní

10 Pol__0010 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

11 Pol__0011 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 10,00000 63,00 630,00 Vlastní

12 Pol__0012 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 73,00 876,00 Vlastní

13 Pol__0013 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

14 Pol__0014 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 192,00 192,00 Vlastní

15 Pol__0015 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

16 Pol__0016 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 110,00 3 960,00 Vlastní

17 Pol__0017 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 6,00000 139,00 834,00 Vlastní

18 Pol__0018 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 8,00000 410,00 3 280,00 Vlastní

19 Pol__0019 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 10,00000 86,00 860,00 Vlastní

20 Pol__0020 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 8,00000 88,00 704,00 Vlastní

21 Pol__0021 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 33,00000 86,00 2 838,00 Vlastní

22 Pol__0022 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 8,00000 150,00 1 200,00 Vlastní

23 Pol__0023 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 1,00000 330,00 330,00 Vlastní

24 Pol__0024 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

25 Pol__0025 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 6,00000 340,00 2 040,00 Vlastní

26 Pol__0026 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 1,00000 394,00 394,00 Vlastní

27 Pol__0027 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

28 Pol__0028 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 1,00000 2 690,00 2 690,00 Vlastní

29 Pol__0029 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

30 Pol__0030 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace silnoproudá - R1_2np až 4np_BYTY
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31 Pol__0031 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 610,00 610,00 Vlastní

32 Pol__0032 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 15,00000 800,00 12 000,00 Vlastní

33 Pol__0033 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

34 Pol__0034 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

35 Pol__0035 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní

36 Pol__0036 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 990,00 1 990,00 Vlastní

37 Pol__0037 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

38 Pol__0038 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

39 Pol__0039 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 370,00 740,00 Vlastní

40 Pol__0040 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 6,00000 490,00 2 940,00 Vlastní

41 Pol__0041 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní

42 Pol__0042 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 430,00 1 290,00 Vlastní

43 Pol__0043 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

44 Pol__0044 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní

45 Pol__0045 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 320,00 1 280,00 Vlastní

46 Pol__0046 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 33,00000 78,00 2 574,00 Vlastní

47 Pol__0047 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 162,00 162,00 Vlastní

48 Pol__0048 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 60,00000 55,00 3 300,00 Vlastní

49 Pol__0049 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _3A Bytová jednotka, typ A 100 950,00
50 R_3761450 Bytová jednotka, typ A kpl 1,00000 100 950,00 100 950,00 Vlastní

BYTOVÁ JEDNOTKA  A ... BII.1, BIII.1 : 

1 1,00000

Díl: _4 Bytová jednotka, typ B 103 550,00
51 Pol__0050 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 130,00000 65,00 8 450,00 Vlastní

52 Pol__0051 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 135,00000 65,00 8 775,00 Vlastní

53 Pol__0052 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 140,00000 77,00 10 780,00 Vlastní

54 Pol__0053 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

55 Pol__0054 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 12,00000 99,00 1 188,00 Vlastní

56 Pol__0055 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 8,00000 75,00 600,00 Vlastní

57 Pol__0056 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 96,00 576,00 Vlastní

58 Pol__0057 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

59 Pol__0058 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 10,00000 63,00 630,00 Vlastní

60 Pol__0059 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 73,00 876,00 Vlastní

61 Pol__0060 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 340,00 340,00 Vlastní
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62 Pol__0061 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

63 Pol__0062 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

64 Pol__0063 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 29,00 1 044,00 Vlastní

65 Pol__0064 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 9,00000 147,00 1 323,00 Vlastní

66 Pol__0065 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 12,00000 210,00 2 520,00 Vlastní

67 Pol__0066 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 8,00000 86,00 688,00 Vlastní

68 Pol__0067 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 10,00000 88,00 880,00 Vlastní

69 Pol__0068 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 44,00000 85,00 3 740,00 Vlastní

70 Pol__0069 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

71 Pol__0070 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

72 Pol__0071 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 385,00 385,00 Vlastní

73 Pol__0072 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 6,00000 340,00 2 040,00 Vlastní

74 Pol__0073 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 3,00000 391,00 1 173,00 Vlastní

75 Pol__0074 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 2,00000 410,00 820,00 Vlastní

76 Pol__0075 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 2,00000 695,00 1 390,00 Vlastní

77 Pol__0076 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 340,00 340,00 Vlastní

78 Pol__0077 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

79 Pol__0078 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

80 Pol__0079 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 23,00000 390,00 8 970,00 Vlastní

81 Pol__0080 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 2 870,00 5 740,00 Vlastní

82 Pol__0081 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 1,00000 410,00 410,00 Vlastní

83 Pol__0082 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 3,00000 1 350,00 4 050,00 Vlastní

84 Pol__0083 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 770,00 1 770,00 Vlastní

85 Pol__0084 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 960,00 1 960,00 Vlastní

86 Pol__0085 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

87 Pol__0086 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

88 Pol__0087 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 5,00000 370,00 1 850,00 Vlastní

89 Pol__0088 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 9,00000 490,00 4 410,00 Vlastní

90 Pol__0089 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 430,00 1 720,00 Vlastní

91 Pol__0090 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 320,00 960,00 Vlastní

92 Pol__0091 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

93 Pol__0092 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní

94 Pol__0093 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 320,00 1 280,00 Vlastní
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95 Pol__0094 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 37,00000 77,00 2 849,00 Vlastní

96 Pol__0095 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 160,00 160,00 Vlastní

97 Pol__0096 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 50,00000 55,00 2 750,00 Vlastní

98 Pol__0097 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _4A Bytová jednotka, typ B 440 000,00
99 R_3761451 Bytová jednotka, typ B kpl 4,00000 110 000,00 440 000,00 Vlastní

BYTOVÁ JEDNOTKA B ... BII-2, BII-3, BIII-2, BIII-3, BIV-2 : 

4 4,00000

Díl: _5 Bytová jednotka, typ C 86 404,00
100 Pol__0098 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 90,00000 66,00 5 940,00 Vlastní

101 Pol__0099 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 135,00000 66,00 8 910,00 Vlastní

102 Pol__0100 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 120,00000 77,00 9 240,00 Vlastní

103 Pol__0101 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 77,00 462,00 Vlastní

104 Pol__0102 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 98,00 980,00 Vlastní

105 Pol__0103 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 75,00 450,00 Vlastní

106 Pol__0104 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 95,00 570,00 Vlastní

107 Pol__0105 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

108 Pol__0106 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 8,00000 64,00 512,00 Vlastní

109 Pol__0107 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 8,00000 73,00 584,00 Vlastní

110 Pol__0108 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

111 Pol__0109 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 192,00 192,00 Vlastní

112 Pol__0110 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

113 Pol__0111 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 28,00 1 008,00 Vlastní

114 Pol__0112 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 6,00000 146,00 876,00 Vlastní

115 Pol__0113 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 6,00000 410,00 2 460,00 Vlastní

116 Pol__0114 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 6,00000 85,00 510,00 Vlastní

117 Pol__0115 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 8,00000 88,00 704,00 Vlastní

118 Pol__0116 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 31,00000 85,00 2 635,00 Vlastní

119 Pol__0117 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 6,00000 85,00 510,00 Vlastní

120 Pol__0118 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

121 Pol__0119 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 385,00 385,00 Vlastní

122 Pol__0120 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 2,00000 340,00 680,00 Vlastní

123 Pol__0121 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 0,00000 340,00 0,00 Vlastní

124 Pol__0122 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

125 Pol__0123 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

126 Pol__0124 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 153,00 153,00 Vlastní
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127 Pol__0125 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 1,00000 640,00 640,00 Vlastní

128 Pol__0126 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

129 Pol__0127 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 18,00000 370,00 6 660,00 Vlastní

130 Pol__0128 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s, ochranou před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní

131 Pol__0129 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

132 Pol__0130 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 3,00000 1 350,00 4 050,00 Vlastní

133 Pol__0131 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 970,00 1 970,00 Vlastní

134 Pol__0132 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

135 Pol__0133 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

136 Pol__0134 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 370,00 740,00 Vlastní

137 Pol__0135 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 9,00000 480,00 4 320,00 Vlastní

138 Pol__0136 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 430,00 1 720,00 Vlastní

139 Pol__0137 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

140 Pol__0138 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

141 Pol__0139 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní

142 Pol__0140 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 310,00 1 240,00 Vlastní

143 Pol__0141 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 31,00000 78,00 2 418,00 Vlastní

144 Pol__0142 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní

145 Pol__0143 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 56,00000 55,00 3 080,00 Vlastní

146 Pol__0144 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _5A Bytová jednotka, typ C 85 500,00
147 R_3761452 Bytová jednotka, typ C kpl 1,00000 85 500,00 85 500,00 Vlastní

BYTOVÁ JEDNOTKA C ... BII-7, BIII-5 : 

1 1,00000

Díl: _6 Bytová jednotka, typ D 106 689,00
148 Pol__0145 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 125,00000 65,00 8 125,00 Vlastní

149 Pol__0146 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 135,00000 65,00 8 775,00 Vlastní

150 Pol__0147 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 130,00000 77,00 10 010,00 Vlastní

151 Pol__0148 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

152 Pol__0149 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 8,00000 98,00 784,00 Vlastní

153 Pol__0150 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 8,00000 94,00 752,00 Vlastní

154 Pol__0151 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 6,00000 95,00 570,00 Vlastní

155 Pol__0152 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

156 Pol__0153 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 10,00000 63,00 630,00 Vlastní

157 Pol__0154 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 80,00 960,00 Vlastní

158 Pol__0155 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 480,00 480,00 Vlastní
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159 Pol__0156 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 87,00 87,00 Vlastní

160 Pol__0157 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 97,00 291,00 Vlastní

161 Pol__0158 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 28,00 1 008,00 Vlastní

162 Pol__0159 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 8,00000 147,00 1 176,00 Vlastní

163 Pol__0160 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 10,00000 88,00 880,00 Vlastní

164 Pol__0161 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 8,00000 87,00 696,00 Vlastní

165 Pol__0162 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 10,00000 88,00 880,00 Vlastní

166 Pol__0163 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 49,00000 85,00 4 165,00 Vlastní

167 Pol__0164 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 6,00000 152,00 912,00 Vlastní

168 Pol__0165 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 595,00 595,00 Vlastní

169 Pol__0166 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 595,00 595,00 Vlastní

170 Pol__0167 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 3,00000 330,00 990,00 Vlastní

171 Pol__0168 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 182,00 182,00 Vlastní

172 Pol__0169 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní

173 Pol__0170 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 2,00000 365,00 730,00 Vlastní

174 Pol__0171 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

175 Pol__0172 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 3,00000 2 690,00 8 070,00 Vlastní

176 Pol__0173 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

177 Pol__0174 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

178 Pol__0175 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 640,00 640,00 Vlastní

179 Pol__0176 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 22,00000 380,00 8 360,00 Vlastní

180 Pol__0177 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

181 Pol__0178 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

182 Pol__0179 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 4,00000 1 360,00 5 440,00 Vlastní

183 Pol__0180 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 960,00 1 960,00 Vlastní

184 Pol__0181 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

185 Pol__0182 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

186 Pol__0183 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 370,00 740,00 Vlastní

187 Pol__0184 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 9,00000 490,00 4 410,00 Vlastní

188 Pol__0185 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 430,00 1 720,00 Vlastní

189 Pol__0186 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

190 Pol__0187 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

191 Pol__0188 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní
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192 Pol__0189 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 310,00 1 240,00 Vlastní

193 Pol__0190 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 49,00000 79,00 3 871,00 Vlastní

194 Pol__0191 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 162,00 162,00 Vlastní

195 Pol__0192 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 60,00000 55,00 3 300,00 Vlastní

196 Pol__0193 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _6A Bytová jednotka, typ D 218 000,00
197 R_3761453 Bytová jednotka, typ D kpl 2,00000 109 000,00 218 000,00 Vlastní

BYTOVÁ JEDNOTKA D ... BII-2, BII-5, BII-6 : 

2 2,00000

Díl: _7 Bytová jednotka, typ E 123 498,00
198 Pol__0194 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 130,00000 65,00 8 450,00 Vlastní

199 Pol__0195 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 170,00000 65,00 11 050,00 Vlastní

200 Pol__0196 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 160,00000 77,00 12 320,00 Vlastní

201 Pol__0197 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

202 Pol__0198 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 15,00000 99,00 1 485,00 Vlastní

203 Pol__0199 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 16,00000 77,00 1 232,00 Vlastní

204 Pol__0200 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 10,00000 96,00 960,00 Vlastní

205 Pol__0201 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

206 Pol__0202 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 10,00000 63,00 630,00 Vlastní

207 Pol__0203 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 81,00 972,00 Vlastní

208 Pol__0204 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 470,00 470,00 Vlastní

209 Pol__0205 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 199,00 199,00 Vlastní

210 Pol__0206 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

211 Pol__0207 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 36,00000 28,00 1 008,00 Vlastní

212 Pol__0208 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 8,00000 146,00 1 168,00 Vlastní

213 Pol__0209 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 14,00000 210,00 2 940,00 Vlastní

214 Pol__0210 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 12,00000 86,00 1 032,00 Vlastní

215 Pol__0211 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 10,00000 88,00 880,00 Vlastní

216 Pol__0212 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 57,00000 86,00 4 902,00 Vlastní

217 Pol__0213 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 9,00000 150,00 1 350,00 Vlastní

218 Pol__0214 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 595,00 595,00 Vlastní

219 Pol__0215 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 595,00 595,00 Vlastní

220 Pol__0216 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

221 Pol__0217 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 1,00000 385,00 385,00 Vlastní

222 Pol__0218 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 8,00000 340,00 2 720,00 Vlastní

223 Pol__0219 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 2,00000 399,00 798,00 Vlastní
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224 Pol__0220 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 4,00000 399,00 1 596,00 Vlastní

225 Pol__0221 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 2,00000 2 690,00 5 380,00 Vlastní

226 Pol__0222 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 2,00000 345,00 690,00 Vlastní

227 Pol__0223 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 2,00000 580,00 1 160,00 Vlastní

228 Pol__0224 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

229 Pol__0225 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 27,00000 380,00 10 260,00 Vlastní

230 Pol__0226 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 120,00 2 240,00 Vlastní

231 Pol__0227 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

232 Pol__0228 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 6,00000 1 350,00 8 100,00 Vlastní

233 Pol__0229 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 760,00 1 760,00 Vlastní

234 Pol__0230 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 980,00 1 980,00 Vlastní

235 Pol__0231 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

236 Pol__0232 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

237 Pol__0233 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 2,00000 370,00 740,00 Vlastní

238 Pol__0234 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 9,00000 490,00 4 410,00 Vlastní

239 Pol__0235 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 430,00 1 720,00 Vlastní

240 Pol__0236 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

241 Pol__0237 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

242 Pol__0238 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní

243 Pol__0239 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 310,00 1 240,00 Vlastní

244 Pol__0240 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 57,00000 79,00 4 503,00 Vlastní

245 Pol__0241 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní

246 Pol__0242 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 70,00000 55,00 3 850,00 Vlastní

247 Pol__0243 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _8 Bytová jednotka, typ F 132 599,00
248 Pol__0244 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 130,00000 65,00 8 450,00 Vlastní

249 Pol__0245 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 210,00000 65,00 13 650,00 Vlastní

250 Pol__0246 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 190,00000 77,00 14 630,00 Vlastní

251 Pol__0247 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 15,00000 77,00 1 155,00 Vlastní

252 Pol__0248 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 12,00000 98,00 1 176,00 Vlastní

253 Pol__0249 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 14,00000 75,00 1 050,00 Vlastní

254 Pol__0250 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 10,00000 95,00 950,00 Vlastní

255 Pol__0251 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní
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256 Pol__0252 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 14,00000 65,00 910,00 Vlastní

257 Pol__0253 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 74,00 888,00 Vlastní

258 Pol__0254 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

259 Pol__0255 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

260 Pol__0256 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM ZSA16 na potrubí ks 3,00000 110,00 330,00 Vlastní

261 Pol__0257 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 48,00000 28,00 1 344,00 Vlastní

262 Pol__0258 OCELOVÁ KONSTRUKCE všeobecně kg 9,00000 145,00 1 305,00 Vlastní

263 Pol__0259 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 14,00000 410,00 5 740,00 Vlastní

264 Pol__0260 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 8,00000 85,00 680,00 Vlastní

265 Pol__0261 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 12,00000 88,00 1 056,00 Vlastní

266 Pol__0262 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 65,00000 85,00 5 525,00 Vlastní

267 Pol__0263 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

268 Pol__0264 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní

269 Pol__0265 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní

270 Pol__0266 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 7,00000 330,00 2 310,00 Vlastní

271 Pol__0267 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 0,00000 330,00 0,00 Vlastní

272 Pol__0268 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 10,00000 345,00 3 450,00 Vlastní

273 Pol__0269 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 1,00000 395,00 395,00 Vlastní

274 Pol__0270 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 7,00000 450,00 3 150,00 Vlastní

275 Pol__0271 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 1,00000 2 690,00 2 690,00 Vlastní

276 Pol__0272 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

277 Pol__0273 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 2,00000 580,00 1 160,00 Vlastní

278 Pol__0274 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 640,00 640,00 Vlastní

279 Pol__0275 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 31,00000 380,00 11 780,00 Vlastní

280 Pol__0276 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

281 Pol__0277 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 430,00 860,00 Vlastní

282 Pol__0278 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 2,00000 1 340,00 2 680,00 Vlastní

283 Pol__0279 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

284 Pol__0280 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 990,00 1 990,00 Vlastní

285 Pol__0281 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

286 Pol__0282 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

287 Pol__0283 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 5,00000 370,00 1 850,00 Vlastní

288 Pol__0284 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 12,00000 490,00 5 880,00 Vlastní
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289 Pol__0285 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 5,00000 430,00 2 150,00 Vlastní

290 Pol__0286 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

291 Pol__0287 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 610,00 3 660,00 Vlastní

292 Pol__0288 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní

293 Pol__0289 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 310,00 1 240,00 Vlastní

294 Pol__0290 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 65,00000 77,00 5 005,00 Vlastní

295 Pol__0291 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 165,00 165,00 Vlastní

296 Pol__0292 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 75,00000 55,00 4 125,00 Vlastní

297 Pol__0293 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: _9 Bytová jednotka, typ G 143 164,00
298 Pol__0294 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 125,00000 65,00 8 125,00 Vlastní

299 Pol__0295 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 215,00000 65,00 13 975,00 Vlastní

300 Pol__0296 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 180,00000 77,00 13 860,00 Vlastní

301 Pol__0297 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 15,00000 79,00 1 185,00 Vlastní

302 Pol__0298 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 15,00000 98,00 1 470,00 Vlastní

303 Pol__0299 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 14,00000 75,00 1 050,00 Vlastní

304 Pol__0300 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 10,00000 96,00 960,00 Vlastní

305 Pol__0301 ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ H07RN-F-G 5x2.5 mm2 , pevně m 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

306 Pol__0302 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 4   mm2 , pevně m 14,00000 64,00 896,00 Vlastní

307 Pol__0303 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 12,00000 72,00 864,00 Vlastní

308 Pol__0304 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 1,00000 475,00 475,00 Vlastní

309 Pol__0305 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PLASTOVÁ PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM KRABICE 

294x152x70mm

ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

310 Pol__0306 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

311 Pol__0307 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 48,00000 29,00 1 392,00 Vlastní

312 Pol__0308 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI všeobecně kg 9,00000 96,00 864,00 Vlastní

313 Pol__0309 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINEK 50/50 m 14,00000 410,00 5 740,00 Vlastní

314 Pol__0310 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1216 d 16   mm, pevně m 8,00000 87,00 696,00 Vlastní

315 Pol__0311 TRUBKA OHEBNÁ - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN) 1220 d 20   mm, pevně m 12,00000 87,00 1 044,00 Vlastní

316 Pol__0312 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68 krabice podomítku ks 58,00000 83,00 4 814,00 Vlastní

317 Pol__0313 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU A62, plast. krabice na povrch IP 65 ks 6,00000 85,00 510,00 Vlastní

318 Pol__0314 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KEZ 300_KB KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

319 Pol__0315 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU MDZ 300_KB DESKA MONTÁŽNÍ DO 

ZATEP.

ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

320 Pol__0316 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 6,00000 340,00 2 040,00 Vlastní

321 Pol__0317 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 0,00000 340,00 0,00 Vlastní
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322 Pol__0318 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Střídavý přepínač ks 6,00000 345,00 2 070,00 Vlastní

323 Pol__0319 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Křížový přepínač ks 2,00000 390,00 780,00 Vlastní

324 Pol__0320 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Žaluziový ovladač (ovl. oken) ks 6,00000 460,00 2 760,00 Vlastní

325 Pol__0321 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC ks 2,00000 2 690,00 5 380,00 Vlastní

326 Pol__0322 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 2,00000 360,00 720,00 Vlastní

327 Pol__0323 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 2,00000 580,00 1 160,00 Vlastní

328 Pol__0324 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA Přípojka sporáková, zapuštěná; řazení 3; b. bílá ks 1,00000 640,00 640,00 Vlastní

329 Pol__0325 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 28,00000 380,00 10 640,00 Vlastní

330 Pol__0326 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

331 Pol__0327 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

332 Pol__0328 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 4,00000 1 350,00 5 400,00 Vlastní

333 Pol__0329 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 4,00000 1 770,00 7 080,00 Vlastní

334 Pol__0330 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

335 Pol__0331 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 1,00000 440,00 440,00 Vlastní

336 Pol__0332 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 5,00000 370,00 1 850,00 Vlastní

337 Pol__0333 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 12,00000 490,00 5 880,00 Vlastní

338 Pol__0334 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 5,00000 430,00 2 150,00 Vlastní

339 Pol__0335 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

340 Pol__0336 Dokumentace skutečného provedení hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

341 Pol__0337 Revizni technik hod 9,00000 790,00 7 110,00 Vlastní

342 Pol__0338 Spoluprace s reviz. technikem hod 4,00000 310,00 1 240,00 Vlastní

343 Pol__0339 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 58,00000 79,00 4 582,00 Vlastní

344 Pol__0340 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 1,00000 77,00 77,00 Vlastní

345 Pol__0341 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 70,00000 165,00 11 550,00 Vlastní

346 Pol__0342 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 49 700,00
347 R_3761454 Doprava 3,60% kpl 1,00000 38 500,00 38 500,00 Vlastní

348 R_3761455 Přesun 1,00% kpl 1,00000 11 200,00 11 200,00 Vlastní

Celkem 1 871 869,00
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Díl: _1 Specifikace dodávky rozvaděče RZ1 98 000,00
1 Pol__0001 OCEP skříň. rozvodnice pro 312 mod., přepěťová ochranna T1+T2 na vstupu a hlavním 

vypínačem s, vyrážecí cívkou ovládanou tlačítkem, vč. výstrojení jistícími, spínacími a 

ochrannými přístroji

ks 1,00000 98 000,00 98 000,00 Vlastní

OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ rozměr 2050 x 510 x 260, IP43 : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.15 : 

1 1,00000

Díl: _2 Specifikace dodávky rozvaděče RZ2 46 000,00
2 Pol__0002 Rozvodnice. zap. FW, IP30, tř. ochr. II, 770 x 550 x110 mm, 96 mod.,  vč. výstrojení jistícími,, 

spínacími a ochrannými přístroji

ks 1,00000 46 000,00 46 000,00 Vlastní

Oceloplechová rozvodnice  do 125 A, IP 30, TŘÍDA OCHRANY II : 

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.16 : 

1 1,00000

Díl: _3 Specifikace dodávky rozvaděče RZ1.1 58 000,00
3 Pol__0003 Rozvodnice. zap. FW, IP30, tř. ochr. II, 920 x 550 x 110 mm, 120 mod., 5 řad po 24 mod., vč., 

výstrojení jistícími, spínacími a ochrannými přístroji

ks 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní

Oceloplechová rozvodnice  do 125 A, IP 30, TŘÍDA OCHRANY II : 

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm : 

specifikace rozvaděče viz. v.č. D.1.4.5.17 : 

1 1,00000

Díl: _4 Specifikace dodávky ZUBNÍ ORDINACE 84 405,00
4 Pol__0004 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 15,00000 65,00 975,00 Vlastní

5 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 4,00000 65,00 260,00 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 150,00000 77,00 11 550,00 Vlastní

7 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 90,00000 77,00 6 930,00 Vlastní

8 Pol__0008 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 2x0,75 mm2 , pevně m 10,00000 59,00 590,00 Vlastní

9 Pol__0009 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 40,00000 72,00 2 880,00 Vlastní

10 Pol__0010 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 2,00000 485,00 970,00 Vlastní

11 Pol__0011 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 6,00000 120,00 720,00 Vlastní

12 Pol__0012 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 90,00000 40,00 3 600,00 Vlastní

13 Pol__0013 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 15,00000 420,00 6 300,00 Vlastní

14 Pol__0014 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 5,00000 147,00 735,00 Vlastní

15 Pol__0015 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16   mm, pevně m 4,00000 86,00 344,00 Vlastní

16 Pol__0016 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20   mm, pevně m 20,00000 88,00 1 760,00 Vlastní

17 Pol__0017 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25   mm, pevně m 10,00000 86,00 860,00 Vlastní

18 Pol__0018 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 3,00000 96,00 288,00 Vlastní

19 Pol__0019 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 29,00000 139,00 4 031,00 Vlastní

20 Pol__0020 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 2,00000 240,00 480,00 Vlastní

21 Pol__0021 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 8,00000 266,00 2 128,00 Vlastní

22 Pol__0022 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 3,00000 330,00 990,00 Vlastní

23 Pol__0023 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ dvoupólový vypínač (křeslo) ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

24 Pol__0024 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 24,00000 377,00 9 048,00 Vlastní

25 Pol__0025 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

26 Pol__0026 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace silnoproudá - R2-KZ_1np_ ORDINACE
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27 Pol__0027 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm - dodávka investora ks 6,00000 2 100,00 12 600,00 Vlastní

28 Pol__0028 SVÍTIDLA vč. zdrojů B- závěsné svítidlo nad křeslem - dodávka investora ks 1,00000 2 650,00 2 650,00 Vlastní

29 Pol__0029 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY Práce mimo specifikaci hod 5,00000 490,00 2 450,00 Vlastní

30 Pol__0030 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 4,00000 310,00 1 240,00 Vlastní

31 Pol__0031 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 4,00000 370,00 1 480,00 Vlastní

32 Pol__0032 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 29,00000 82,00 2 378,00 Vlastní

33 Pol__0033 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 2,00000 189,00 378,00 Vlastní

34 Pol__0034 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 15,00000 120,00 1 800,00 Vlastní

Díl: _4A Specifikace dodávky ZUBNÍ ORDINACE 170 000,00
35 R_3762223 Specifikace dodávky ZUBNÍ ORDINACE kpl 2,00000 85 000,00 170 000,00 Vlastní

Díl: _5 Specifikace dodávky ORTODONTICKÁ ORDINACE 58 564,00
36 Pol__0035 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 10,00000 65,00 650,00 Vlastní

37 Pol__0036 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 4,00000 65,00 260,00 Vlastní

38 Pol__0037 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 95,00000 77,00 7 315,00 Vlastní

39 Pol__0038 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 60,00000 77,00 4 620,00 Vlastní

40 Pol__0039 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 2x0,75 mm2 , pevně m 10,00000 59,00 590,00 Vlastní

41 Pol__0040 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 25,00000 72,00 1 800,00 Vlastní

42 Pol__0041 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 2,00000 480,00 960,00 Vlastní

43 Pol__0042 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 6,00000 120,00 720,00 Vlastní

44 Pol__0043 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 60,00000 29,00 1 740,00 Vlastní

45 Pol__0044 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 10,00000 394,00 3 940,00 Vlastní

46 Pol__0045 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 4,00000 147,00 588,00 Vlastní

47 Pol__0046 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16   mm, pevně m 4,00000 86,00 344,00 Vlastní

48 Pol__0047 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20   mm, pevně m 16,00000 85,00 1 360,00 Vlastní

49 Pol__0048 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25   mm, pevně m 6,00000 96,00 576,00 Vlastní

50 Pol__0049 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 3,00000 96,00 288,00 Vlastní

51 Pol__0050 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 15,00000 139,00 2 085,00 Vlastní

52 Pol__0051 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 2,00000 240,00 480,00 Vlastní

53 Pol__0052 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 7,00000 265,00 1 855,00 Vlastní

54 Pol__0053 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

55 Pol__0054 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ dvoupólový vypínač (křeslo) ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

56 Pol__0055 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 9,00000 380,00 3 420,00 Vlastní

57 Pol__0056 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

58 Pol__0057 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm - dodávka investora ks 5,00000 2 200,00 11 000,00 Vlastní

59 Pol__0058 SVÍTIDLA vč. zdrojů B- závěsné svítidlo nad křeslem - dodávka investora ks 1,00000 2 650,00 2 650,00 Vlastní
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60 Pol__0059 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY Práce mimo specifikaci hod 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní

61 Pol__0060 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 3,00000 430,00 1 290,00 Vlastní

62 Pol__0061 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 370,00 1 110,00 Vlastní

63 Pol__0062 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 15,00000 89,00 1 335,00 Vlastní

64 Pol__0063 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 2,00000 189,00 378,00 Vlastní

65 Pol__0064 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 12,00000 120,00 1 440,00 Vlastní

Díl: _5A Specifikace dodávky ORTODONTICKÁ ORDINACE 120 000,00
66 R_3762224 Specifikace dodávky ORTODONTICKÁ ORDINACE kpl 2,00000 60 000,00 120 000,00 Vlastní

Díl: _6 Specifikace dodávky HYGIENA 66 637,00
67 Pol__0065 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 10,00000 66,00 660,00 Vlastní

68 Pol__0066 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 4,00000 66,00 264,00 Vlastní

69 Pol__0067 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 120,00000 77,00 9 240,00 Vlastní

70 Pol__0068 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 60,00000 77,00 4 620,00 Vlastní

71 Pol__0069 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 25,00000 72,00 1 800,00 Vlastní

72 Pol__0070 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 2,00000 440,00 880,00 Vlastní

73 Pol__0071 ZSA16 na potrubí ks 6,00000 110,00 660,00 Vlastní

74 Pol__0072 SVORKA UZEMŇOVACÍ UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 60,00000 110,00 6 600,00 Vlastní

75 Pol__0073 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 8,00000 410,00 3 280,00 Vlastní

76 Pol__0074 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 4,00000 147,00 588,00 Vlastní

77 Pol__0075 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16   mm, pevně m 4,00000 86,00 344,00 Vlastní

78 Pol__0076 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20   mm, pevně m 16,00000 88,00 1 408,00 Vlastní

79 Pol__0077 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25   mm, pevně m 6,00000 96,00 576,00 Vlastní

80 Pol__0078 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 3,00000 96,00 288,00 Vlastní

81 Pol__0079 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 22,00000 139,00 3 058,00 Vlastní

82 Pol__0080 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 2,00000 220,00 440,00 Vlastní

83 Pol__0081 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 7,00000 275,00 1 925,00 Vlastní

84 Pol__0082 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 2,00000 330,00 660,00 Vlastní

85 Pol__0083 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ dvoupólový vypínač (křeslo) ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

86 Pol__0084 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 15,00000 510,00 7 650,00 Vlastní

87 Pol__0085 ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, 

s ochranou, před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 1,00000 1 260,00 1 260,00 Vlastní

88 Pol__0086 ZÁSUVKA PODOMÍTKOVÁ S VÍČKEM, IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem; b., bílá

ks 1,00000 530,00 530,00 Vlastní

89 Pol__0087 SVÍTIDLA vč. zdrojů A - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm - dodávka investora ks 4,00000 2 100,00 8 400,00 Vlastní

90 Pol__0088 SVÍTIDLA vč. zdrojů B- závěsné svítidlo nad křeslem - dodávka investora ks 1,00000 2 620,00 2 620,00 Vlastní

91 Pol__0089 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY Práce mimo specifikaci hod 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní

92 Pol__0090 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 3,00000 430,00 1 290,00 Vlastní
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93 Pol__0091 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 370,00 1 110,00 Vlastní

94 Pol__0092 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 22,00000 89,00 1 958,00 Vlastní

95 Pol__0093 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 2,00000 189,00 378,00 Vlastní

96 Pol__0094 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 12,00000 120,00 1 440,00 Vlastní

Díl: _7 Elektromontáže - společné prostory 585 641,00
97 Pol__0095 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 190,00000 69,00 13 110,00 Vlastní

98 Pol__0096 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 580,00000 69,00 40 020,00 Vlastní

99 Pol__0097 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 530,00000 77,00 40 810,00 Vlastní

100 Pol__0098 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 120,00000 77,00 9 240,00 Vlastní

101 Pol__0099 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 38,00000 98,00 3 724,00 Vlastní

102 Pol__0100 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 50,00000 129,00 6 450,00 Vlastní

103 Pol__0101 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 48,00000 170,00 8 160,00 Vlastní

104 Pol__0102 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 2,00000 310,00 620,00 Vlastní

105 Pol__0103 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně m 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

106 Pol__0104 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 5x1 mm , pevně m 12,00000 77,00 924,00 Vlastní

107 Pol__0105 KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 7x1 mm , pevně m 9,00000 77,00 693,00 Vlastní

108 Pol__0106 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 70,00000 71,00 4 970,00 Vlastní

109 Pol__0107 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x2.5 mm2 , pevně m 10,00000 84,00 840,00 Vlastní

110 Pol__0108 ŠŇŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně m 20,00000 84,00 1 680,00 Vlastní

111 Pol__0109 MONTÁŽ ROZVODNIC Do  50 kg ks 2,00000 85,00 170,00 Vlastní

112 Pol__0110 MONTÁŽ ROZVODNIC Do  300 kg ks 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

113 Pol__0111 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R,  

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,, s1, d1, vč. upevnění příchytkami po 300mm (požární trasa) 

PRAFlaDur-O 5x1.5 mm2 , pevně

m 18,00000 139,00 2 502,00 Vlastní

114 Pol__0112 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6   mm2 , pevně m 60,00000 70,00 4 200,00 Vlastní

115 Pol__0113 VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 25  mm2 , pevně m 45,00000 142,00 6 390,00 Vlastní

116 Pol__0114 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Přípojnice vyrovnání potenciálu ks 16,00000 490,00 7 840,00 Vlastní

117 Pol__0115 SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí ks 15,00000 120,00 1 800,00 Vlastní

118 Pol__0116 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x6  mm2 ks 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

119 Pol__0117 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  2,5 mm2 ks 260,00000 36,00 9 360,00 Vlastní

120 Pol__0118 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  6 mm2 ks 50,00000 49,00 2 450,00 Vlastní

121 Pol__0119 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 m 85,00000 435,00 36 975,00 Vlastní

122 Pol__0120 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 100/50 m 15,00000 490,00 7 350,00 Vlastní

123 Pol__0121 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 150/50 m 2,00000 389,00 778,00 Vlastní

124 Pol__0122 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 200/50 m 2,00000 690,00 1 380,00 Vlastní

125 Pol__0123 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 250/50 m 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní

126 Pol__0124 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně kg 45,00000 149,00 6 705,00 Vlastní
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127 Pol__0125 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16   mm, pevně m 4,00000 86,00 344,00 Vlastní

128 Pol__0126 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20   mm, pevně m 25,00000 89,00 2 225,00 Vlastní

129 Pol__0127 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1225 d 25   mm, pevně m 30,00000 96,00 2 880,00 Vlastní

130 Pol__0128 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1232 d 32   mm, pevně m 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

131 Pol__0129 Střední mechanické namáhání (750N) 4016 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 15,00000 99,00 1 485,00 Vlastní

132 Pol__0130 Střední mechanické namáhání (750N) 4020 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 30,00000 110,00 3 300,00 Vlastní

133 Pol__0131 Střední mechanické namáhání (750N) 4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 18,00000 120,00 2 160,00 Vlastní

134 Pol__0132 Střední mechanické namáhání (750N) 4032 TRUBKA TUHÁ PVC 750N m 12,00000 135,00 1 620,00 Vlastní

135 Pol__0133 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09040 světlost 32mm m 16,00000 96,00 1 536,00 Vlastní

136 Pol__0134 OCEL KRUHOVÁ - JAKOST 11 373 D 8mm (0,40 kg/m) kg 12,00000 106,00 1 272,00 Vlastní

137 Pol__0135 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 140,00000 136,00 19 040,00 Vlastní

138 Pol__0136 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 3,00000 240,00 720,00 Vlastní

139 Pol__0137 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm ks 70,00000 265,00 18 550,00 Vlastní

140 Pol__0138 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ 8102 KRABICE ks 3,00000 280,00 840,00 Vlastní

141 Pol__0139 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Jednopólový vypínač ks 12,00000 330,00 3 960,00 Vlastní

142 Pol__0140 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Sériový přepínač ks 2,00000 380,00 760,00 Vlastní

143 Pol__0141 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko ks 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní

144 Pol__0142 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

145 Pol__0143 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-SM, IP44 ks 1,00000 2 150,00 2 150,00 Vlastní

146 Pol__0144 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC, IP23 ks 3,00000 2 690,00 8 070,00 Vlastní

147 Pol__0145 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD4N-1C-FC, IP23 (corridor) ks 4,00000 2 350,00 9 400,00 Vlastní

148 Pol__0146 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ Společná nastavovací jednotka detektoru přítomnosti, dálkový ovladač 

IR-PD3/4N

ks 1,00000 520,00 520,00 Vlastní

149 Pol__0147 SPÍNAČE  - KOMPLETNÍ IR-adaptér pro chytré telefony ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

150 Pol__0148 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 

funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU

ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní

151 Pol__0149 TERMOSTAT Analogový průmyslový termostat pro ovl. ventilátoru ks 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

152 Pol__0150 ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem ks 90,00000 377,00 33 930,00 Vlastní

153 Pol__0151 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST) Spínač jednopólový; řazení 1; b. šedá (na hořlavé podklady 

A2 až D)

ks 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

154 Pol__0152 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST) Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, s 

popisovým, polem, pro průběžnou montáž; b. šedá

ks 11,00000 340,00 3 740,00 Vlastní

155 Pol__0153 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 54 (PLAST) Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 

ochranným kolíkem, s, clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá, s popis polem

ks 9,00000 1 200,00 10 800,00 Vlastní

156 Pol__0154 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (vč. ochran) 4x230V, 1x400V/16A, 1x400V/32A ks 2,00000 5 800,00 11 600,00 Vlastní

157 Pol__0155 SVÍTIDLA vč. zdrojů C - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 12W, 1200lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 10,00000 1 420,00 14 200,00 Vlastní

158 Pol__0156 SVÍTIDLA vč. zdrojů D - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 2,00000 1 770,00 3 540,00 Vlastní
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace silnoproudá - R2-KZ_1np_ ORDINACE

159 Pol__0157 SVÍTIDLA vč. zdrojů E - Vestavné LED svitidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo, opálový 

kryt,, vnější prům. 390mm, 28W, 2600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h

ks 1,00000 1 820,00 1 820,00 Vlastní

160 Pol__0158 SVÍTIDLA vč. zdrojů F - Průmyslové prachotěsné přisazené LED svitidlo 1570x136mm, polyester. 

korpus,, nerez. držáky, polykarbonátový opál. kryt, 32W, 3900lm, min Ra80, 4000K, IK08, IP65

ks 2,00000 1 999,00 3 998,00 Vlastní

161 Pol__0159 SVÍTIDLA vč. zdrojů G - Přisazené kruhové LED svitidlo s opálovým PMMA krytem, prům. 

285mm, 20W,, 2000lm, min Ra80, 4000K, IP44

ks 1,00000 2 450,00 2 450,00 Vlastní

162 Pol__0160 SVÍTIDLA vč. zdrojů H - LED vestavné svítidlo, 596x596x15mm, opálový kryt, 23W, 3100lm, 

Ra80, 4000K,, IP54

ks 10,00000 1 580,00 15 800,00 Vlastní

163 Pol__0161 SVÍTIDLA vč. zdrojů I - Přisazené kruhové LED svitidlo s opálovým PMMA krytem, prům. 

285mm, 14W,, 1400lm, min Ra80, 4000K, IP44

ks 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

164 Pol__0162 SVÍTIDLA vč. zdrojů N1 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem ,, stále svítící / svítící při výpadku (SA),  polykarbonát. těleso 132x132x74, 3W 

univerzální optika.

ks 0,00000 2 400,00 0,00 Vlastní

165 Pol__0163 SVÍTIDLA vč. zdrojů N2 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem,, svítící při výpadku (SE),  polykarbonát. těleso 132x132x74,, 3W optika corridor., 1 hod., 

autotest

ks 3,00000 2 300,00 6 900,00 Vlastní

166 Pol__0164 SVÍTIDLA vč. zdrojů N3 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým 

zdrojem,, svítící při výpadku (SE),  polykarbonát. těleso  95x95x48, 3W optika corridor., 1 hod., 

autotest

ks 3,00000 2 550,00 7 650,00 Vlastní

167 Pol__0165 SVÍTIDLA vč. zdrojů N4 - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, 1W, 

135lm, 1, hod., průhledný polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku proudu (SE), autotest, 

b. bílá, bez

ks 5,00000 1 760,00 8 800,00 Vlastní

168 Pol__0166 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

169 Pol__0167 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 1,00000 260,00 260,00 Vlastní

170 Pol__0168 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 8,00000 430,00 3 440,00 Vlastní

171 Pol__0169 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviště hod 3,00000 310,00 930,00 Vlastní

172 Pol__0170 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontáže hod 1,00000 370,00 370,00 Vlastní

173 Pol__0171 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce mimo specifikaci hod 40,00000 490,00 19 600,00 Vlastní

174 Pol__0172 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 22,00000 310,00 6 820,00 Vlastní

175 Pol__0173 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 18,00000 370,00 6 660,00 Vlastní

176 Pol__0174 Dokumentace skutečného provedení hod 25,00000 370,00 9 250,00 Vlastní

177 Pol__0175 Revizni technik hod 45,00000 490,00 22 050,00 Vlastní

178 Pol__0176 Spoluprace s reviz. technikem hod 20,00000 310,00 6 200,00 Vlastní

179 Pol__0177 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm ks 140,00000 60,00 8 400,00 Vlastní

180 Pol__0178 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm ks 9,00000 160,00 1 440,00 Vlastní

181 Pol__0179 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 90,00000 65,00 5 850,00 Vlastní

182 Pol__0180 VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 20,00000 190,00 3 800,00 Vlastní

183 Pol__0181 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm ks 16,00000 310,00 4 960,00 Vlastní

184 Pol__0182 ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes stropy tl 30cm pro stupačky ks 5,00000 310,00 1 550,00 Vlastní

185 Pol__0183 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 0,00000 500,00 0,00 Vlastní

186 Pol__0184 ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky 

zhotovotele

m3 4,00000 3 890,00 15 560,00 Vlastní

(AT), b. bílá, IP41, přisazené

(AT), b. bílá, IP41, vestavné

/ vč. piktogramu

, 1 hod., autotest (AT), b. bílá, IP41, přisazené
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace silnoproudá - R2-KZ_1np_ ORDINACE

187 Pol__0185 PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD STROPEM ČI STĚNOU Protipožární pěna CFS-F FX ks 6,00000 4 800,00 28 800,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 68 200,00
188 Pol__0186 Podružný materiál kpl 1,00000 16 700,00 16 700,00 Vlastní

189 Pol__0187 Doprava 3,60% kpl 1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní

190 Pol__0188 Přesun 1,00% kpl 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní

191 Pol__0189 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 7 900,00 7 900,00 Vlastní

Celkem 1 355 447,00
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace slaboproudá – 1np
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Cen. 

soustava 
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Díl: 1 Technologie 7 120,00
1 1 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, plně osazený ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

1x1 - hlavní rozvaděče, 5x1 - podružný rozvaděč, 2x1 - propojení rozvaděčů : 

2 2,00000

2 2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 2,00000 560,00 1 120,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

Díl: 2 Rozvody 9 696,00
3 3 Kabel UTP, 4p., cat.6A m 150,00000 35,00 5 250,00 Vlastní

3x50 - propojení hlavního a podružného rozvaděče : 

150 150,00000

4 4 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 50,00000 50,00 2 500,00 Vlastní

1x50 - propojení hlavního a podružného rozvaděče : 

50 50,00000

5 5 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

6 6 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 4,00000 99,00 396,00 Vlastní

4x1 : 

4 4,00000

7 7 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky	 0,00
8 8 Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu ks 0,00000 0,00 Vlastní

9 9 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 0,00000 0,00 Vlastní

10 10 Výchozí revize ks 0,00000 0,00 Vlastní

Celkem 16 816,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace slaboproudá – 2np až 4np + společné části 1np

Stránka 274 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 7.2/D.1.4. 7.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Technologie 128 714,00
1 1 RACK 19" 42U, 800x600 ks 1,00000 26,00 26,00 Vlastní

2x1 - hlavní a podružný rozvaděč objektu : 

1 1,00000

2 2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní

2x1 - vybavení hlavního a podružného rozvaděče : 

1 1,00000

3 3 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, plně osazený ks 1,00000 3 700,00 3 700,00 Vlastní

1x1 - hlavní rozvaděče, 5x1 - podružný rozvaděč, 2x1 - propojení rozvaděčů : 

1 1,00000

4 4 Patch panel 25xRJ45 cat.3 - přívod vnitřní trasy přípojky JTS ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

5 5 Vyvazovací panel 1U ks 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

1x1 - hlavní rozvaděče, 5x1 - podružný rozvaděč : 

1 1,00000

6 6 Průchozí panel ks 1,00000 640,00 640,00 Vlastní

2x1 - hlavní a podružný rozvaděč objektu : 

1 1,00000

7 7 Patch kabel cat.6  3m ks 15,00000 220,00 3 300,00 Vlastní

15x1 - hlavní rozvaděče, 98x1 - podružný rozvaděč : 

15 15,00000

8 8 Rozvodný panel 5x230V ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

2x1 - vybavení hlavního a podružného rozvaděče : 

1 1,00000

9 9 Bytový rozvaděč - kompletní:• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - 

!!!, Typ skříňě nutno koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče 

pro NN a

ks 2,00000 5 800,00 11 600,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

10 10 Bytový rozvaděč - kompletní:• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - 

!!!, Typ skříňě nutno koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče 

pro NN a

ks 8,00000 5 800,00 46 400,00 Vlastní

8x1 : 

8 8,00000

11 11 Bytový rozvaděč - kompletní:• 1x Rozvaděč zápustný pod omítku, 3 řady, bílá plastová dvířka - 

!!!, Typ skříňě nutno koordinovat s profesí SILNOPROUD - dodržení stejného designu rozvaděče 

pro NN a

ks 5,00000 5 800,00 29 000,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky

SLP

• 2x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 12x konektor RJ45

• 9x konektor / keystone, Cat.6, UTP

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě

SLP

• 2x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 12x konektor RJ45

• 5x konektor / keystone, Cat.6, UTP

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě

SLP

• 1x Patchpanel na DIN lištu (možnost osadit až 6x konektor RJ45

• 3x konektor / keystone, Cat.6, UTP

• 1x Prachotěsný kartáč, záslepky

• 1x Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno orzvaděče

• 2x Universální držák na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku

• Typový štítek rozvaděče, prohlášení o shodě
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž

12 12 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - 

Design nutno, koordnovat s profesí silnoproud

ks 29,00000 560,00 16 240,00 Vlastní

70x1 : 

29 29,00000

13 13 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabička, keystone, rámeček, 

maska) -, Design nutno koordnovat s profesí silnoproud

ks 1,00000 560,00 560,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

14 14 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 2,00000 89,00 178,00 Vlastní

10x1 sada pro komletaci rozvaděčů : 

2 2,00000

15 15 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,00000 660,00 6 600,00 Vlastní

10x1 : 

10 10,00000

Díl: 2 Rozvody 344 320,00
16 16 Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH m 3 240,00000 65,00 210 600,00 Vlastní

29x2x30 + 15x50 + 15x50 : 

3240 3 240,00000

17 17 Kabel FTP, 4p., cat.6 LSOH m 75,00000 65,00 4 875,00 Vlastní

1x75 - příprava na střechu objektu ke stožáru STA : 

75 75,00000

18 18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 75,00000 69,00 5 175,00 Vlastní

1x75 - příprava na střechu objektu ke stožáru STA : 

75 75,00000

19 19 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 0,00000 0,00 Vlastní

1x50 - propojení hlavního a podružného rozvaděče : 

0

20 20 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 50,00000 89,00 4 450,00 Vlastní

1x50 : 

50 50,00000

21 21 Mikrotrubička HDPE 10/8 - příparava meze RACK a MIS1b pro případný přívod optické 

konektivity

m 100,00000 37,00 3 700,00 Vlastní

2x50 (v trase budou instalovány 2x mikrotrubiček) : 

100 100,00000

22 22 Jistič 16A ks 2,00000 210,00 420,00 Vlastní

4x1 doplnění N  rozvaděče pro napájení RACK rozvaděče : 

2 2,00000

23 23 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00000 66,00 6 600,00 Vlastní

4x50 - kabel pro napájení RACK rozvaděče : 

100 100,00000

24 24 Sříň MIS1b, včetně LS svorkovnic pro 50 prárů ks 1,00000 1 960,00 1 960,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

25 25 Přepěťová ochrana datového kabelu ks 1,00000 680,00 680,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

26 26 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 7,00000 890,00 6 230,00 Vlastní

11x1 : 

7 7,00000

27 27 Kabelový žlab 60/100  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 100,00000 290,00 29 000,00 Vlastní

170x1 : 

100 100,00000

28 28 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - pro stoupací vedení m 100,00000 89,00 8 900,00 Vlastní

5x20 : 
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž

100 100,00000

29 29 Trubka PVC 16 p.o m 280,00000 46,00 12 880,00 Vlastní

62x10 : 

280 280,00000

30 30 Trubka PVC 23 p.o m 190,00000 46,00 8 740,00 Vlastní

43x10 : 

190 190,00000

31 31 Trubka PVC 36 p.o m 110,00000 49,00 5 390,00 Vlastní

29x10 : 

110 110,00000

32 32 Krabice KU 68 ks 70,00000 96,00 6 720,00 Vlastní

150x1 : 

70 70,00000

33 33 Krabice KO 97. ks 25,00000 106,00 2 650,00 Vlastní

60x1 : 

25 25,00000

34 34 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

35 35 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 45,00000 180,00 8 100,00 Vlastní

90x1 : 

45 45,00000

36 36 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 5,00000 370,00 1 850,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000

37 37 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 15,00000 740,00 11 100,00 Vlastní

30x1 : 

15 15,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 13 508,00
38 40 Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu ks 73,00000 96,00 7 008,00 Vlastní

39 41 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

40 42 Výchozí revize ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

Celkem 486 542,00
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Díl: 1 Technologie 89 593,00
1 1 Plechová rozvodná skříň STA ks 1,00000 4 403,00 4 403,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A ks 1,00000 1 490,00 1 490,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) ks 4,00000 2 740,00 10 960,00 Vlastní

4x1 : 

4 4,00000

4 4 Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci multipřepínačů ks 2,00000 4 405,00 8 810,00 Vlastní

2x1 (v  2.NP a 3.NP pro osazení satelitního multipřepínače) : 

2 2,00000

5 5 Satelitní multipřepínač kaskádní: 9 In/Out, 12 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál ks 2,00000 8 220,00 16 440,00 Vlastní

3x1 (v 1.NP, 2.NP a 3.NP pro osazení satelitního multipřepínače) : 

2 2,00000

6 6 Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBµV ks 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

3x1 : 

2 2,00000

7 7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

8 8 Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů ks 2,00000 1 600,00 3 200,00 Vlastní

3x1 : 

2 2,00000

9 9 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm ks 1,00000 2 150,00 2 150,00 Vlastní

1x1 na střeše objektu : 

1 1,00000

10 10 Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 

betonovýma, patkama

ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

1x1 pro uchycení stožáru : 

1 1,00000

11 11 Výložné ráhno 2 ramena ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

2x1 instalace na stožár pro uchycení antén : 

2 2,00000

12 12 Anténa širokopásmová UHF ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

2x1 na střeše objektu : 

2 2,00000

13 13 Anténa FM ks 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

1x1 na střeše objektu : 

1 1,00000

14 14 Parabolická anténa d=95cm ks 2,00000 1 900,00 3 800,00 Vlastní

2x1 na střeše objektu : 

2 2,00000

15 15 Konvertor LNB quatro ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

3x1 : 

2 2,00000

16 16 Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) ks 17,00000 500,00 8 500,00 Vlastní

21x1 : 

17 17,00000

17 17 Drobný montážní materiál, F-konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 3 700,00 3 700,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Společná televizní anténa	
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Společná televizní anténa	

18 18 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,00000 600,00 6 000,00 Vlastní

12x1 : 

10 10,00000

Díl: 2 Rozvody 117 842,00
19 19 Koax kabel 75? m 965,00000 39,00 37 635,00 Vlastní

21x40 + 9x75 : 

965 965,00000

20 20 Koax kabel 75? - venkovní m 450,00000 45,00 20 250,00 Vlastní

9x50 : 

450 450,00000

21 21 Jistič 16A ks 3,00000 180,00 540,00 Vlastní

4x1 doplnění rozvaděče NN pro zajištění napájení rozvaděčů s multipřepínači : 

3 3,00000

22 22 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 150,00000 58,00 8 700,00 Vlastní

4x50 kabel pro natažení napájení : 

150 150,00000

23 23 Přepěťová ohrana koaxiálního vedení - Fagor SAFE 100 ks 9,00000 780,00 7 020,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

24 24 Přepěťová ohrana koaxiálního vedení - Televes 4947 ks 9,00000 540,00 4 860,00 Vlastní

9x1 : 

9 9,00000

25 25 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 7,00000 720,00 5 040,00 Vlastní

10x1 : 

7 7,00000

26 26 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - pro stoupací vedení m 40,00000 78,00 3 120,00 Vlastní

4x10 : 

40 40,00000

27 27 Trubka PVC 16 p.o m 210,00000 30,00 6 300,00 Vlastní

16x20 : 

210 210,00000

28 28 Trubka PVC 23 p.o m 70,00000 42,00 2 940,00 Vlastní

11x10 : 

70 70,00000

29 29 Trubka PVC 36 p.o m 80,00000 54,00 4 320,00 Vlastní

8x10 : 

80 80,00000

30 30 Krabice KU 68 ks 23,00000 84,00 1 932,00 Vlastní

30x1 : 

23 23,00000

31 31 Krabice KO 97. ks 19,00000 95,00 1 805,00 Vlastní

23x1 : 

19 19,00000

32 32 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 29,00000 120,00 3 480,00 Vlastní

35x1 : 

29 29,00000

33 33 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000

34 34 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 14,00000 600,00 8 400,00 Vlastní

18x1 : 

14 14,00000
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Společná televizní anténa	

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 4 658,00
35 35 Měření na zásuvkách ks 17,00000 84,00 1 428,00 Vlastní

36 36 Měření na hl.stanici ks 2,00000 120,00 240,00 Vlastní

37 37 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení ks 1,00000 1 190,00 1 190,00 Vlastní

38 38 Revize systému kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

Celkem 212 093,00
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Díl: 1 Technologie 279 170,00
1 1 Hlavní panel - základní jednotka s kamerou ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly. Instalační krabice k rámečku, rám pro instalaci do zdi, 3, 

moduly

ks 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly. Montážní rám je určen pro instalaci Základních a 

Rozšiřujících, modulů a není vybaven záslepkami.

ks 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

4 4 Dotykový display - rozšiřující modul pro IP interkomy ks 1,00000 11 300,00 11 300,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

5 5 Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125 KHZ, zabezpečená 13.56 MHZ, NFC ks 1,00000 7 750,00 7 750,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

6 6 Účastnický IP video telefon: odpovídací jednotka navržená speciálně pro rezidenční trh. 

Instalace, připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes webové rozhraní zaručují rychlé a 

pohodlné

ks 15,00000 10 200,00 153 000,00 Vlastní

15x1 : 

15 15,00000

7 7 Zvonkové tlačítko - k jednotlivým bytům ks 15,00000 300,00 4 500,00 Vlastní

15x1 : 

15 15,00000

8 8 PoE Switch, 24 PoE switch, 24x PoE port (100Mbit), 2x uplink port (Gigabit), 2x SFP slot ks 1,00000 12 800,00 12 800,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

9 9 IP přístupová jednotka Access Unit, dveřní kontrolér včetně montážní krabice ks 2,00000 24 000,00 48 000,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

10 10 RFID čtečka 125 KHZ, zabezpečená 13.56 MHZ, NFC ks 2,00000 6 400,00 12 800,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

11 13 Elektromechanický samozamykací zámek ks 2,00000 1 650,00 3 300,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

12 14 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

13 15 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,00000 600,00 6 000,00 Vlastní

10x1 : 

10 10,00000

Díl: 2 Rozvody 107 923,00
14 16 Kabel UTP Cat.6 LS0H m 930,00000 80,00 74 400,00 Vlastní

930x1 : 

930 930,00000

15 17 Kabel CYSY 2x1,5 m 160,00000 50,00 8 000,00 Vlastní

160x1 : 

160 160,00000

16 18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,00000 60,00 3 000,00 Vlastní

50x1 : 

50 50,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Domácí videotelefon

zprovoznění pro každého integrátora
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POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Domácí videotelefon

17 19 Jistič 16A ks 1,00000 180,00 180,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

18 20 Trubka PVC 16 p.o m 80,00000 30,00 2 400,00 Vlastní

8x10 : 

80 80,00000

19 21 Trubka PVC 23 p.o m 70,00000 40,00 2 800,00 Vlastní

7x10 : 

70 70,00000

20 22 Trubka PVC 36 p.o m 50,00000 42,00 2 100,00 Vlastní

5x10 : 

50 50,00000

21 23 Krabice KU 68 ks 27,00000 85,00 2 295,00 Vlastní

27x1 : 

27 27,00000

22 24 Krabice KO 97. ks 13,00000 96,00 1 248,00 Vlastní

13x1 : 

13 13,00000

23 25 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 25,00000 120,00 3 000,00 Vlastní

25x1 : 

25 25,00000

24 26 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000

25 27 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 10,00000 700,00 7 000,00 Vlastní

10x1 : 

10 10,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 58 500,00
26 28 Naprogramování, konfigurace systému kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

27 29 Kontrola metalické kabeláže kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

28 30 Revize systému kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Celkem 445 593,00
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Díl: 1 Technologie 13 960,00
1 1 Autonomní detektor požáru: opticko-kouřový, se sirénou, napájení 9V ks 15,00000 710,00 10 650,00 Vlastní

9x1 : 

15 15,00000

2 2 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,00000 510,00 3 060,00 Vlastní

4x1 : 

6 6,00000

Celkem 13 960,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Autonomní detekce požáru
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Elektroinstalace slaboproudá - KZ_1np
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Díl: 1 Technologie 93 390,00
1 1 RACK 19" 42U, 800x600 ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

2x1 - hlavní a podružný rozvaděč objektu : 

1 1,00000

2 2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní

2x1 - vybavení hlavního a podružného rozvaděče : 

1 1,00000

3 3 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, plně osazený ks 5,00000 3 500,00 17 500,00 Vlastní

1x1 - hlavní rozvaděče, 5x1 - podružný rozvaděč, 2x1 - propojení rozvaděčů : 

5 5,00000

4 4 Patch panel 25xRJ45 cat.3 - přívod vnitřní trasy přípojky JTS ks 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

1x1 - vybavení hlavního rozvaděče : 

1 1,00000

5 5 Vyvazovací panel 1U ks 5,00000 460,00 2 300,00 Vlastní

1x1 - hlavní rozvaděče, 5x1 - podružný rozvaděč : 

5 5,00000

6 6 Průchozí panel ks 1,00000 520,00 520,00 Vlastní

2x1 - hlavní a podružný rozvaděč objektu : 

1 1,00000

7 7 Patch kabel cat.6  3m ks 98,00000 150,00 14 700,00 Vlastní

15x1 - hlavní rozvaděče, 98x1 - podružný rozvaděč : 

98 98,00000

8 8 Rozvodný panel 5x230V ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

2x1 - vybavení hlavního a podružného rozvaděče : 

1 1,00000

9 9 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - 

Design nutno, koordnovat s profesí silnoproud

ks 41,00000 450,00 18 450,00 Vlastní

70x1 : 

41 41,00000

10 10 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabička, keystone, rámeček, 

maska) -, Design nutno koordnovat s profesí silnoproud

ks 0,00000 450,00 0,00 Vlastní

1x1 : 

0

11 11 Konektor RJ45 Cat.6,  - zakončení kabelu pro připojení lékařské technologie ks 16,00000 160,00 2 560,00 Vlastní

16x1 : 

16 16,00000

12 12 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 8,00000 70,00 560,00 Vlastní

10x1 sada pro komletaci rozvaděčů : 

8 8,00000

13 13 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,00000 580,00 5 800,00 Vlastní

20x1 : 

10 10,00000

Díl: 2 Rozvody 276 935,00
14 14 Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH m 4 900,00000 42,00 205 800,00 Vlastní

41x2x50 + 16x50 : 

4900 4 900,00000

15 15 Kabel UTP, 4p., cat.6A m 0,00000 0,00 Vlastní

3x50 - propojení hlavního a podružného rozvaděče : 

0

16 16 Kabel FTP, 4p., cat.6 LSOH m 0,00000 0,00 Vlastní

1x75 - příprava na střechu objektu ke stožáru STA : 

0

17 17 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 0,00000 0,00 Vlastní

1x75 - příprava na střechu objektu ke stožáru STA : 

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž

0

18 18 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 0,00000 0,00 Vlastní

1x50 - propojení hlavního a podružného rozvaděče : 

0

19 19 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 0,00000 0,00 Vlastní

1x50 : 

0

20 20 Mikrotrubička HDPE 10/8 - příparava meze RACK a MIS1b pro případný přívod optické 

konektivity

m 0,00000 0,00 Vlastní

2x50 (v trase budou instalovány 2x mikrotrubiček) : 

0

21 21 Jistič 16A ks 2,00000 160,00 320,00 Vlastní

4x1 doplnění N  rozvaděče pro napájení RACK rozvaděče : 

2 2,00000

22 22 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 100,00000 45,00 4 500,00 Vlastní

4x50 - kabel pro napájení RACK rozvaděče : 

100 100,00000

23 23 Sříň MIS1b, včetně LS svorkovnic pro 50 prárů ks 0,00000 0,00 Vlastní

1x1 : 

0

24 24 Přepěťová ochrana datového kabelu ks 0,00000 0,00 Vlastní

1x1 : 

0

25 25 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 4,00000 710,00 2 840,00 Vlastní

11x1 : 

4 4,00000

26 26 Kabelový žlab 60/100  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 70,00000 240,00 16 800,00 Vlastní

170x1 : 

70 70,00000

27 27 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - pro stoupací vedení m 0,00000 0,00 Vlastní

5x20 : 

0

28 28 Trubka PVC 16 p.o m 340,00000 30,00 10 200,00 Vlastní

62x10 : 

340 340,00000

29 29 Trubka PVC 23 p.o m 240,00000 35,00 8 400,00 Vlastní

43x10 : 

240 240,00000

30 30 Trubka PVC 36 p.o m 100,00000 40,00 4 000,00 Vlastní

29x10 : 

100 100,00000

31 31 Krabice KU 68 ks 80,00000 80,00 6 400,00 Vlastní

150x1 : 

80 80,00000

32 32 Krabice KO 97. ks 35,00000 95,00 3 325,00 Vlastní

60x1 : 

35 35,00000

33 33 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 0,50000 2 300,00 1 150,00 Vlastní

1x1 : 

0,5 0,50000

34 34 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 45,00000 120,00 5 400,00 Vlastní

90x1 : 

45 45,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Strukturovaná kabeláž

35 35 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 0,00000 0,00 Vlastní

5x1 : 

0

36 36 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 15,00000 520,00 7 800,00 Vlastní

30x1 : 

15 15,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky	 9 830,00
37 37 Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu ks 98,00000 85,00 8 330,00 Vlastní

38 38 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 0,50000 1 200,00 600,00 Vlastní

39 39 Výchozí revize ks 0,50000 1 800,00 900,00 Vlastní

Celkem 380 155,00
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Díl: 1 Technologie 18 420,00
1 1 Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci multipřepínačů ks 1,00000 4 400,00 4 400,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Satelitní multipřepínač hvězdicový: 9 In, 12 out, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál ks 1,00000 8 200,00 8 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení  multipřepínače ks 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

3x1 : 

1 1,00000

4 4 Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) ks 4,00000 455,00 1 820,00 Vlastní

21x1 : 

4 4,00000

5 5 Drobný montážní materiál, F-konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

6 6 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní

12x1 : 

2 2,00000

Díl: 2 Rozvody 38 255,00
7 7 Koax kabel 75? m 520,00000 48,00 24 960,00 Vlastní

4x40 + 9x40 : 

520 520,00000

8 8 Jistič 16A ks 1,00000 180,00 180,00 Vlastní

4x1 doplnění rozvaděče NN pro zajištění napájení rozvaděčů s multipřepínači : 

1 1,00000

9 9 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,00000 57,00 2 850,00 Vlastní

4x50 kabel pro natažení napájení : 

50 50,00000

10 10 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 2,00000 715,00 1 430,00 Vlastní

10x1 : 

2 2,00000

11 11 Trubka korugovaná KOPOFLEX63 - pro stoupací vedení m 0,00000 0,00 Vlastní

4x10 : 

0

12 12 Trubka PVC 16 p.o m 110,00000 30,00 3 300,00 Vlastní

16x20 : 

110 110,00000

13 13 Trubka PVC 23 p.o m 40,00000 36,00 1 440,00 Vlastní

11x10 : 

40 40,00000

14 14 Krabice KU 68 ks 7,00000 85,00 595,00 Vlastní

30x1 : 

7 7,00000

15 15 Krabice KO 97. ks 4,00000 95,00 380,00 Vlastní

23x1 : 

4 4,00000

16 16 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 6,00000 120,00 720,00 Vlastní

35x1 : 

6 6,00000

17 17 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastní

18x1 : 

4 4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Společná televizní anténa
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Společná televizní anténa

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 3 260,00
18 18 Měření na zásuvkách ks 4,00000 85,00 340,00 Vlastní

19 19 Měření na hl.stanici ks 1,00000 120,00 120,00 Vlastní

20 20 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

21 21 Revize systému kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

Celkem 59 935,00
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Díl: 1 Technologie 184 120,00
1 1 Hlavní panel - základní jednotka s kamerou ks 1,00000 21 200,00 21 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly. Instalační krabice k rámečku, rám pro instalaci do zdi, 3, 

moduly

ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly. Montážní rám je určen pro instalaci Základních a 

Rozšiřujících, modulů a není vybaven záslepkami.

ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

4 4 Dotykový display - rozšiřující modul pro IP interkomy ks 1,00000 18 200,00 18 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

5 5 Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125 KHZ, zabezpečená 13.56 MHZ, NFC ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

6 6 Účastnický IP video telefon: odpovídací jednotka navržená speciálně pro rezidenční trh. 

Instalace, připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes webové rozhraní zaručují rychlé a 

pohodlné

ks 1,00000 7 800,00 7 800,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

7 7 Zvonkové tlačítko - k jednotlivým bytům ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

8 8 PoE Switch, 24 PoE switch, 24x PoE port (100Mbit), 2x uplink port (Gigabit), 2x SFP slot ks 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

9 9 IP přístupová jednotka Access Unit, dveřní kontrolér včetně montážní krabice ks 2,00000 35 600,00 71 200,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

10 10 RFID čtečka 125 KHZ, zabezpečená 13.56 MHZ, NFC ks 2,00000 13 200,00 26 400,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

11 13 Elektromechanický samozamykací zámek ks 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

12 14 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

13 15 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,00000 620,00 3 720,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

Díl: 2 Rozvody 24 315,00
14 16 Kabel UTP Cat.6 LS0H m 160,00000 55,00 8 800,00 Vlastní

160x1 : 

160 160,00000

15 17 Kabel CYSY 2x1,5 m 80,00000 42,00 3 360,00 Vlastní

80x1 : 

80 80,00000

16 18 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,00000 60,00 3 000,00 Vlastní

50x1 : 

50 50,00000

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Domácí videotelefon

zprovoznění pro každého integrátora

Stránka 290 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Domácí videotelefon

17 19 Jistič 16A ks 1,00000 190,00 190,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

18 20 Trubka PVC 16 p.o m 30,00000 32,00 960,00 Vlastní

30x1 : 

30 30,00000

19 21 Trubka PVC 23 p.o m 20,00000 37,00 740,00 Vlastní

20x1 : 

20 20,00000

20 22 Trubka PVC 36 p.o m 10,00000 42,00 420,00 Vlastní

10x1 : 

10 10,00000

21 23 Krabice KU 68 ks 10,00000 85,00 850,00 Vlastní

10x1 : 

10 10,00000

22 24 Krabice KO 97. ks 5,00000 95,00 475,00 Vlastní

5x1 : 

5 5,00000

23 25 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 11,00000 120,00 1 320,00 Vlastní

11x1 : 

11 11,00000

24 26 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

25 27 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 18 100,00
26 28 Naprogramování, konfigurace systému kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

27 29 Kontrola metalické kabeláže kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

28 30 Revize systému kpl 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

Celkem 226 535,00

Stránka 291 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Technologie 116 460,00
1 1 Ústředna PZTS: sběrnicová, 8 podsystémů, až 192 zón, 8 podsystémů a 192 zón, integrované 

vlastnosti, přístupového systému, programování z klávesnice nebo PC do pomocí sw "Winload" / 

Babyware,

ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 GSM komunikátor: LTE / 4G / 2G / GSM komunikační plnohodnotný modul pro ústředny PZTS. 

Možno, připojit na RS485 až 100m od ústředny pomocí CVT485 a nebo pomocí sériového portu.

ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 Transformátor 16/50 VA ks 1,00000 1 600,00 1 600,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

4 4 Akumulátor  12V/18 Ah ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

5 5 Napájecí spínaný zdroj - 1,7A - deska zdroje bez krytu: stabilizované  napětí  13,8 Vdc, 

proudové, zatížení  1,75 A, AC vstupní 230V/16V, automatické přepnutí v případě výpadku 

síťového napájení na

ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

6 6 Box pro ústřednu / komunikátor systému PZTS s ochranným kontaktem tamper ks 2,00000 420,00 840,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

7 7 PIR detektor pohybu 12x12m ks 21,00000 800,00 16 800,00 Vlastní

21x1 : 

21 21,00000

8 8 Optický detektor kouře s auto resetem ks 25,00000 1 200,00 30 000,00 Vlastní

24x1 : 

25 25,00000

9 9 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit ks 2,00000 2 800,00 5 600,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

10 10 Sběrnicový modul - koncentrátor pro 8 smyček ks 6,00000 2 500,00 15 000,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

11 11 Siréna vnitřní ks 2,00000 850,00 1 700,00 Vlastní

2x1 : 

2 2,00000

12 12 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 12,00000 560,00 6 720,00 Vlastní

12x1 : 

12 12,00000

Díl: 2 Rozvody 102 425,50
13 13 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 1 525,00000 24,50 37 362,50 Vlastní

45x25 + 10x40 : 

1525 1 525,00000

14 14 Jistič 16A ks 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

5 PGM na ústředně (NC/NO až max. 5A), Výstupy PGM 1) 2) 3) max 100mA a 4) 5) max 5A, PGM1 může být využito jako vstup i pro 2-drátový kouřový 

detektor hlásič EPS

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

podporuje SWAN a mobilní aplikaci Insite Gold,

1x požrární EPS samostatná zóna (detektory palalerně za sebou zakončené 1Kohm)

podpora až 254 rozšiřujících sběrnicových modulů, až 999 uživatelských kódů

až 8 samostatných podsystémů, paměť až na 512/3072 acc událostí, výměná baterie CR2032 reálného času +3V

zálohovací zdroj z akumulátoru, ochrana proti přetížení nabíjecího proudu pojistkou 5 A, stav dobíjení zálohované baterie LED signalizací, volba nabíjecího 

proudu baterie (350 mA, nebo 700 mA), vstup pro test nabití baterie
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Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

15 15 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,00000 510,00 25 500,00 Vlastní

1x50 : 

50 50,00000

16 16 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 4,00000 710,00 2 840,00 Vlastní

4x1 : 

4 4,00000

17 17 Trubka PVC 16 p.o m 290,00000 25,00 7 250,00 Vlastní

29x10 : 

290 290,00000

18 18 Trubka PVC 23 p.o m 230,00000 28,00 6 440,00 Vlastní

23x10 : 

230 230,00000

19 19 Trubka PVC 36 p.o m 120,00000 39,00 4 680,00 Vlastní

12x10 : 

120 120,00000

20 20 Krabice KU 68 ks 24,00000 69,00 1 656,00 Vlastní

24x1 : 

24 24,00000

21 21 Krabice KO 97. ks 18,00000 79,00 1 422,00 Vlastní

18x1 : 

18 18,00000

22 22 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

23 23 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 31,00000 115,00 3 565,00 Vlastní

31x1 : 

31 31,00000

24 24 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 16,00000 510,00 8 160,00 Vlastní

16x1 : 

16 16,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 6 800,00
25 25 Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

26 26 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

27 27 Seznámení obsluhy s provozem zařízení ks 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

28 28 Výchozí revize ks 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

Celkem 225 685,50
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Díl: 1 Technologie 44 190,00
1 1 NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio ks 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

2 2 HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

3 3 4.0 Megapixelová, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" 

Progressive, Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+/H.265/H.265+, max.rozlišení 

2688x1520/25fps, objektiv: 2,8mm

ks 3,00000 6 000,00 18 000,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

4 4 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm ks 3,00000 520,00 1 560,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

5 5 Montážní patice pro osazní kamer na zeď/ na roh ks 3,00000 740,00 2 220,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

6 6 SW lincence pro kamerový bod ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

7 7 Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - 

Design nutno, koordnovat s profesí silnoproud

ks 3,00000 450,00 1 350,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

8 8 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený ks 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

9 9 Patch kabel Cat.6, UTP, 2m ks 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

10 10 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,00000 560,00 3 360,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

Díl: 2 Rozvody 16 440,00
11 11 Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH m 120,00000 44,00 5 280,00 Vlastní

3x40 : 

120 120,00000

12 12 Jistič 16A ks 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

13 13 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 50,00000 53,00 2 650,00 Vlastní

1x50 : 

50 50,00000

14 14 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

15 15 Trubka PVC 23 p.o m 30,00000 25,00 750,00 Vlastní

3x10 : 

30 30,00000

16 16 Krabice KU 68 ks 5,00000 80,00 400,00 Vlastní

5x1 : 

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Průmyslová televize

(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR 

automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a 

výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK10, Standardy: ONVIF 

(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4. 7.3/D.1.4. 7.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Průmyslová televize

5 5,00000

17 17 Krabice KO 97. ks 3,00000 90,00 270,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

18 18 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

1x1 : 

1 1,00000

19 19 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

3x1 : 

3 3,00000

20 20 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 6,00000 540,00 3 240,00 Vlastní

6x1 : 

6 6,00000

Díl: 3 Revize, koordinace, zkoušky 8 960,00
21 21 Měření a kontrola met.vedení včetně protokolu ks 3,00000 320,00 960,00 Vlastní

22 22 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

23 23 Seznámení obsluhy s provozem zařízení ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

24 24 Výchozí revize ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 69 590,00
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: D.1.4.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Střešní záchytný systém
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: PS 201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 662 346,00
1 R_3600931 D+M osobní výtah kpl 1,00000 662 346,00 662 346,00 Vlastní

Druh - trakční osobní invalidní : 

Typ výtahu - OTI 630/1 : 

Nosnost - 630 kg/8 osob : 

Pracovní zdvih - 9,78 m : 

Jmenovitá rychlost - 1 m/s : 

Počet stanic/nákladišť - 4/4 neprůchozí : 

 - Vybavení kabiny : 

kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí : 

stěny kabiny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku : 

okopové NEREZ plechy : 

osvětlení bodové LED stropní : 

na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem + 

Reliéfním písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením : 
na zadní stěně trubkové NEREZ madlo : 

v horní části zadní stěny zrcadlo čiré : 

podlaha protiskluzová krytina : 

při dojezdu do stanice GONG : 

indukční smyčka : 

v dosahu tlačítek sklopné sedátko : 

1 1,00000

Celkem 662 346,00

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Osobní výtah (PS-201)
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-202

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 25 452,65
1 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,73000 645,00 3 695,85 800-1 RTS 22/ I

2 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4 

 do 100 m3

m3 5,70000 2 310,00 13 167,00 800-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*1,9 5,70000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,13250 300,00 2 139,75 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,47750 0,47750

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,95500 0,95500

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,70000 5,70000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 7,13250 17,00 121,25 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,13250 7,13250

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 4,29750 520,00 2 234,70 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,73000 5,73000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,95500*-1 -0,95500

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,47750*-1 -0,47750

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,95500 633,00 604,52 800-1 RTS 22/ I

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 7,13250 350,00 2 496,38 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,13250 7,13250

8 583314007R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj t 1,91000 520,00 993,20 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,95500*2 1,91000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 681,01
9 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,07519 54 000,00 4 060,26 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 4,4*1,6*(0,15+2,5+0,15+0,9)*2/1000 0,05210

4,40*(2,30*1,2-0,6*0,6)/1000 0,01056

Mezisoučet 0,06266

prořez : 0,06266*0,20 0,01253

10 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,47750 1 300,00 620,75 827-1 RTS 22/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 546,69
11 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,32250 3 700,00 1 193,25 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*0,1*1,075 0,32250

12 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,32250 206,00 66,44 801-1 RTS 22/ I

13 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,01650 54 000,00 891,00 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*4,4/1000*1,25 0,01650

14 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 0,30000 1 320,00 396,00 801-1 RTS 22/ I

VŠ : 2,5*1,2*0,1 0,30000

Díl: 8 Trubní vedení 64 696,70
15 388996141R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném 

výkopu

m 6,00000 120,00 720,00 828-1 RTS 22/ I

6,0 6,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Přípojka vody "B"

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

v otevřeném výkopu,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-202

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Přípojka vody "B"

16 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 8,10000 31,00 251,10 827-1 RTS 22/ I

17 891181111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm

kus 1,00000 650,00 650,00 827-1 RTS 22/ I

18 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 827-1 RTS 22/ I

19 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 8,10000 25,00 202,50 827-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,10000 8,10000

20 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 8,10000 80,00 648,00 827-1 RTS 22/ I

21 893152111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 801-1 RTS 22/ I

22 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 310,00 310,00 827-1 RTS 22/ I

23 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 456,00 456,00 827-1 RTS 22/ I

24 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  C 

16/20;  cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 2,42520 3 100,00 7 518,12 827-1 RTS 22/ I

VŠ : 0,15*1,6*(0,15+2,5+0,15+0,9)*2 1,77600

0,20*(2,30*1,2-0,6*0,6) 0,48000

Mezisoučet 2,25600

přirážka na betonování v zemi : 2,256*0,075 0,16920

25 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 6,00000 28,00 168,00 827-1 RTS 22/ I

26 841990212RAB Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v chodníku ze zámkové dlažby, šířka rýhy 800 mm m 2,00000 980,00 1 960,00 AP-HSV RTS 22/ I

27 286134119R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 

mm

m 8,50500 95,00 807,98 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,10000*1,05 8,50500

28 28697263R šachta vodovodní tvar obdélníkový, s průchodkami; materiál PP+PE; s žebry k obetonování; l = 

1200,0 mm; š = 900 mm; h = 1 500,0 mm; poklop pochůzný

kus 1,00000 21 100,00 21 100,00 SPCM RTS 22/ I

29 286974581R poklop inspekční šachty světlost 605 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES 

pryskyřice+skleněná vlákna

kus 1,00000 18 460,00 18 460,00 SPCM RTS 22/ I

30 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 

výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 785,00 785,00 SPCM RTS 22/ I

31 42228258R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení -  na 

obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso 

tvárná litina

kus 1,00000 4 760,00 4 760,00 SPCM RTS 22/ I

32 42273300R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 16; DN potrubí 50 

mm; závit 1"; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 SPCM RTS 22/ I

33 42295001RX Armatury a tvarovky ostatní Kč 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 327,09
34 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 11,05908 120,00 1 327,09 827-1 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 9 425,00
35 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00000 90,00 90,00 800-721 RTS 22/ I

36 722219191R00 Montáž zemních souprav  kus 1,00000 55,00 55,00 800-721 RTS 22/ I

37 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 2,00000 245,00 490,00 800-721 RTS 22/ I

38 722269114R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 5/4" kus 1,00000 590,00 590,00 800-721 RTS 22/ I

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po 

překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve 

vozovce je odečten.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně vypuštění a napuštění,

Stránka 299 z 324Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-202

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Přípojka vody "B"

39 38821353R vodoměr domovní teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; 

montážní poloha vodorovná; DN 32; jmen. průtok 6,00 m3/hod; max.průtok Qmax 12 m3/h; 

stavební délka 260 mm; PN 16; závit na vodom. G 1 1/2"

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 SPCM RTS 22/ I

40 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 

hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 SPCM RTS 22/ I

41 551100077R kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro vodovod; PN 20; 2 "; 

ovládání páčka

kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 SPCM RTS 22/ I

42 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1 200,00000 1,25 1 500,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 8 980,00
43 230160121R0X Kontrola hygienické nezávadnosti vody kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

44 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 4,00000 720,00 2 880,00 Prav.M RTS 22/ I

45 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 4,00000 500,00 2 000,00 Prav.M RTS 22/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 108,00
46 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 6,00000 18,00 108,00 RTS 22/ I

Celkem 117 217,14

vodorovně do 50 m
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 19 609,25
1 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 9,45000 637,00 6 019,65 800-1 RTS 22/ I

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 21,00000 140,00 2 940,00 800-1 RTS 22/ I

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 21,00000 30,00 630,00 800-1 RTS 22/ I

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 9,45000 137,00 1 294,65 800-1 RTS 22/ I

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,52000 286,00 720,72 800-1 RTS 22/ I

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,52000 16,80 42,34 800-1 RTS 22/ I

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 6,93000 517,00 3 582,81 800-1 RTS 22/ I

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 1,89000 633,00 1 196,37 800-1 RTS 22/ I

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,52000 587,00 1 479,24 800-1 RTS 22/ I

10 583314007R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj t 3,31415 514,00 1 703,47 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 816,48
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,63000 1 296,00 816,48 827-1 RTS 22/ I

Díl: 8 Trubní vedení 23 407,59
12 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 7,00000 39,00 273,00 827-1 RTS 22/ I

13 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 1,05000 101,00 106,05 827-1 RTS 22/ I

14 841990210RAB Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v chodníku z betonové dlažby, šířka rýhy 800 mm m 7,00000 770,00 5 390,00 AP-HSV RTS 22/ I

15 894431311RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, 

délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 13 220,00 13 220,00 AP-HSV RTS 22/ I

16 28611156.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 

1000,0 mm

kus 7,10500 578,00 4 106,69 SPCM RTS 22/ I

17 28651665.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,05000 297,00 311,85 SPCM RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 665,23
18 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 4,55637 146,00 665,23 827-1 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 083,10
19 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 7,00000 33,30 233,10 800-721 RTS 22/ I

20 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1 000,00000 1,85 1 850,00 800-721 RTS 22/ I

Celkem 46 581,65

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Přípojka kanalizace "B"

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po 

překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve 

vozovce je odečten.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 65 135,18
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,02000 360,00 4 687,20 800-1 RTS 22/ I

RN : 13,02 13,02000

2 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,24640 520,00 1 168,13 800-1 RTS 22/ I

3 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,24000 520,00 8 444,80 800-1 RTS 22/ I

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 26,15308 320,00 8 368,99 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,52668 10,52668

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,60640 2,60640

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,02000 13,02000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 26,15308 20,00 523,06 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,15308 26,15308

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,84480 135,00 2 274,05 800-1 RTS 22/ I

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 5,35332 530,00 2 837,26 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,24640 2,24640

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,24000 16,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,52668*-1 -10,52668

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,60640*-1 -2,60640

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 10,52668 820,00 8 631,88 800-1 RTS 22/ I

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 26,15308 600,00 15 691,85 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,15308 26,15308

10 583314007R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj t 17,61685 710,00 12 507,96 SPCM RTS 22/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 388,32
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,60640 1 300,00 3 388,32 827-1 RTS 22/ I

Díl: 5 Komunikace 17 820,00
12 597101030RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 

dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250

m 4,50000 3 960,00 17 820,00 AP-HSV RTS 22/ I

R/203.3 : 4,5 4,50000

Díl: 8 Trubní vedení 36 967,76
13 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 3,80000 35,00 133,00 827-1 RTS 22/ I

D6 : 1,8 1,80000

napojení R/203.3 : 2,0 2,00000

14 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 22,04000 44,00 969,76 827-1 RTS 22/ I

D7 : 0,85 0,85000

Š1-retenční nádrž-D8 : 5,77+28,69-13,27 21,19000

15 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 

mm

kus 2,00000 220,00 440,00 827-1 RTS 22/ I

16 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 3,00000 120,00 360,00 827-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Dešťová kanalizace "B"

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-203

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Dešťová kanalizace "B"

17 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 8,00000 160,00 1 280,00 827-1 RTS 22/ I

18 R_3748335 D+M regulátor odtoku kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

19 894431313RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, 

délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 12 100,00 12 100,00 AP-HSV RTS 22/ I

20 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 4,00000 260,00 1 040,00 SPCM RTS 22/ I

21 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

1000,0 mm

kus 1,00000 420,00 420,00 SPCM RTS 22/ I

22 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 

5000,0 mm

kus 5,00000 2 600,00 13 000,00 SPCM RTS 22/ I

23 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 120,00 240,00 SPCM RTS 22/ I

24 28651666.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 345,00 690,00 SPCM RTS 22/ I

25 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 390,00 780,00 SPCM RTS 22/ I

26 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 255,00 255,00 SPCM RTS 22/ I

27 28651693.AR redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 260,00 260,00 SPCM RTS 22/ I

28 28651706.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 110 mm; l = 380 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; 

DN2 100 mm

kus 1,00000 550,00 550,00 SPCM RTS 22/ I

29 28651709.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 200 mm; l = 500 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; 

DN2 200 mm

kus 1,00000 810,00 810,00 SPCM RTS 22/ I

30 28651813.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 200,0 mm; l = 237 mm; hladká, hrdlovaná kus 3,00000 380,00 1 140,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 631,35
31 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 22,69596 160,00 3 631,35 827-1 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 997,14
32 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 

mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 400,00 8 800,00 800-721 RTS 22/ I

33 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 1,80000 29,00 52,20 800-721 RTS 22/ I

34 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 22,04000 36,00 793,44 800-721 RTS 22/ I

35 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 190,00000 1,85 351,50 800-721 RTS 22/ I

Celkem 136 939,75

v otevřeném výkopu,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: MIKULÍK2204-1

O: 02

R: SO-206

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 3 276,88
1 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 

 do 100 m3

m3 1,22500 1 700,00 2 082,50 800-1 RTS 22/ I

- v.č. 206_01 : 7*0,5*0,5*0,7 1,22500

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,22500 295,00 361,38 800-1 RTS 22/ I

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1,22500 20,00 24,50 800-1 RTS 22/ I

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1,22500 660,00 808,50 800-1 RTS 22/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 294,14
5 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,17500 1 200,00 210,00 800-2 RTS 22/ I

7*0,1*0,5*0,5 0,17500

6 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 1,31688 3 400,00 4 477,39 801-1 RTS 22/ I

- v.č. 206_01 : 7*0,5*0,5*0,7*1,075 1,31688

7 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 9,80000 810,00 7 938,00 801-1 RTS 22/ I

7*(0,5+0,5)*2*0,7 9,80000

8 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 9,80000 290,00 2 842,00 801-1 RTS 22/ I

9 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,11852 57 600,00 6 826,75 801-1 RTS 22/ I

1,31688*90,0/1000 0,11852

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 840,00
10 953981103R0X Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 12, ampule kus 28,00000 280,00 7 840,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 637,15
11 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 4,19781 390,00 1 637,15 801-1 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 366 547,65
12 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 32,00000 240,00 7 680,00 800-767 RTS 22/ I

- nerezový plech : 32,0 32,00000

13 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 525,00000 69,00 36 225,00 800-767 RTS 22/ I

- nerezová ocel : 525,0 525,00000

14 R_3748166 D+M nerezový tahokov m2 10,00000 4 400,00 44 000,00 Vlastní

15 12710141R plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, mořený; tl 8,00 mm m2 0,48125 12 200,00 5 871,25 SPCM RTS 22/ I

7*0,25*0,25 0,43750

prořez : 0,4375*0,1 0,04375

16 R_3748165 Nerezová ocel - dodávka kg 577,50000 460,00 265 650,00 Vlastní

525,0*1,1 577,50000

17 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 3 652,00000 1,95 7 121,40 800-767 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 133,00
18 783291002R00 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní asfaltový, dvojnásobné m2 0,70000 190,00 133,00 800-783 RTS 22/ I

- sloupky pod terénem : 7*0,20*0,5 0,70000

Celkem 401 728,82

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

POLYFUNKČNÍ DŮM "B"

Stanoviště na popelnice "B"

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

včetně distančních prvků

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 

včetně případných vzpěr,

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

50 m vodorovně
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R401-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 173 764,20
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 585,34000 58,10 34 008,25 822-1 RTS 22/ I

PU 2 : 539,67+14,89+7,42 561,98000

23,36 23,36000

2 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 585,34000 15,90 9 306,91 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 585,34000 585,34000

3 113109418R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

180 mm

m2 585,34000 139,00 81 362,26 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 585,34000 585,34000

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 70,24080 199,00 13 977,92 800-1 RTS 22/ I

PU 2 : 0,12*585,34 70,24080

5 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 3,71850 199,00 739,98 800-1 RTS 22/ I

PU 5 : 0,15*24,79 3,71850

Začátek provozního součtu

  plocha : 9,52+15,27 24,79000

Konec provozního součtu

6 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 6,19750 413,50 2 562,67 800-1 RTS 22/ I

PU 5 : 0,25*24,79 6,19750

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 80,15680 80,00 6 412,54 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 70,24080 70,24080

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,71850 3,71850

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,19750 6,19750

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 80,15680 16,80 1 346,63 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,15680 80,15680

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 80,15680 300,00 24 047,04 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 80,15680 80,15680

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 600,00
10 R_3602098 Odstranění kašny vč. odpojení vody a NN k dalšímu využití  a odvoz do 5km kpl 1,00000 5 100,00 5 100,00 Vlastní

PU 11 : 1 1,00000

11 R_3602099 Odstranění technologické šachty kašny vč. likvidace a odvozu na skládku kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

PU 12 : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 1 506,50
12 R_3602095 Zajištění stáv.el.měr.skříně NN proti poškození kpl 1,00000 1 506,50 1 506,50 Vlastní

PU 9 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 296 041,43
13 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 448,95578 120,00 53 874,69 801-3 RTS 22/ I

14 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 285,38092 17,10 107 480,01 801-3 RTS 22/ I

15 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 448,95578 300,00 134 686,73 801-3 RTS 22/ I

Celkem 479 912,13

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Příprava území F1 část R3

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R403.1-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:  1 ROSTLINNÝ MATERIÁL 41 720,00
1 Pol__0001 Robinia ´Casque Rouge´ ks 2,00000 15 100,00 30 200,00 Vlastní

2 - Deutzia gracilis ks 72,00000 120,00 8 640,00 Vlastní

3 - Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´ ks 9,00000 320,00 2 880,00 Vlastní

Díl:  2 PRÁCE : výsadba stromů 3 882,22
4 183101121R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m3 

do 1m3

ks 2,00000 620,00 1 240,00 823-1 RTS 22/ I

5 184102114R00 Výsadba dřevin s balem výsadba dřevin s balem v rovině d balu do 0,5 m, se zalitím ks 2,00000 472,00 944,00 823-1 RTS 22/ I

6 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m 

vodorovně (0,15t/ks)

t 0,30000 1 048,00 314,40 823-1 RTS 22/ I

7 - hnojení tabletovým hnojivem  (1 rostlina - 3 ks) ks 2,00000 6,90 13,80 Vlastní

8 184 21-5133 kotvení dřevin 3  kůly do 3m ks 2,00000 206,50 413,00 Vlastní

9 184 21-5412 zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům. mísy 0,5-1m ks 2,00000 34,50 69,00 Vlastní

10 184 50-1141 zhotovení obalu kmene z rákosu ks 2,00000 83,00 166,00 Vlastní

11 - instalace chráničky paty kmene ks 2,00000 41,30 82,60 Vlastní

12 - vytyčení stromů ks 2,00000 27,50 55,00 Vlastní

13 - aplikace půdního kondicionéru ks 2,00000 62,00 124,00 Vlastní

14 - instalace zavlažovacího vaku ks 2,00000 83,00 166,00 Vlastní

15 184 91-1421 mulčování vysazených rostlin mulč.kůrou m2 2,00000 69,00 138,00 Vlastní

16 185 85-1121 dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,06 m3/ks) včetně ceny vody m3 0,12000 1 303,50 156,42 Vlastní

Díl:  3 PRÁCE : výsadba keřů 26 945,70
17 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině hloubení jam pro rostliny bez výměny půdy přes 

0,02m3 do 0,05 m3

ks 81,00000 42,00 3 402,00 823-1 RTS 22/ I

18 183403131R00 Obdělávání půdy obdělání půdy rytím hl. do 20 cm m2 20,00000 130,00 2 600,00 823-1 RTS 22/ I

19 184102111R00 Výsadba dřevin s balem výsadba keřů do předem vyhloubené jamky se zalitím ks 81,00000 154,00 12 474,00 823-1 RTS 22/ I

20 - aplikace půdního kondicionéru m2 20,00000 62,00 1 240,00 Vlastní

21 - vytyčení keřů ks 81,00000 13,80 1 117,80 Vlastní

22 185 85-1121 dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,02m3/m2) včetně ceny vody m3 0,40000 1 303,50 521,40 Vlastní

23 182 00-1111 plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina m2 20,00000 41,30 826,00 Vlastní

24 184 91-1421 mulčování vysazených rostlin mulč.kůrou m2 20,00000 69,00 1 380,00 Vlastní

25 - hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 2 ks) ks 81,00000 6,90 558,90 Vlastní

26 - ruční odplevelení m2 20,00000 27,30 546,00 Vlastní

27 - doplnění zeminy, tl. 10 cm m2 20,00000 103,50 2 070,00 Vlastní

28 998 23-1311 přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,02t/m2) t 0,20000 1 048,00 209,60 Vlastní

Díl:  4 PRÁCE : založení trávníku 2 317,00
29 181 41-1131 založení parkového trávníku výsevem m2 14,00000 20,70 289,80 Vlastní

30 182 00-1111 plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina m2 14,00000 41,30 578,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Vegetační úpravy F1 část R3

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R403.1-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Vegetační úpravy F1 část R3

31 - doplnění zeminy, tl. 10 cm (zemina z okolních výkopů) m2 14,00000 103,50 1 449,00 Vlastní

Díl:  5 POMOCNÝ MATERIÁL - KEŘE: 5 909,50
32 - tabletové hnojivo (keř/2ks) ks 162,00000 1,25 202,50 Vlastní

33 - půdní kondicionér Terracotem Universal (nebo jiný), 0,1 kg/m2 kg 2,00000 627,50 1 255,00 Vlastní

34 - mulčovací kůra, 10 cm tloušťka vrstvy m3 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

35 - zahradní zemina tříděná, vč. dopravy m3 2,00000 926,00 1 852,00 Vlastní

Díl:  6 POMOCNÝ MATERIÁL - STROMY: 4 500,70
36 - tabletové hnojivo (stromy/3ks) ks 6,00000 1,25 7,50 Vlastní

37 - kůly (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s balem ks 6,00000 185,50 1 113,00 Vlastní

38 - úvazky (strom 1,5m/ks), strom s balem m 3,00000 8,50 25,50 Vlastní

39 - rákos pletený (výška 1,6m, 0,5 bm/strom) ks 1,00000 103,00 103,00 Vlastní

40 - chránička paty kmene před pošk.sekačkou, biodegradibilní ks 2,00000 121,50 243,00 Vlastní

41 - mulčovací kůra, 10 cm tloušťka vrstvy m3 0,20000 1 111,50 222,30 Vlastní

42 - zavlažovací vak, 57l ks 2,00000 617,50 1 235,00 Vlastní

43 - půdní kondicionér Terracotem Universal (nebo jiný), 1 kg/strom kg 2,00000 627,50 1 255,00 Vlastní

44 - příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 6 ks/strom s balem ks 12,00000 24,70 296,40 Vlastní

Díl:  8 ROZVOJOVÁ PÉČE - stromy (3 roky) 6 574,20
45 - 10xročně 0,06m3, vč.ceny vody ks 2,00000 2 652,00 5 304,00 Vlastní

46 - hnojení, vč.ceny hnojiva, 1xročně ks 2,00000 119,50 239,00 Vlastní

47 - kontrola, povolení/odstranění kotvících prvků stromu ks 2,00000 119,50 239,00 Vlastní

48 - vypletí výsadbové mísy ks 2,00000 47,10 94,20 Vlastní

49 - doplnění mulče, vč.ceny mulče ks 2,00000 349,00 698,00 Vlastní

Díl:  9 ROZVOJOVÁ PÉČE - keře (3 roky) 59 876,00
50 - hnojení, vč.ceny hnojiva m2 20,00000 170,00 3 400,00 Vlastní

51 185 80-4211 vypletí, 2x ročně m2 20,00000 94,00 1 880,00 Vlastní

52 - doplnění mulče, vč.ceny mulče (20% plochy) m2 4,00000 349,00 1 396,00 Vlastní

53 - zálivka vč. dopravy vody a ceny vody - 10x ročně 0,01 m3/m2 m2 20,00000 2 660,00 53 200,00 Vlastní

Díl: 10 ROZVOJOVÁ PÉČE - trávník (3 roky) 3 010,00
54 - sečení trávníku 20 x ročně m2 14,00000 95,50 1 337,00 Vlastní

55 - hnojení, vč.ceny hnojiva, 2 x ročně m2 14,00000 119,50 1 673,00 Vlastní

Díl: 7 POMOCNÝ MATERIÁL - TRÁVNÍK: 130,48
56 - travní osivo - parková směs (40g/m2) kg 0,56000 233,00 130,48 Vlastní

Celkem 154 865,80
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R403-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 11 170,07
1 180402111R00 Založení trávníku Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 34,00000 25,80 877,20 823-1 RTS 22/ I

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 642,00000 13,80 8 859,60 800-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

243,00 243,00000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

173,00 173,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

20,00 20,00000

zp.plochy - pochůzí : 

206,00 206,00000

3 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 34,00000 13,40 455,60 800-1 RTS 22/ I

4 183403114R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 102,00000 1,25 127,50 823-1 RTS 22/ I

34,00*3 102,00000

5 183403151R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 102,00000 0,95 96,90 823-1 RTS 22/ I

6 183403152R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 102,00000 1,05 107,10 823-1 RTS 22/ I

7 183403153R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 102,00000 5,40 550,80 823-1 RTS 22/ I

8 00572465R směs travní standard kg 1,02000 93,50 95,37 SPCM RTS 22/ I

34,00*0,03 1,02000

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 2 370,00
9 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

m3 3,00000 240,00 720,00 800-1 RTS 22/ I

drenáž : 

20,00*0,50*0,30 3,00000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 

přes 9 000  do 10 000 m

m3 3,00000 250,00 750,00 800-1 RTS 22/ I

11 199000002R0X Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 3,00000 300,00 900,00 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 3 033,00
12 211521111R00 Výplň odvodňovacích žeber Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 65 - 

125 mm

m3 3,00000 1 011,00 3 033,00 800-2 RTS 22/ I

20,00*0,50*0,30 3,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 189 762,00
13 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 

zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 565,00000 122,50 69 212,50 822-1 RTS 22/ I

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

164,00 164,00000

zp.plochy - pochůzí : 

206,00 206,00000

195,00 195,00000

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 

zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 683,00000 176,50 120 549,50 822-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

243,00 243,00000

229,00 229,00000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

173,00 173,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

20,00 20,00000

18,00 18,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 438 210,61

vč.následné údržby

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Parkoviště B

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R403-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Parkoviště B

15 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka 

lože 30 mm

m2 184,00000 263,00 48 392,00 822-1 RTS 22/ I

zp.plochy - pochůzí : 

184,00 184,00000

16 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka 

lože 40 mm

m2 232,00000 292,50 67 860,00 822-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

216,00 216,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

16,00 16,00000

17 596291111R00 Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 2,00000 247,50 495,00 822-1 RTS 22/ I

18 596291113R00 Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 3,00000 261,00 783,00 822-1 RTS 22/ I

19 596921213R00 Kladení vegetačních tvárnic Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 500 m2 m2 155,00000 146,50 22 707,50 822-1 RTS 22/ I

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

155,00 155,00000

20 596921291R00 Kladení vegetačních tvárnic Kladení vegetačních tvárnic plastových, příplatek z a výplň spár 

vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu

m3 7,50900 1 226,00 9 206,03 822-1 RTS 22/ I

155,00*0,30*0,05 2,32500

216,00*0,30*0,08 5,18400

21 283245991R tvárnice vegetační základní; plast; l = 492,0 mm; š = 492 mm; h = 50,0 mm; zelená kus 688,82000 87,90 60 547,28 SPCM RTS 22/ I

155,00*4,40*1,01 688,82000

22 583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 15,02000 538,00 8 080,76 SPCM RTS 22/ I

7,51*2,00 15,02000

23 590001 označní parkovacího stání na plastové zatravňovací dlažbě kus 190,00000 45,00 8 550,00 Vlastní

24 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 184,02200 336,50 61 923,40 SPCM RTS 22/ I

(184,00-1,80)*1,01 184,02200

25 592451150R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,81800 511,00 929,00 SPCM RTS 22/ I

1,80*1,01 1,81800

26 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 16,16000 429,00 6 932,64 SPCM RTS 22/ I

16,00*1,01 16,16000

27 592452570T1 Dlažba betonová s možností zasakování tl. 8 cm m2 218,16000 650,00 141 804,00 Vlastní

216,00*1,01 218,16000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 79 907,80
28 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek Osazení a montáž svislých dopravních značek 

sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky

kus 5,00000 2 330,00 11 650,00 822-1 RTS 22/ I

sloupek 2x : 

IP11a : 

2,00 2,00000

E13 : 

2,00 2,00000

IP12 : 

1,00 1,00000

29 915721111RT1 Vodorovné značení krytů Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, 

šipek, nápisů, přechodů apod.

m2 1,00000 503,50 503,50 822-1 RTS 22/ I

30 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, 

zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody 

m2 1,00000 57,30 57,30 822-1 RTS 22/ I

31 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku Osazení silničního nebo 

chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého C 12/15

m 152,00000 306,50 46 588,00 822-1 RTS 22/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R403-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Parkoviště B

32 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 153,52000 137,50 21 109,00 SPCM RTS 22/ I

152,00*1,01 153,52000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 133 432,95
33 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot pozemních komunikací, kryt 

dlážděný jakékoliv délky objektu

t 566,59425 235,50 133 432,95 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34, : 

Součet: : 566,59425 566,59425

Díl: 99.1 Sanace pláně 453 155,55
34 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 

přes 100 do 1 000 m3

m3 256,80000 122,00 31 329,60 800-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

243,00*0,40 97,20000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

173,00*0,40 69,20000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

20,00*0,40 8,00000

zp.plochy - pochůzí : 

206,00*0,40 82,40000

35 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 

přes 9 000  do 10 000 m

m3 256,80000 90,00 23 112,00 800-1 RTS 22/ I

36 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 

m

m2 642,00000 15,80 10 143,60 800-2 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

243,00 243,00000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

173,00 173,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

20,00 20,00000

zp.plochy - pochůzí : 

206,00 206,00000

37 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z 

kameniva jakékoliv délky objektu

t 514,00446 79,00 40 606,35 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

40,41,42, : 

Součet: : 514,00446 514,00446

38 199000002R0X Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 256,80000 390,00 100 152,00 Vlastní

39 564871111R0X Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm, štěrkodrť frakce 0-125 mm m2 642,00000 320,00 205 440,00 Vlastní

40 69370522R geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 

g/m2

m2 770,40000 55,00 42 372,00 SPCM RTS 22/ I

642,00*1,20 770,40000

Celkem 1 311 041,98

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vodorovně do 200 m

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

vodorovně do 200 m
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R405-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 108 727,00
1 Pol__0001 SVÍTIDLA VO (vč. příplatku za recyklaci) B - LED svítidlo veřejného osvětlení, 17W, 2400lm, 

3000K,, tělo hliníkový odlitek, uchycení umožńující úhel náklonu, montáž přímo na stožár prům. 

60mm, IP66,

ks 2,00000 18 500,00 37 000,00 Vlastní

výpočet osvětlení viz příloha TZ : 

2 2,00000

2 Pol__0002 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, žárově zinkovaný stožár KKA 4,5, dvoustupňový, 

nadzemní výška 4,5m,, pozinkovaný, plastová manžeta

ks 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

3 Pol__0003 VÝLOŽNÍK, žárově zinkovaný UD 2/180 - 500/60, výložník dvojitý délka 0,5m ks 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

4 Pol__0004 STOŽAROVÁ VÝZBROJ SS 9.16/2 Stožárová výzbroj SV (s 2 nosičem pojistky) ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

5 Pol__0005 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5, volně m 10,00000 55,00 550,00 Vlastní

6 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4x10 mm2, pevně m 10,00000 190,00 1 900,00 Vlastní

7 Pol__0007 Silové vodiče CYA 10, žz m 1,00000 85,00 85,00 Vlastní

8 Pol__0008 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09063 světlost 52mm m 10,00000 95,00 950,00 Vlastní

9 Pol__0009 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do  4x10  mm2 ks 2,00000 95,00 190,00 Vlastní

10 Pol__0010 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 10 mm2 ks 8,00000 20,00 160,00 Vlastní

11 Pol__0011 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 10,00000 170,00 1 700,00 Vlastní

12 Pol__0012 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 1,00000 160,00 160,00 Vlastní

13 Pol__0013 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 4,00000 110,00 440,00 Vlastní

14 Pol__0014 MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu ks 1,00000 140,00 140,00 Vlastní

15 Pol__0015 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3,ručně m3 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

16 Pol__0016 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 500x1200 mm ks 1,00000 4 550,00 4 550,00 Vlastní

17 Pol__0017 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm. m 10,00000 200,00 2 000,00 Vlastní

18 Pol__0018 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 10cm. m 10,00000 75,00 750,00 Vlastní

19 Pol__0019 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 10,00000 14,00 140,00 Vlastní

20 Pol__0020 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 10,00000 90,00 900,00 Vlastní

21 Pol__0021 ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

22 Pol__0022 ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou m2 2,00000 31,00 62,00 Vlastní

23 Pol__0023 ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele m3 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

24 Pol__0024 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 6,00000 330,00 1 980,00 Vlastní

25 Pol__0025 Práce mimo specifikaci hod 9,00000 490,00 4 410,00 Vlastní

26 Pol__0026 Zkušební provoz hod 1,00000 390,00 390,00 Vlastní

27 Pol__0027 Zabezpeceni pracoviste hod 5,00000 310,00 1 550,00 Vlastní

28 Pol__0028 Zajištění provizorního osvětlení po dobu přepojování hod 2,00000 720,00 1 440,00 Vlastní

29 Pol__0029 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00000 380,00 1 520,00 Vlastní

30 Pol__0030 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní

31 Pol__0031 Montážní plošina, jeřáb hod 4,00000 1 400,00 5 600,00 Vlastní

32 Pol__0032 Revizni technik hod 10,00000 920,00 9 200,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Veřejné osvětlení F1 část R3

Ra 70, AstroDim, vertikální pozink. držák, kryt pro zamezení vyzařování do zadního prostoru
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S: MIKULÍK2204-1

O: 03

R: R405-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 komunikace část R3

Veřejné osvětlení F1 část R3

33 Pol__0033 Spoluprace s reviz. technikem hod 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní

34 Pol__0034 Podružný materiál kpl 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

35 Pol__0035 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní

Celkem 108 727,00
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S: MIKULÍK2204-1

O: 04

R: R401-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 103 742,19
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 233,27000 66,00 15 395,82 822-1 RTS 22/ I

PU 2 : 3,08+62,58+17,25+37,25+113,11 233,27000

Začátek provozního součtu

  plocha v rámci obj. SO-403 Komunikace a zpevněné plochy : 110,7 110,70000

Konec provozního součtu

2 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 233,27000 15,90 3 708,99 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 233,27000 233,27000

3 113109418R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

180 mm

m2 233,27000 150,00 34 990,50 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 233,27000 233,27000

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 27,99240 199,00 5 570,49 800-1 RTS 22/ I

PU 2 : 0,12*233,27 27,99240

5 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 13,92750 199,00 2 771,57 800-1 RTS 22/ I

PU 5 : 0,15*92,85 13,92750

Začátek provozního součtu

  plocha : 19,46+18,34+6,75+31,49+7,53+9,28 92,85000

Konec provozního součtu

6 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 23,21250 413,50 9 598,37 800-1 RTS 22/ I

PU 5 : 0,25*92,85 23,21250

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 65,13240 80,00 5 210,59 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,99240 27,99240

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,92750 13,92750

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,21250 23,21250

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 65,13240 16,80 1 094,22 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 65,13240 65,13240

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 65,13240 390,00 25 401,64 800-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 65,13240 65,13240

Díl: F1014 Veřejné osvětlení 56 300,00
10 R_3602093 Demontáž stávajících stožárů VO včetně odstranění základu kus 1,00000 56 300,00 56 300,00 Vlastní

PU 7 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 172 119,20
11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 178,91809 160,00 28 626,89 801-3 RTS 22/ I

12 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 504,85326 18,00 45 087,36 801-3 RTS 22/ I

13 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 178,91809 550,00 98 404,95 801-3 RTS 22/ I

Celkem 332 161,39

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Příprava území F1 část R4

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: MIKULÍK2204-1

O: 04

R: R403.1-4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:  1 ROSTLINNÝ MATERIÁL 445 113,00
1 - Aesculus hippocastanum ks 3,00000 12 100,00 36 300,00 Vlastní

2 - Pinus sylvestris ks 2,00000 13 500,00 27 000,00 Vlastní

3 - Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´ ks 128,00000 330,00 42 240,00 Vlastní

4 - Prunus laurocerasus ´Otto Luyken´ ks 37,00000 511,00 18 907,00 Vlastní

5 - Deutzia gracilis ks 83,00000 156,00 12 948,00 Vlastní

6 - Rosa ´Innocencia´ ks 98,00000 911,00 89 278,00 Vlastní

7 - Crocus chrysanthus - směs barev ks 300,00000 14,40 4 320,00 Vlastní

8 - Crocus ´Pickwick´ ks 200,00000 14,40 2 880,00 Vlastní

9 - Narcissus ´Dutch Master´ ks 200,00000 14,40 2 880,00 Vlastní

10 - Narcissus ´Mount Hood´ ks 200,00000 14,40 2 880,00 Vlastní

11 - Muscari armeniacum ks 200,00000 12,40 2 480,00 Vlastní

12 - Acer campestre ks 14,00000 14 500,00 203 000,00 Vlastní

Díl:  2 PRÁCE : výsadba stromů 38 011,59
13 183101121R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině hloubení jam pro stromy bez výměny půdy přes 0,4m3 

do 1m3

ks 19,00000 660,00 12 540,00 823-1 RTS 22/ I

14 184102114R00 Výsadba dřevin s balem výsadba dřevin s balem v rovině d balu do 0,5 m, se zalitím ks 19,00000 490,00 9 310,00 823-1 RTS 22/ I

15 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m 

vodorovně (0,15t/ks)

t 2,85000 1 048,00 2 986,80 823-1 RTS 22/ I

16 - hnojení tabletovým hnojivem  (1 rostlina - 3 ks) ks 19,00000 8,40 159,60 Vlastní

17 184 21-5133 kotvení dřevin 3  kůly do 3m ks 19,00000 206,50 3 923,50 Vlastní

18 184 21-5412 zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům. mísy 0,5-1m ks 19,00000 34,50 655,50 Vlastní

19 184 50-1141 zhotovení obalu kmene z rákosu ks 19,00000 83,00 1 577,00 Vlastní

20 - instalace chráničky paty kmene ks 19,00000 41,30 784,70 Vlastní

21 - aplikace půdního kondicionéru ks 19,00000 62,00 1 178,00 Vlastní

22 - vytyčení stromů ks 19,00000 27,50 522,50 Vlastní

23 - instalace zavlažovacího vaku ks 19,00000 83,00 1 577,00 Vlastní

24 184 91-1421 mulčování vysazených rostlin mulč.kůrou m2 19,00000 69,00 1 311,00 Vlastní

25 185 85-1121 dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,06 m3/ks) včetně ceny vody m3 1,14000 1 303,50 1 485,99 Vlastní

Díl:  3 PRÁCE : výsadba keřů 167 052,90
26 183101113R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině hloubení jam pro rostliny bez výměny půdy přes 

0,02m3 do 0,05 m3

ks 346,00000 44,00 15 224,00 823-1 RTS 22/ I

27 183403131R00 Obdělávání půdy obdělání půdy rytím hl. do 20 cm m2 166,00000 125,00 20 750,00 823-1 RTS 22/ I

28 184102111R00 Výsadba dřevin s balem výsadba keřů do předem vyhloubené jamky se zalitím ks 346,00000 166,00 57 436,00 823-1 RTS 22/ I

29 - aplikace půdního kondicionéru m2 166,00000 82,00 13 612,00 Vlastní

30 - vytyčení keřů ks 346,00000 13,80 4 774,80 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Vegetační úpravy F1 část R4

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

 

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Vegetační úpravy F1 část R4

31 185 85-1121 dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,02m3/m2) včetně ceny vody m3 3,32000 1 303,50 4 327,62 Vlastní

32 182 00-1111 plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina m2 166,00000 41,30 6 855,80 Vlastní

33 184 91-1151 mulčování drceným kamenivem m2 14,00000 69,00 966,00 Vlastní

34 184 91-1421 mulčování vysazených rostlin mulč.kůrou m2 166,00000 69,00 11 454,00 Vlastní

35 - ruční odplevelení m2 166,00000 27,30 4 531,80 Vlastní

36 - hnojení tabletovým hnojivem (1 rostlina - 2 ks) ks 346,00000 6,90 2 387,40 Vlastní

37 - položení geotextilie na okraj záhonu pod štěrk m2 14,00000 41,70 583,80 Vlastní

38 - doplnění zeminy, tl. 10 cm m2 166,00000 135,00 22 410,00 Vlastní

39 998 23-1311 přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně (0,02t/m2) t 1,66000 1 048,00 1 739,68 Vlastní

Díl:  4 PRÁCE : výsadba cibulovin 52 800,00
40 183101111R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině hloubení jam pro rostliny bez výměny půdy do 0,01m3 ks 1 100,00000 22,00 24 200,00 823-1 RTS 22/ I

41 183 21-1313 výsadba cibulovin ks 1 100,00000 26,00 28 600,00 Vlastní

Díl:  5 PRÁCE : založení trávníku 83 889,00
42 181 41-1131 založení parkového trávníku výsevem m2 575,00000 26,00 14 950,00 Vlastní

43 182 00-1111 plošná úprava terénu při nerovnostech 5 až 10 cm, rovina m2 575,00000 52,00 29 900,00 Vlastní

44 - doplnění zeminy, tl. 10 cm (pouze plochy u parkoviště, zemina z okolních výkopů) m2 231,00000 169,00 39 039,00 Vlastní

Díl:  6 POMOCNÝ MATERIÁL - KEŘE: 52 437,34
45 - tabletové hnojivo (keř/2ks) ks 692,00000 1,25 865,00 Vlastní

46 - půdní kondicionér Terracotem Universal (nebo jiný), 0,1 kg/m2 kg 16,60000 820,00 13 612,00 Vlastní

47 - geotextilie netkaná, 300 g/m2, tmavá m2 14,00000 57,00 798,00 Vlastní

48 - zahradní zemina tříděná, vč. dopravy m3 16,60000 926,00 15 371,60 Vlastní

49 - mulčovací kůra, 10 cm tloušťka vrstvy m3 16,60000 1 111,50 18 450,90 Vlastní

50 - drcené kamenivo (hnědá barva), vč.dopravy t 2,24000 1 491,00 3 339,84 Vlastní

Díl:  8 POMOCNÝ MATERIÁL - TRÁVNÍK: 5 359,00
51 - travní osivo - parková směs (40g/m2) kg 23,00000 233,00 5 359,00 Vlastní

Díl:  9 ROZVOJOVÁ PÉČE - stromy (3 roky) 61 846,90
52 - 10xročně 0,06m3, vč.ceny vody ks 19,00000 2 620,00 49 780,00 Vlastní

53 - hnojení, vč.ceny hnojiva, 1xročně ks 19,00000 119,50 2 270,50 Vlastní

54 - kontrola, povolení/odstranění kotvících prvků stromu ks 19,00000 119,50 2 270,50 Vlastní

55 - vypletí výsadbové mísy ks 19,00000 47,10 894,90 Vlastní

56 - doplnění mulče, vč.ceny mulče ks 19,00000 349,00 6 631,00 Vlastní

Díl: 10 ROZVOJOVÁ PÉČE - keře (3 roky) 418 037,80
57 - hnojení, vč.ceny hnojiva m2 166,00000 119,50 19 837,00 Vlastní

58 185 80-4211 vypletí, 2x ročně m2 166,00000 94,00 15 604,00 Vlastní

59 - doplnění mulče, vč.ceny mulče (20% plochy) m2 33,20000 349,00 11 586,80 Vlastní

60 - zálivka vč. dopravy vody a ceny vody - 10x ročně 0,01 m3/m2 m2 166,00000 2 235,00 371 010,00 Vlastní

Díl: 11 ROZVOJOVÁ PÉČE - trávník (3 roky) 153 768,50

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením,
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REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Vegetační úpravy F1 část R4

61 - sečení trávníku 20 x ročně m2 538,00000 120,00 64 560,00 Vlastní

62 - sečení trávníku s cibulovinami 10 x ročně, 1.seč až po zatažení cibulovin m2 37,00000 95,50 3 533,50 Vlastní

63 - hnojení, vč.ceny hnojiva, 2 x ročně m2 575,00000 149,00 85 675,00 Vlastní

Díl:  7 POMOCNÝ MATERIÁL - STROMY: 42 756,65
64 - tabletové hnojivo (stromy/3ks) ks 57,00000 1,25 71,25 Vlastní

65 - kůly (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m), 3 ks/strom s balem ks 57,00000 185,50 10 573,50 Vlastní

66 - úvazky (strom 1,5m/ks), strom s balem m 28,50000 8,50 242,25 Vlastní

67 - rákos pletený (výška 1,6m, 0,5 bm/strom) ks 9,50000 103,00 978,50 Vlastní

68 - chránička paty kmene před pošk.sekačkou, biodegradibilní ks 19,00000 121,50 2 308,50 Vlastní

69 - mulčovací kůra, 10 cm tloušťka vrstvy m3 1,90000 1 111,50 2 111,85 Vlastní

70 - zavlažovací vak, 57l ks 19,00000 617,50 11 732,50 Vlastní

71 - půdní kondicionér Terracotem Universal (nebo jiný), 1 kg/strom kg 19,00000 627,50 11 922,50 Vlastní

72 - příčky (prům. 8cm, délka 60cm), 6 ks/strom s balem ks 114,00000 24,70 2 815,80 Vlastní

Celkem 1 521 072,68
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Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: _2 ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN 21 600,00
1 112201112R00 Odstranění pařezu odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, do 300mm** ks 1,00000 1 900,00 1 900,00 823-1 RTS 22/ I

2 112201113R00 Odstranění pařezu odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, do 400mm** ks 2,00000 4 300,00 8 600,00 823-1 RTS 22/ I

3 112 15-1112 pokácení stromu s odřezáním kmene a odvětvením do 300mm* ks 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

4 112 15-1113 pokácení stromu s odřezáním kmene a odvětvením do 400mm* ks 2,00000 4 400,00 8 800,00 Vlastní

Celkem 21 600,00

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 

zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Vegetační úpravy - kácení - F1 část R4

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 

zeminy, zhutněním a úpravou terénu,
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/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 155 970,76
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 

přes 100 do 1 000 m3

m3 194,25000 122,00 23 698,50 800-1 RTS 22/ I

pro parkoviště : 

1245,00*0,15 186,75000

pro chodníky : 

7,50 7,50000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 

přes 9 000  do 10 000 m

m3 194,25000 80,00 15 540,00 800-1 RTS 22/ I

3 180402111R00 Založení trávníku Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 541,00000 25,80 13 957,80 823-1 RTS 22/ I

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 572,00000 13,80 21 693,60 800-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

608,00 608,00000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

735,00 735,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

55,00 55,00000

zp.plochy - pochůzí : 

166,00 166,00000

zp.plochy - pochůzí - socha : 

8,00 8,00000

5 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 541,00000 13,40 7 249,40 800-1 RTS 22/ I

6 183403114R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 623,00000 1,25 2 028,75 823-1 RTS 22/ I

541,00*3 1 623,00000

7 183403151R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 623,00000 0,95 1 541,85 823-1 RTS 22/ I

8 183403152R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 623,00000 1,05 1 704,15 823-1 RTS 22/ I

9 183403153R00 Obdělávání půdy Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 623,00000 5,40 8 764,20 823-1 RTS 22/ I

10 199000002R0X Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 194,25000 300,00 58 275,00 Vlastní

11 00572465R směs travní standard kg 16,23000 93,50 1 517,51 SPCM RTS 22/ I

541,00*0,03 16,23000

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 15 242,28
12 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

m3 14,67500 240,00 3 522,00 800-1 RTS 22/ I

přípojky : 

1,00*0,60*1,50 0,90000

d.vp. : 

1,50*1,50*1,50 3,37500

drenáž : 

26,00*0,80*0,50 10,40000

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 

m

m3 14,67500 137,50 2 017,81 800-1 RTS 22/ I

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 

přes 9 000  do 10 000 m

m3 14,67500 120,00 1 761,00 800-1 RTS 22/ I

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se 

zhutněním

m3 3,43270 129,50 444,53 800-1 RTS 22/ I

ck : 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Parkoviště A

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vč.následné údržby

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Cen. 
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Parkoviště A

14,675 14,67500

odpočet : 

lože : 

-0,06 -0,06000

obsyp : 

-0,30 -0,30000

d.vp. : 

-3,14*0,32*0,32*1,50 -0,48230

drenáž : 

-26,00*0,80*0,50 -10,40000

16 175101101R00 Obsyp potrubí Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,30000 633,00 189,90 800-1 RTS 22/ I

1,00*0,60*0,50 0,30000

17 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod 

potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

m3 0,06000 1 084,00 65,04 827-1 RTS 22/ I

1,00*0,60*0,10 0,06000

18 199000002R0X Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 14,67500 300,00 4 402,50 Vlastní

19 58337306R Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 0,60000 273,50 164,10 SPCM RTS 22/ I

0,30*2,00 0,60000

20 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 6,86000 390,00 2 675,40 SPCM RTS 22/ I

3,43*2,00 6,86000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 128 320,10
21 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 748,00000 65,40 48 919,20 822-1 RTS 22/ I

22 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, 

v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 785,00000 74,30 58 325,50 822-1 RTS 22/ I

směs kameniva a zeminy : 

785,00 785,00000

23 113202111R00 Vytrhání obrub Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 109,00000 90,60 9 875,40 822-1 RTS 22/ I

24 11001 vybourání stáv.ul.vpusti kus 1,00000 11 200,00 11 200,00 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 10 514,40
25 211521111R00 Výplň odvodňovacích žeber Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 65 - 

125 mm

m3 10,40000 1 011,00 10 514,40 800-2 RTS 22/ I

26,00*0,80*0,50 10,40000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 520 353,50
26 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 

zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 323,00000 122,50 39 567,50 822-1 RTS 22/ I

zp.plochy - pochůzí : 

166,00 166,00000

157,00 157,00000

27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 

zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 2 724,00000 176,50 480 786,00 822-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

608,00 608,00000

572,00 572,00000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

735,00 735,00000

694,00 694,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

55,00 55,00000

52,00 52,00000

zp.plochy - pochůzí - socha : 

8,00 8,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 1 216 950,70

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Parkoviště A

28 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do 

lože z kameniva těženého, 1barva

m2 7,00000 432,50 3 027,50 822-1 RTS 22/ I

zp.plochy - pochůzí - socha : 

7,00 7,00000

29 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka 

lože 30 mm

m2 148,00000 263,00 38 924,00 822-1 RTS 22/ I

zp.plochy - pochůzí : 

148,00 148,00000

30 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka 

lože 40 mm

m2 1 244,00000 292,50 363 870,00 822-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

540,00 540,00000

parkoviště park.stání - bet.zat.tvárnice : 

655,00 655,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

49,00 49,00000

31 596291111R00 Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 1,00000 247,50 247,50 822-1 RTS 22/ I

32 596291113R00 Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 15,00000 262,00 3 930,00 822-1 RTS 22/ I

33 596921291R00 Kladení vegetačních tvárnic Kladení vegetačních tvárnic plastových, příplatek z a výplň spár 

vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu

m3 28,68000 1 226,00 35 161,68 822-1 RTS 22/ I

1195,00*0,30*0,08 28,68000

34 583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 57,36000 538,00 30 859,68 SPCM RTS 22/ I

28,68*2,00 57,36000

35 58380056R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá m2 7,07000 428,00 3 025,96 SPCM RTS 22/ I

7,00*1,01 7,07000

36 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 146,24800 336,50 49 212,45 SPCM RTS 22/ I

(148,00-3,20)*1,01 146,24800

37 592451150R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 

100 mm; tl. 60,0 mm

m2 3,23200 511,00 1 651,55 SPCM RTS 22/ I

3,20*1,01 3,23200

38 592452570T1 Dlažba betonová s možností zasakování tl. 8 cm m2 545,40000 520,00 283 608,00 Vlastní

540,00*1,01 545,40000

39 592452570T2 Dlažba betonová s možností zasakování tl. 8 cm, barva m2 709,02000 569,00 403 432,38 Vlastní

655,00*1,01 661,55000

235,00*0,20*1,01 47,47000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 697,09
40 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  Montáž potrubí z trub z plastů 

těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm

m 1,00000 39,10 39,10 827-1 RTS 22/ I

41 87002 Napojení přípojek na potrubí vč.tvarovky kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

42 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 

1000,0 mm

kus 1,09300 602,00 657,99 SPCM RTS 22/ I

1,00*1,093 1,09300

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 15 340,00
43 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 

 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

 pro typ UVB-50 

kus 1,00000 10 460,00 10 460,00 827-1 RTS 22/ I

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

se zápachovým uzávěrem a košem na nečistoty
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Parkoviště A

44 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže  

 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 

 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 1,00000 4 880,00 4 880,00 827-1 RTS 22/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 300 290,63
45 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek Osazení a montáž svislých dopravních značek 

sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky

kus 7,00000 4 900,00 34 300,00 822-1 RTS 22/ I

sloupek 4x : 

IP11a : 

3,00 3,00000

E13 : 

2,00 2,00000

IP12 : 

2,00 2,00000

46 915721111RT1 Vodorovné značení krytů Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, 

šipek, nápisů, přechodů apod.

m2 9,00000 550,00 4 950,00 822-1 RTS 22/ I

V13a : 

6,00 6,00000

--- : 

3,00 3,00000

47 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, 

zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody 

m2 9,00000 550,00 4 950,00 822-1 RTS 22/ I

48 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku Osazení silničního nebo 

chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého C 12/15

m 575,00000 306,50 176 237,50 822-1 RTS 22/ I

49 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 580,75000 137,50 79 853,13 SPCM RTS 22/ I

575,00*1,01 580,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 376 232,94
50 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot pozemních komunikací, kryt 

dlážděný jakékoliv délky objektu

t 1 635,79537 230,00 376 232,94 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,20,21,22,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51, : 

Součet: : 1635,79537 1 635,79537

Díl: 99.1 Sanace pláně 891 353,71
51 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 

přes 100 do 1 000 m3

m3 628,80000 122,00 76 713,60 800-1 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

608,00*0,40 243,20000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

735,00*0,40 294,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

55,00*0,40 22,00000

zp.plochy - pochůzí : 

166,00*0,40 66,40000

zp.plochy - pochůzí - socha : 

8,00*0,40 3,20000

52 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost 

přes 9 000  do 10 000 m

m3 628,80000 78,00 49 046,40 800-1 RTS 22/ I

53 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 

m

m2 1 572,00000 15,80 24 837,60 800-2 RTS 22/ I

parkoviště - komunikace - bet.dl.zasakování : 

608,00 608,00000

parkoviště park.stání - plast.zat.tvárnice : 

735,00 735,00000

park.plochy - inval.park.bet.dl. : 

55,00 55,00000

zp.plochy - pochůzí : 

166,00 166,00000

zp.plochy - pochůzí - socha : 

8,00 8,00000

včetně rámů a košů na bahno,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Parkoviště A

54 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z 

kameniva jakékoliv délky objektu

t 1 258,59036 30,00 37 757,71 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59, : 

Součet: : 1258,59036 1 258,59036

55 199000002R0X Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 628,80000 290,00 182 352,00 Vlastní

56 564871111R0X Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm, štěrkodrť frakce 0-125 mm m2 1 572,00000 270,00 424 440,00 Vlastní

57 69370522R geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 

g/m2

m2 1 886,40000 51,00 96 206,40 SPCM RTS 22/ I

1572,00*1,20 1 886,40000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 319 634,40
58 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 

složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 650,85400 46,10 30 004,37 822-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25,26, : 

Součet: : 650,85400 650,85400

59 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 857,68600 10,00 58 576,86 822-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25,26, : 

Součet: : 5857,68600 5 857,68600

60 979990001R0X Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 650,85400 280,00 182 239,12 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,24,25,26, : 

Součet: : 650,85400 650,85400

61 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 650,85400 75,00 48 814,05 822-1 RTS 22/ I

Celkem 3 953 900,51

vodorovně do 200 m

pro vodorovnou dopravu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 332 115,00
1 Pol__0001 SVÍTIDLA VO (vč. příplatku za recyklaci) B - LED svítidlo veřejného osvětlení, 17W, 2400lm, 

3000K,, tělo hliníkový odlitek, uchycení umožńující úhel náklonu, montáž přímo na stožár prům. 

60mm, IP66,

ks 5,00000 19 900,00 99 500,00 Vlastní

výpočet osvětlení viz příloha TZ : 

5 5,00000

2 Pol__0002 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, žárově zinkovaný stožár KKA 4,5, dvoustupňový, 

nadzemní výška 4,5m,, pozinkovaný, plastová manžeta

ks 3,00000 8 800,00 26 400,00 Vlastní

3 Pol__0003 VÝLOŽNÍK, žárově zinkovaný UD 1 - 500/60, výložník délka 0,5m ks 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

4 Pol__0004 VÝLOŽNÍK, žárově zinkovaný UD 2/180 - 500/60, výložník dvojitý délka 0,5m ks 2,00000 1 940,00 3 880,00 Vlastní

5 Pol__0005 STOŽAROVÁ VÝZBROJ SS 9.16/1 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky) ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

6 Pol__0006 STOŽAROVÁ VÝZBROJ SS 9.16/2 Stožárová výzbroj SV (s 2 nosičem pojistky) ks 2,00000 970,00 1 940,00 Vlastní

7 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5, volně m 15,00000 66,00 990,00 Vlastní

8 Pol__0008 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4x10 mm2, pevně m 115,00000 198,00 22 770,00 Vlastní

9 Pol__0009 Silové vodiče CYA 10, žz m 1,00000 85,00 85,00 Vlastní

10 Pol__0010 OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX KF09063 světlost 52mm m 105,00000 110,00 11 550,00 Vlastní

11 Pol__0011 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do  4x10  mm2 ks 8,00000 110,00 880,00 Vlastní

12 Pol__0012 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 10 mm2 ks 16,00000 32,00 512,00 Vlastní

13 Pol__0013 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 105,00000 190,00 19 950,00 Vlastní

14 Pol__0014 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 12,00000 149,00 1 788,00 Vlastní

15 Pol__0015 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 4,00000 120,00 480,00 Vlastní

16 Pol__0016 MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu ks 3,00000 65,00 195,00 Vlastní

17 Pol__0017 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3,ručně m3 3,00000 790,00 2 370,00 Vlastní

18 Pol__0018 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU D 500x1200 mm ks 3,00000 5 200,00 15 600,00 Vlastní

19 Pol__0019 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm. m 105,00000 230,00 24 150,00 Vlastní

20 Pol__0020 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 10cm. m 105,00000 77,00 8 085,00 Vlastní

21 Pol__0021 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 105,00000 24,00 2 520,00 Vlastní

22 Pol__0022 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 105,00000 100,00 10 500,00 Vlastní

23 Pol__0023 ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 10,00000 55,00 550,00 Vlastní

24 Pol__0024 ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou m2 10,00000 35,00 350,00 Vlastní

25 Pol__0025 ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele m3 5,00000 3 900,00 19 500,00 Vlastní

26 Pol__0026 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 9,00000 370,00 3 330,00 Vlastní

27 Pol__0027 Práce mimo specifikaci hod 12,00000 490,00 5 880,00 Vlastní

28 Pol__0028 Zkušební provoz hod 1,00000 430,00 430,00 Vlastní

29 Pol__0029 Zabezpeceni pracoviste hod 5,00000 320,00 1 600,00 Vlastní

30 Pol__0030 Zajištění provizorního osvětlení po dobu přepojování hod 6,00000 730,00 4 380,00 Vlastní

31 Pol__0031 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00000 360,00 1 440,00 Vlastní

32 Pol__0032 Napojeni na stavajici zarizeni hod 7,00000 490,00 3 430,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Veřejné osvětlení F1 část R4

Ra 70, AstroDim, vertikální pozink. držák, kryt pro zamezení vyzařování do zadního prostoru
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE -  PFD "A", "B", F1R3, F1R4

F1 Komunikace část R4

Veřejné osvětlení F1 část R4

33 Pol__0033 Montážní plošina, jeřáb hod 8,00000 1 100,00 8 800,00 Vlastní

34 Pol__0034 Revizni technik hod 15,00000 900,00 13 500,00 Vlastní

35 Pol__0035 Spoluprace s reviz. technikem hod 8,00000 320,00 2 560,00 Vlastní

36 Pol__0036 Podružný materiál kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

37 Pol__0037 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Celkem 332 115,00
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