

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 160

doprava a dodání železobetonových přejezdových panelů To Rakovník

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN								
	1	5963104045	Přejezd železobetonový panel vnitřní	kus	14,00	8 930,00		125 020,0 Kč
	2	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín	kus	14,00	1 770,00		24 780,0 Kč
	3	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	14,00	1 720,00		24 080,0 Kč
Celkem								173 880,00

CELKEM

173 880 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 1.8.-20.8.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2890137

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ec717662-0fbf-41a9-80e2-3ab972e04258

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.08.2022 10:39:04



1a81f46b-e720-4643-8644-db3765bc2689