



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka . 4530002847
Datum vystavení: 04.08.2022

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Dodavatel:
HA & LO s.r.o.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem-Neštice

I O: 00002739 **DI :** CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ██████████

I O: 47780991 **DI :** CZ47780991
Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: ██████████ **Tel:** ██████████ **E-mail:** ██████████

Dodací lhůta: 30.09.2022 **Místo dodání:** st. edisko Chabaovice
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktu vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH rušitelem za neodvedenou daň z předané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předem této objednávky částku sníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daní, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předem této objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předem této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
-----------------------------------------	----	---------	----------	----------------

Vybudování kanalizační přípojky	Jedn	97.148,71	1	97.148,71
----------------------------------------	-------------	------------------	----------	------------------

Dle položkového rozpočtu stavby ze dne 18. 7. 2022 u Vás objednáme vybudování kanalizační přípojky DN 200 pro nově budované kanceláře a OZ, resp. provedení zaměření, vybourání, vyhrabání, osazení kanalizačního potrubí DN 200 s revizní šachtou osazenou listovým kusem, zásyp a konečné zabetonování kanalizační přípojky, provedení demolice stávajících sociálních zařízení vnitřní uvnitř místa stavby, včetně dopravy na místo určení.

Smluvními stranami byla sjednána celková cena do výše 97 148,71 Kč bez DPH.

Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Termín plnění: od 5. 8. 2022 do 30. 9. 2022 (s možností dřívějšího plnění)

Dodavatel poskytuje veškeré zákonné garance a záruky k provedeným pracím a použitému materiálu.

Záruka: 24 měsíce ode dne převzetí díla

Požadované doklady při předání zakázky:

- předávací protokol
- stavební deník
- ES Prohlášení o shodě na stavbu a materiál dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- doklad / prohlášení o likvidaci vzniklých odpadů

Ozna ení a specifikace výrobk a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
----------------------------------------	----	---------	----------	----------------

Platební podmínky: jednorázová fakturace dle skute n realizovaného rozsahu prací odsouhlasených objednatelem se splatností 30 dn od prokazatelného data doru ení faktury objednateli, jejíž sou ástí bude oboustrann podepsaný p edávací protokol nebo dodací list.

V p ípad zjišt ní vad a nedod lk p i p edání a p evzetí p edm tu pln ní, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované ástky, a to až do stanoveného termínu odstran ní veškerých vad a nedod lk uvedeném v p edávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované ástky ve lh t 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Datem zdanitelného pln ní uvedeným na faktu e bude den p edání a p evzetí kompletního p edm tu pln ní v p edávacím protokolu bez vad a nedod lk .

Smluvní strany pro vylou ení pochybností výslovn sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením p íslušných zadržovaných ástek po dobu, po kterou oprávn n uplat uje své zádržné právo, v etn lh ty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných ástek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní d sledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným zp sobem sankcionovat.

Na faktu e uve te text: "#da odvede zákazník", nebo zakázka svým charakterem spadá do kategorie stavebních prací, na které se vztahuje režim p enesení da ové povinnosti podle § 92a a 92e zákona . 235/2004 Sb., o DPH v platném zn ní.

Kontaktní osoba za objednatele ve v cech technických:

- [REDACTED]

Kontaktní osoba za dodavatele:

- [REDACTED]

Obsah objednávky je nad azen textacím v p ílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Nedílnou sou ástí této objednávky je položkový rozpo et stavby ze dne 18. 7. 2022.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zp t na e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota bez DPH CZK

97.148,71

4. 8. 2022

4. 8. 2022

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Walter Fiedler, editel o. z.

Razítko a podpis dodavatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1127 **DIAMO s.p.**
Objekt: 02 **Vybudování kanalizační přípojky DN 200 pro kanceláře OZ**
Rozpočet: 1 **Stavební rozpočet**

Objednatel: **DIAMO, státní podnik** IČO: 2739
odštěpný závod PKÚ DIČ: CZ00002739
403 39 Hrbovická 2, Hrbovice – Chlumeč

Zhotovitel: **HA & LO s.r.o.** IČO: 47780991
U Tonasa 172/2 DIČ: CZ47780991
40331 Ústí nad Labem-Neštětice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				97 148,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		97 148,71 CZK
Základní DPH	21 %		20 401,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 117 549,94 CZK

v _____ dne **18.7.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	1127	DIAMO s.p.
O:	02	Vybudování kanalizační přípojky DN 200 pro kanceláře OZ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 0,4*0,5*15,0	m3	3,00000		3,00000
2	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00000		
3	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 - 4, ručně	m3	3,00000		
4	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	3,00000		
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,00000		
6	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 15,0*0,4*0,1	m3	0,60000		0,60000
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm 15,0*0,4*0,4	m3	2,40000		2,40000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,00000		
9	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm 15,0*0,4*0,13	m3	0,78000		0,78000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 15,0*0,4*0,1	m3	0,60000		0,60000
11	631319153	Příplatek za přehlazení mazanin tl. do 12cm	m3	0,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962031116	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	27,00000		
13	961055111	Bourání základů železobetonových	soubor	1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,74755		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	15,00000		
16	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06045		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,52900		
18	979086112	Nakládání vybouraných hmot	t	11,52900		
19	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,52900		
20	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,17400		
21	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	11,52900		
Celkem						