



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-003265

Ze dne: 2. 8. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Domašov
Lesní 1, 664 83 Domašov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.
Adresa: Lavičky 178,
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 282 85 735
DIČ: CZ28285735
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava svodidel na dálnici D1 ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov km:

166,700 PS - svodidlo Arcelor Mittal JSAM2 - krajové svodidlo

179,400 LS - svodidlo Arcelor Mittal JSAM2 - krajové svodidlo

Jedná se o opravu svodidel po dopravních nehodách, viník poškození neznámý.

Místo dodání: Dálnice D1 km 166,700 – 179,400

Termín předání staveniště: 8. 8. 2022

Termín pro dokončení: 19. 8. 2022

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] tel.:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 108 478,- / 131 258,38

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-003265

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha č. 1 – Soupis prací
- Příloha č. 2 – Cenové nabídky dílčích oprav

Podpis oprávněné osoby: [REDAKCE] vedoucí SSÚD Domašov

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE] Datum: 4. 8. 2022

Příloha č.1 - Soupis prací

D1 Oprava svodidel po DN D1 km 166,700 - 179,400, viník neznámý

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	166,700 P	krajové svodidlo	59 271,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	179,400 L	krajové svodidlo	49 207,00
Celkem bez DPH			108 478,00
DPH			22 780,38
Celkem vč. DPH			131 258,38

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 166,700 km sm. Brno kraj B50.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	58,000		
2	Výkon technika	hod	6,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	58,000		
4	Výkon dílny	hod	5,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	58,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	58,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	24,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	6,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	2,000		
	rovnání sloupků	ks	12,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	6,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod	2,000		
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
34	Práce dělníka	hod			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		

		Celková cena bez DPH		59 271,00
		DPH 21%		12 446,90
		Celková cena včetně DPH		71 717,90
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	58,000	
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	58,000	
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000	
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000	
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000	
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000	

Datum: 27.7.2022 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.
oprávněná osoba zhotovitele: Zdeněk Veselý jednatel

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 179,400 L kraj B51.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	88,000		
2	Výkon technika	hod	5,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	88,000		
4	Výkon dílny	hod	4,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	88,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	88,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	16,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16,000		
16	Svodnice AM	ks	4,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	2,000		
	rovnání sloupků	ks	5,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			

			Celková cena bez DPH	49 207,00
			DPH 21%	10 333,50
			Celková cena včetně DPH	59 540,50
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks		
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks		
25	Přechodka AM 8,5%	ks		
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks		
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4,000	
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		
30	Strojní zemní práce	hod		
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	
32	Směrový sloupek	ks		
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks		
34	Práce dělníka	hod		
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl		
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000	
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	98,000	
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	98,000	
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	88,000	
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	88,000	
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4,000	
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4,000	
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4,000	
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4,000	

Datum: 27.7.2022 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.
oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 4. 8. 2022