

Smlouva o smlouvě budoucí darovací

uzavřená dle § 1785 až 1788 a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Číslo smlouvy budoucího dárce: O994210031

Číslo smlouvy budoucího obdarovaného: 0000279/2022/SS

Budoucí dárce: Povodí Labe, státní podnik
sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Československá obchodní banka Hradec Králové,
č.ú. 103914702/0300
zápis v rejstříku: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
A, vložka 9473

(dále jen „budoucí dárce“)

a

Budoucí obdarovaný: Město Mělník
sídlo: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
zastoupené: MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města
IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051

(dále jen „budoucí obdarovaný“)

uzavřeli tuto

Smlouvu o smlouvě budoucí darovací:

I.

Budoucí dárce prohlašuje, že je žadatelem o podporu ve smyslu Metodického pokynu a Pravidel, vydaných Ministerstvem zemědělství České republiky, a to:

- č.j. 43307/2007-10000 ze dne 22.11.2007, k postupu administrace akcí v rámci programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II.“, a to za účelem vybudování stavby Protipovodňového opatření evidovaného u Správce programu pod názvem „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana“, číslo akce dle isprofin: **129D123006504** (dále jen „Protipovodňové opatření – I. etapa“),
- č.j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27.1.2016, pro poskytování dotací (Podpory) z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“, a to za účelem vybudování stavby Protipovodňového opatření evidovaného u Správce programu pod názvem „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“, číslo akce dle isprofin: **129D265006004** (dále jen „Protipovodňové opatření – II. etapa“),

„Protipovodňové opatření – I. etapa“ a „Protipovodňové opatření – II. etapa“ společně v této smlouvě dále jen „Protipovodňová opatření I. + II. etapa“.

S Protipovodňovými opatřeními I. + II. etapy má, jako s majetkem státu, právo hospodařit budoucí dárce.

Budoucí obdarovaný bere na vědomí, že Správcem programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ a programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“ je Ministerstvo zemědělství, se sídlem Praha 1, Těšnov 17 (dále jen „Správce programu“).

Účelem stavby „Protipovodňového opatření – I. etapa“ je protipovodňová ochrana města Mělník před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q100, dle technických poznatků a finančních možností platných v době uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. O994140047, tj. k datu 30.5.2014.

Účelem stavby „Protipovodňové opatření – II. etapa“ je zajištění protipovodňové ochrany města Mělník před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q100 + 0,3 m v lokalitách 01 Mlazice, 02 Přístav a 04 Rybáře a Q20+0,3m v lokalitě 03 Vinařství, dle technických poznatků platných v době uzavření této smlouvy. Míra ochrany je určena na základě změny úrovně hladiny Q100 dle posouzení „Vyhodnocení průběhu hladiny podél nepřelitelné PPO Mělník při Q100“ vypracovaného DHI v 03/2015.

Objekty „Protipovodňového opatření – I. etapy“ jsou definovány projektovou dokumentací skutečného provedení stavby z 06/2013, kterou zpracovalo „Sdružení PPO Mělník“, jehož generálním projektantem je firma Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (IČ: 48266230), pod č. zakázky 11L/410006 a byly povoleny Územním rozhodnutím - Veřejnou vyhláškou č.j. Výst. 877/09/P ze dne 29.4.2009 (nabylo právní moci dnem 30.5.2009), vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, a Veřejnou vyhláškou – Rozhodnutím - stavebním povolením značka: 1206/ZP/11PAHR ze dne 28.11.2011, vydaným Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství (nabylo právní moci 30.12.2011).

Objekty „Protipovodňového opatření – II. etapy“ jsou definovány dokumentací skutečného provedení stavby z 10/2018, kterou zpracovala obchodní firma Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (IČ: 48266230) pod č. zakázky 19-LI41-010 a byly povoleny Veřejnou vyhláškou č.j. 2-7-1710/VYS/16/Tě ze dne 8.8.2016 (nabylo právní moci 10.9.2016), vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje včetně pravomocného Rozhodnutí – Územního rozhodnutí Změny územního rozhodnutí Č. j.: 2-12-2819/VYS/16/Tě dne 21.10.2016 (nabylo právní moci 27.10.2016), vydaného Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, a Veřejnou vyhláškou – Rozhodnutím - stavebním povolením Č.j.: 3749/ZP/16/LETO ze dne 30.11.2016, vydaným Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství (nabylo právní moci 30.12.2016).

Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – I. etapa“ byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany vod, dne 19.12.2013 pod značkou 1367/ZP/13/PAHR,

Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – II. etapa“ byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany vod, dne 17.12.2019 pod Č.j. 6269/ZP19/LETO,

Kolaudační souhlas s užíváním dopravní části stavby „Protipovodňového opatření – II. etapy“ byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem dopravních a správních agend, dne 11.12.2019 pod Č.j. 71448/DSA/19/HAKU-3.

Protipovodňová opatření I. + II. etapy jsou vymezena příslušnými pozemky a následujícími stavebními objekty, provozními soubory a vyvolanými investicemi, v členění na podkladě projektových dokumentací skutečného provedení stavby, definovaných v předchozích odstavcích této části smlouvy, které byly vypracovány samostatně pro Protipovodňové opatření – I. etapa (příloha č. 1a) a Protipovodňové opatření – II. etapa (příloha 1b). Přílohy 1a) a 1b) jsou nedílnou součástí této smlouvy o smlouvě budoucí darovací.

Členění staveb Protipovodňových opatření I. + II. etapy (stavební objekty, provozní soubory, vyvolané investice):

A) Protipovodňové opatření – I. etapa

Lokalita 01 Mlazice

SO 01.1 Ochranná zemní hráz

SO 01.2 Podzemní těsnicí prvek

SO 01.3 Drenážní systém

SO 01.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – *vyvolané investice:*

SO 01.4.1 úprava vodovodu PE 63 – *vyvolaná investice*

SO 01.4.2 úprava vodovodu PVC 225 – *vyvolaná investice*

SO 01.4.3 úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením – *vyvolaná investice*

SO 01.4.4 úpravy v místě křížení s VN elektro – *vyvolaná investice*

SO 01.4.5 úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením – *vyvolaná investice*

SO 01.4.6 úpravy v místě křížení s parovodem – *vyvolaná investice*

SO 01.4.7 úpravy kanalizace OLS DN 600 – *vyvolaná investice*

SO 01.4.8 úpravy kanalizace BET DN 600 – *vyvolaná investice*

SO 01.4.9 úpravy kanalizace BET DN 740 – *vyvolaná investice*

Lokalita 02 Přístav

SO 02.1 Přístavní zeď

SO 02.2 Zemní hráz s opevněním svahu

SO 02.3 Protipovodňová zeď v ulici Rybáře

zemní hrázka přes trasu kolejové spojky „A“

SO 02.4 Zaústění Pšovky

SO 02.5 Čerpací stanice

SO 02.6 Přípojka VN

SO 02.7 Zaústění přístavu

SO 02.8 Opatření na stávajících inženýrských sítích – *vyvolané investice*:
SO 02.8 vstup plynovodu DN 150 – *vyvolaná investice*
PS 02.5 Trafostanice
PS 02.11 Mobilní hrazení
PS 02.12 Vzpěrná vrata ve vjezdu do přístavu
PS 02.13 Vzpěrná vrata ve vyústění do Pšovky
PS 02.14 Čerpací stanice
PS 02.15 Motorové rozvody

Lokalita 03 Vinařství

SO 03.1 Základy pro mobilní hrazení
SO 03.2 Opěrná zeď
SO 03.3 Základy pro mobilní hrazení
SO 03.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – *vyvolané investice*:
SO 03.4 přípojka kanalizace DN 150 – *vyvolaná investice*
SO 03.4 ochrana STL přípojky DN50PE – *vyvolaná investice*
SO 03.4 lokální úprava kanalizace DN 110 – *vyvolaná investice*
SO 03.4 lokální úprava vodovodu LT60 – *vyvolaná investice*
SO 03.4 ochráníení STL plynovodu DN 200 – *vyvolaná investice*
SO 03.4 ochrana sdělovacího kabelu DK92 – *vyvolaná investice*
SO 03.5 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

Lokalita 04 Rybáře

SO 04.1 Zídka
SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení
SO 04.3 Nábřežní zeď
SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení
SO 04.5 Rekonstrukce komunikace – *vyvolaná investice*
SO 04.6 Přeložka STL plynovodu a přípojek – *vyvolané investice*:
SO 04.6 přeložka plynovodu STL PE50 – *vyvolaná investice*
SO 04.7 Opatření na ostatních stávajících inženýrských sítích – *vyvolané investice*:
SO 04.7 nadzemní el. vedení nn – *vyvolaná investice*
SO 04.7.1 ochrana sdělovacího kabelu DK92 – *vyvolaná investice*
SO 04.7.2 ochrana STL plynovodu DN 200 – *vyvolaná investice*
SO 04.7.3 ochrana vodovodu LT 60 – *vyvolaná investice*
PS 04.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

B) Protipovodňové opatření – II. etapa

- **SO 01 Lokalita Mlazice – ochrana na Q100 +30**
- SO 01.01 Hráz
- PS 1.05 Mobilní čerpadla
- PS 1.06 Mobilní hrazení

- **SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 +30**
- SO 02.01 Zed' pod Pšovkou
- SO 02.01.1. Výměna kanálových poklopů – *vyvolaná investice*
- SO 02.01.2 Přeložka souběhu el. vedení km 0,870 – 0,900 – *vyvolaná investice*
- SO 02.02 Zed' nad Pšovkou
- SO 02.02.1. Křížení požárního potrubí DN320 – *vyvolaná investice*
- SO 02.02.2 Přeložka souběhu el. vedení – *vyvolaná investice*
- SO 02.03 Zed' v ulici Rybáře
- SO 02.03.1 Křížení plynového vedení – *vyvolaná investice*
- SO 02.04 Zaústění Pšovky
- SO 02.05 Čerpací stanice
- SO 02.06 Trafostanice
- SO 02.07 Vjezd do přístavu
- SO 02.08 Nájezd na uzávěr přístavu
- SO 02.09 Zemní hráz nad Pšovkou – nový úsek
- SO 02.09.1 Křížení el. Vedení – *vyvolaná investice*
- SO 02.10 Sedimentační objekt na Pšovce
- PS 2.03 Mobilní hrazení v ulici Rybáře
- PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce
- PS 2.04.2 Pohony vrat a rozvody
- PS 2.05.1.1 Čerpací stanice
- PS 2.05.1.2 Část PHr bazénu ČS
- PS 2.05.2 Motorové rozvody
- PS 2.06 Trafostanice
- PS 2.07.1 Vrata do přístavu
- PS 2.07.2 Pohony vrat, rozvody
- PS 2.07.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu
- PS 2.08 Mobilní hrazení na vratech přístavu

- **SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20 +30**
- SO 03.01 Úprava nivelety komunikace u vjezdu do Vinařství – *předán samostatně*
- SO 03.04 Nová revizní a čerpací šachta
- SO 03.05 PPO u domu pana Řeháka – nový objekt
- PS 3.06 Mobilní čerpadla

- **SO 04 Lokalita Rybáře – ochrana na Q100 +30**
- SO 04.01 Navýšení zdi
- SO 04.02 Křížení protipovodňové bariéry s ulicí Rybáře
- SO 04.03 Protipovodňová bariéra v trase nábřežní zdi
- SO 04.04 Protipovodňová bariéra v trase stávající komunikace
- SO 04.05 Rekonstrukce komunikace - *předán samostatně*
- SO 04.06 Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických
- SO 04.07 Opatření na stávajících inženýrských sítích – *vyvolaná investice*
- PS 4.08 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod.

Předmětem budoucího darování jsou stavební objekty včetně pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro budoucího dárce, na kterých jsou stavební objekty jako samostatné stavby umístěny, případně jejichž jsou součástí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, kterým jsou provozní soubory, specifikované v přílohách č. 1a) a č. 1b), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

V přílohách č. 1a) a č. 1b), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, vyjmenované pozemky, stavební objekty a příslušenství (provozní soubory) „Protipovodňových opatření I. + II. etapy“ společně dále v této smlouvě též „*předmět budoucího darování*“.

II.

Smluvní strany se zavazují uzavřít níže uvedenou darovací smlouvu, jejímž předmětem bude převod majetku České republiky, a to pozemků (se stavebními objekty) s jejich součástmi a příslušenstvím (provozními soubory), tvořících vybrané části Protipovodňových opatření I. + II. etapy vybudovaných v rámci staveb „**Labe, Mělník, protipovodňová ochrana**“ a „**Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa**“, tímto způsobem:

Nejdříve v roce 2029 předloží budoucí dárce prostřednictvím zakladatele (tj. Ministerstva zemědělství) vládě návrh na schválení bezúplatného převodu výše vymezeného předmětu budoucího darování do vlastnictví budoucího obdarovaného. Se souhlasem Správce programu a souhlasem budoucího dárce může být lhůta deseti let od pořízení stavby, pro předložení návrhu na schválení převodu zkrácena, v takovém případě je budoucí obdarovaný povinen zkrácení lhůty respektovat a smlouvu uzavřít.

Při převodu se budoucí dárce bude řídit právními předpisy, platným Statutem státního podniku a závaznými Metodickými pokyny Ministerstva zemědělství.

Na celou dobu mezi předáním a převzetím předmětu darování Protipovodňových opatření I. + II. etapy od zhotovitele a jejich převodem do vlastnictví budoucího obdarovaného, uzavřou budoucí obdarovaný a budoucí dárce Smlouvu o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě Protipovodňových opatření I. + II. etapy na základě Smluv o smlouvách budoucích o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě Protipovodňových opatření I+II. etapy.

Budoucí dárce vyhotoví návrh darovací smlouvy a podepsaný ho zašle budoucímu obdarovanému bezodkladně po získání souhlasu vlády doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu, kterou budoucí obdarovaný sdělí písemně budoucímu dárci. Budoucí obdarovaný se zavazuje podepsat níže uvedenou darovací smlouvu do 120 dnů ode dne odeslání darovací smlouvy budoucím dárcem budoucímu obdarovanému.

Smluvní strany se dohodly, že budoucí dárce je oprávněn obsah budoucí darovací smlouvy upravit v tom smyslu, že předmět převodu, tj. jednotlivé nemovitosti v členění dle jednotlivých Protipovodňových opatření I. + II. etapy, včetně součástí a příslušenství, kterými jsou provozní soubory, budou v darovací smlouvě označeny podle aktuálního skutečného stavu (kupř. respektování změn vzniklých rozdělením či přecíslováním parcel, změny projektové dokumentace apod.).

V případě, že budoucí obdarovaný neuzavře ve sjednané lhůtě níže uvedenou darovací smlouvu, budoucí dárce je oprávněn požadovat na budoucím obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od vyzvání k její úhradě.

Budoucí obdarovaný bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 16, odst. 8, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, lze nemovité věci, s nimiž mají právo hospodařit podniky založené ústředními orgány státní správy, bezúplatně převést darovací smlouvou do vlastnictví územně samosprávných celků (obdarovaného) pouze po souhlasu vlády na návrh zakladatele – Ministerstva zemědělství. Darovací smlouva bez souhlasu vlády by byla neplatným právním úkonem od samého počátku.

Budoucí obdarovaný bere na vědomí, že v případě, že do doby uzavření darovací smlouvy dojde ke změně právních předpisů požadujících souhlas vlády ve smyslu předchozího odstavce, neuplatní budoucí dárce souhlas vlády jako předpoklad pro uzavření darovací smlouvy na podkladě této smlouvy o smlouvě budoucí darovací.

Darovací smlouva

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Československá obchodní banka Hradec Králové, č.ú. 103914702/0300
zápis v rejstříku: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

(dále jen „dárce“)

a

Město Mělník

se sídlem: Náměstí Miru 1, 276 50 Mělník
zastoupené:
IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Mělník, č.ú. 19-0460004379/0800

(dále jen „obdarovaný“)

se dohodli na uzavření této:

darovací smlouvy:

Článek 1

Dárce prohlašuje, že na základě kolaudačních souhlasů s užíváním staveb Protipovodňové opatření – I. etapa“ a „Protipovodňové opatření – II. etapa má právo hospodařit s majetkem České republiky, a to se stavbami vodních děl vybudovaných v rámci akcí:

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana (Protipovodňové opatření – I. etapa), která byla postavena v souladu s pravomocnými doklady, a to: Územním rozhodnutím - Veřejnou vyhláškou č.j. Výst. 877/09/P ze dne 29.4.2009 (nabylo právní moci dnem 30.5.2009), vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, dle Veřejné vyhlášky – Rozhodnutí - stavebního povolení značka: 1206/ZP/11/PAHR ze dne 28.11.2011, vydaného Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství (nabylo právní moci 30.12.2011) a dle projektové dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem: „Sdružení PPO Mělník“, jehož generálním projektantem je firma Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (IČ: 48266230) pod č. zakázky 11L/410006 z 06/2013.

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa (Protipovodňové opatření – II. etapa), která byla postavena v souladu s pravomocnými doklady, a to: Veřejnou vyhláškou č.j. 2-7-1710/VYS/16/Tě ze dne 8.8.2016 (nabylo právní moci 10.9.2016), vydaným Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, včetně pravomocného Rozhodnutí – Územního rozhodnutí Změny územního rozhodnutí Č. j.: 2-12-2819/VYS/16/Tě dne 21.10.2016 (nabylo právní moci 27.10.2016), vydaného Městským úřadem Mělník, odborem výstavby a rozvoje, dle Veřejné vyhlášky – Rozhodnutí - stavebního povolení Č.j.: 3749/ZP/16/LETO ze dne 30.11.2016, vydaného Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství (nabylo právní moci 30.12.2016) a dle projektové dokumentace skutečného provedení stavby zpracované firmou Valbek, spol. s r.o. Liberec, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (IČ: 48266230) pod č. zakázky 19-LI41-010 z 10/2018.

Protipovodňové opatření – I. etapa a Protipovodňové opatření – II. etapa společně dále v této smlouvě také jako Protipovodňová opatření I. + II. etapy.

Protipovodňová opatření I. + II. etapy sestávají z následujících stavebních objektů), provozních souborů a pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro dárce:

A) Protipovodňové opatření – I. etapa

Lokalita 01 Mlazice

SO 01.1 Ochranná zemní hráz

SO 01.2 Podzemní těsnicí prvek

SO 01.3 Drenážní systém

SO 01.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice:

SO 01.4.1 úprava vodovodu PE 63 – vyvolaná investice

SO 01.4.2 úprava vodovodu PVC 225 – vyvolaná investice

SO 01.4.3 úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením – vyvolaná investice

SO 01.4.4 úpravy v místě křížení s VN elektro – vyvolaná investice

SO 01.4.5 úpravy v místě křížení se sdělovacím vedením – vyvolaná investice

SO 01.4.6 úpravy v místě křížení s parovodem – vyvolaná investice

SO 01.4.7 úpravy kanalizace OLS DN 600 – vyvolaná investice

SO 01.4.8 úpravy kanalizace BET DN 600 – vyvolaná investice

SO 01.4.9 úpravy kanalizace BET DN 740 – vyvolaná investice

Lokalita 02 Přístav

SO 02.1 Přístavní zeď

SO 02.2 Zemní hráz s opevněním svahu

SO 02.3 Protipovodňová zeď v ulici Rybáře

zemní hrázka přes trasu kolejové spojky „A“

SO 02.4 Zaústění Pšovky

SO 02.5 Čerpací stanice

SO 02.6 Přípojka VN

SO 02.7 Zaústění přístavu

SO 02.8 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice:

SO 02.8 prostup plynovodu DN 150 – vyvolaná investice

PS 02.5 Trafostanice

PS 02.11 Mobilní hrazení

PS 02.12 Vzpěrná vrata ve vjezdu do přístavu

PS 02.13 Vzpěrná vrata ve vyústění do Pšovky

PS 02.14 Čerpací stanice

PS 02.15 Motorové rozvody

Lokalita 03 Vinařství

SO 03.1 Základy pro mobilní hrazení

SO 03.2 Opěrná zeď

SO 03.3 Základy pro mobilní hrazení

SO 03.4 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice:

SO 03.4 přípojka kanalizace DN 150 – vyvolaná investice

SO 03.4 ochrana STL přípojky DN50PE – vyvolaná investice

SO 03.4 lokální úprava kanalizace DN 110 – vyvolaná investice

SO 03.4 lokální úprava vodovodu LT60 – vyvolaná investice

SO 03.4 ochránění STL plynovodu DN 200 – vyvolaná investice

SO 03.4 ochrana sdělovacího kabelu DK92 – vyvolaná investice

SO 03.5 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

Lokalita 04 Rybáře

SO 04.1 Zídka

SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení

SO 04.3 Nábřežní zeď

SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení

SO 04.5 Rekonstrukce komunikace – vyvolaná investice

SO 04.6 Přeložka STL plynovodu a přípojek – vyvolané investice:

SO 04.6 přeložka plynovodu STL PE50 – vyvolaná investice

SO 04.7 Opatření na ostatních stávajících inženýrských sítích – vyvolané investice:

SO 04.7 nadzemní el. vedení nn – vyvolaná investice

SO 04.7.1 ochrana sdělovacího kabelu DK92 – vyvolaná investice

SO 04.7.2 ochrana STL plynovodu DN 200 – vyvolaná investice

SO 04.7.3 ochrana vodovodu LT 60 – vyvolaná investice

PS 04.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

v členění dle Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – I. etapy“, který byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany vod, dne 19.12.2013 pod značkou 1367/ZP/13/PAHR.

Protipovodňové opatření – I. etapa bylo vybudováno v rámci programu 129 120 „Podpora Prevence před povodněmi II“, pod ISPROFINem 129D123006504 celkovým nákladem 544 435 880,03 Kč,

- dotační prostředky se skládají z dotačních prostředků státního rozpočtu 516 979 469,- a dotačních prostředků z rozpočtu obce 6 610 322,- Kč, celková hodnota 523 589 791,- Kč,*
- vlastní zdroje PLa 11 311 590,15,*
- jiné cizí zdroje výše neuvedené (vlastní zdroje obce) 9 534 498,88 Kč.*

B) Protipovodňové opatření – II. etapa

- **SO 01 Lokalita Mlazice – ochrana na Q100 +30**
- SO 01.01 Hráz
- PS 1.05 Mobilní čerpadla
- PS 1.06 Mobilní hrazení

- **SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 +30**
- SO 02.01 Zeď pod Pšovkou
- SO 02.01.1. Výměna kanálových poklopů – vyvolaná investice
- SO 02.01.2 Přeložka souběhu el. vedení km 0,870 – 0,900 – vyvolaná investice
- SO 02.02 Zeď nad Pšovkou
- SO 02.02.1. Křížení požárního potrubí DN320 – vyvolaná investice
- SO 02.02.2 Přeložka souběhu el. vedení – vyvolaná investice
- SO 02.03 Zeď v ulici Rybáře
- SO 02.03.1 Křížení plynového vedení – vyvolaná investice
- SO 02.04 Zaústění Pšovky
- SO 02.05 Čerpací stanice
- SO 02.06 Trafostanice
- SO 02.07 Vjezd do přístavu
- SO 02.08 Nájezd na uzávěr přístavu
- SO 02.09 Zemní hráz nad Pšovkou – nový úsek
- SO 02.09.1 Křížení el. Vedení – vyvolaná investice
- SO 02.10 Sedimentační objekt na Pšovce
- PS 2.03 Mobilní hrazení v ulici Rybáře
- PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce
- PS 2.04.2 Pohony vrat a rozvody
- PS 2.05.1.1 Čerpací stanice
- PS 2.05.1.2 Část PHr bazénu ČS
- PS 2.05.2 Motorové rozvody
- PS 2.06 Trafostanice
- PS 2.07.1 Vrata do přístavu
- PS 2.07.2 Pohony vrat, rozvody
- PS 2.07.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu
- PS 2.08 Mobilní hrazení na vratech přístavu

- **SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20 +30**
- SO 03.01 Úprava nivelety komunikace u vjezdu do Vinařství – předán samostatně
- SO 03.04 Nová revizní a čerpací šachta
- SO 03.05 PPO u domu pana Řeháka – nový objekt
- PS 3.06 Mobilní čerpadla

- **SO 04 Lokalita Rybáře – ochrana na Q100 +30**
- SO 04.01 Navýšení zdi
- SO 04.02 Křížení protipovodňové bariéry s ulicí Rybáře
- SO 04.03 Protipovodňová bariéra v trase nábrežní zdi
- SO 04.04 Protipovodňová bariéra v trase stávající komunikace
- SO 04.05 Rekonstrukce komunikace - předán samostatně
- SO 04.06 Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických
- SO 04.07 Opatření na stávajících inženýrských sítích – vyvolaná investice
- PS 4.08 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod.

v členění dle Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Protipovodňového opatření – II. etapa“ který byl vydán Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany vod, dne 17.12.2019 pod Č.j. 6269/ZP19/LETO.

Protipovodňové opatření – II. etapa bylo vybudováno v rámci programu 129 260 „Podpora Prevence před povodněmi III“, pod ISPROFINem 129D265006004 celkovým nákladem 92 468 158,34 Kč,

- dotační prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 67 790 350,08 Kč,
- vlastní zdroje PLa 5 181 222,80 Kč,
- jiné cizí zdroje tuzemské (dotace obce) 19 496 585,46 Kč.

Nedílnou součástí Protipovodňových opatření I.+II. etapy jsou pozemky v katastrálním území a obci Mělník, na kterých jsou jednotlivé stavby (vodní díla) umístěny. Jedná se o pozemky evidované v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník, jako pozemkové parcely, a to:

SO 01 Lokalita Mlázice - č. 8153/1, č. 8153/2 a č. 8153/4

SO 02 Lokalita Přístav – č. 8154/1, č. 8154/2, č. 8154/4, č. 8154/12, č. 8181/1, č. 8181/2, č. 8183, č. 8184/1, č. 8184/2, č. 2651/28 a č. 2651/30

SO 03 Lokalita Vinařství – č. 8156/1, č. 8156/2, č. 8156/3, č. 8156/4, č. 8156/5, č. 8156/6 a č. 8182

SO 04 Lokalita Rybáře – č. 8155/1 a č. 2291/4

Hodnota pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro dárce, případně jejich částí, na nichž je Protipovodňové opatření I.+II. etapy postaveno, je ve výši 21 312 219,25 Kč.

Předmětem budoucího darování jsou stavební objekty včetně pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro budoucího dárce, na kterých jsou stavební objekty jako samostatné stavby umístěny, případně jejichž jsou součástí, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, kterými jsou provozní soubory, a to:

A) Části Protipovodňového opatření – I. etapy

Lokalita 01 Mlazice

SO 01.1 Ochranná zemní hráz

SO 01.2 Podzemní těsnicí prvek

SO 01.3 Drenážní systém

Lokalita 02 Přístav

SO 02.3 Protipovodňová zeď v ulici Rybáře

zemní hrázka přes trasu kolejové spojky „A“

SO 02.4 Zaústění Pšovky

SO 02.5 Čerpací stanice

SO 02.6 Přípojka VN

PS 02.5 Trafostanice

PS 02.11 Mobilní hrazení

PS 02.13 Vzpěrná vrata ve vyústění do Pšovky

PS 02.14 Čerpací stanice

PS 02.15 Motorové rozvody

Lokalita 03 Vinařství

SO 03.1 Základy pro mobilní hrazení

SO 03.2 Opěrná zeď

SO 03.3 Základy pro mobilní hrazení

SO 03.5 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

Lokalita 04 Rybáře

SO 04.1 Zídka

SO 04.2 Základy pro mobilní hrazení

SO 04.3 Nábřežní zeď

SO 04.4 Základy pro mobilní hrazení

PS 04.8 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod

Části Protipovodňového opatření – I. etapy byly, v rámci programu 129 120 „Podpora Prevence před povodněmi II“, pod ISPROFINem 129D123006504, vybudovány celkovým nákladem 208.722.566,02Kč.

Zůstatková hodnota a daňová zůstatková hodnota vodního díla vybudovaného v rámci Části Protipovodňového opatření – I. etapy je uvedena v příloze č. 1a) této darovací smlouvy.

B) Části Protipovodňového opatření – II. etapy

- **SO 01 Lokalita Mlazice – ochrana na Q100 +30**
- SO 01.01 Hráz
- PS 1.05 Mobilní čerpadla
- PS 1.06 Mobilní hrazení

- **SO 02 Lokalita Přístav – ochrana na Q100 +30**
- SO 02.03 Zeď v ulici Rybáře
- SO 02.04 Zaústění Pšovky
- SO 02.05 Čerpací stanice
- SO 02.06 Trafostanice
- SO 02.10 Sedimentační objekt na Pšovce
- PS 2.03 Mobilní hrazení v ulici Rybáře
- PS 2.04.1 Uzávěr na Pšovce
- PS 2.04.2 Pohony vrat a rozvody
- PS 2.05.1.1 Čerpací stanice
- PS 2.05.1.2 Část PHr bazénu ČS
- PS 2.05.2 Motorové rozvody
- PS 2.06 Trafostanice
- PS 2.07.3 Mobilní hrazení na vratech přístavu
- PS 2.08 Mobilní hrazení na vratech přístavu

- **SO 03 Lokalita Vinařství – ochrana na Q20 +30**
- SO 03.04 Nová revizní a čerpací šachta
- SO 03.05 PPO u domu pana Řeháka – nový objekt
- PS 3.06 Mobilní čerpadla

- **SO 04 Lokalita Rybáře – ochrana na Q100 +30**
- SO 04.01 Navýšení zdi
- SO 04.02 Křížení protipovodňové bariéry s ulicí Rybáře
- SO 04.03 Protipovodňová bariéra v trase nábrežní zdi
- SO 04.04 Protipovodňová bariéra v trase stávající komunikace
- SO 04.06 Prodloužení linie PPO za objekt Klubu veslařů Mělnických
- PS 4.08 Mobilní hrazení a čerpání vnitřních vod.

Části Protipovodňového opatření – II. etapy byly, v rámci programu 129 260 „Podpora Prevence před povodněmi III“, pod ISPROFINem 129D265006004, vybudovány celkovým nákladem 63.612.178,84Kč.

Zůstatková hodnota a daňová zůstatková hodnota vodního díla vybudovaného v rámci Části Protipovodňového opatření – II. etapy je uvedena v příloze č. 1b) této darovací smlouvy.

Části Protipovodňových opatření – I. etapy a Části Protipovodňových opatření – II. etapy společně dále v této smlouvě také jako Části Protipovodňových opatření I. + II. etapy.

Nedílnou součástí Části Protipovodňových opatření I.+II. etapy jsou pozemky, na kterých jsou jednotlivé stavby (vodní díla) umístěny. (pozn. vymezení pozemků bude doplněno dle skutečnosti a dle stavu zápisu v katastru nemovitostí).

Hodnota pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro dárce, na nichž jsou Části Protipovodňových opatření I.+II. etapy postaveny, je ve výši 7 745 192,79 Kč.

Příslušenstvím předmětu daru je technicko-provozní dokumentace související s vybudováním a provozováním předmětu daru.

Části Protipovodňových opatření I. + II. etapy včetně pozemků a příslušenství společně dále jen „předmět daru“.

Na předmětu daru jsou umístěny přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob, vybudovaných v rámci Protipovodňových opatření I.+II. etapy, které je obdarovaný povinen strpět.

Článek 2

Dárce touto smlouvou daruje předmět daru obdarovanému do jeho vlastnictví spolu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, se všemi právy a povinnostmi. Obdarovaný prohlašuje, že předmět daru přijímá.

Hodnota předmětu daru je uvedena v Článku 1 této darovací smlouvy.

Článek 3

Dárce prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady, které by bránily užívání předmětu daru.

Předmět darování, na základě Smlouvy o výpůjčce č. O994210021 uzavřené dne 22.7.2022, Písemný souhlas zakladatele státního podniku byl vydán dne 23.5.2022 pod Čj. MZE-27608/20522-15112, užívá obdarovaný.

Dnem nabytí vlastnického práva obdarovaným k předmětu daru zanikne sjednaná výpůjčka splynutím ve smyslu ustanovení §1993 občanského zákoníku. Protokol o předání a převzetí předmětu darování tvoří přílohu č. ... k této darovací smlouvě.

Uzavření darovací smlouvy je v souladu s pravidly veřejné podpory dle §17 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4

Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru prohlédl, seznámil se s jeho stavem a v tomto stavu jej přijímá.

Článek 5

Obdarovaný je povinen provádět údržbu, opravy, a obnovovat předmět daru tak, jak je nutné pro jeho udržení v dobrém stavebním a provozním stavu a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., v platném znění. Výjimku tvoří povinnosti uvedené v §62 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, které bude provádět obdarovaný v rámci technickobezpečnostního dohledu.

Obdarovaný je oprávněn užívat předmět daru dále v souladu s účelem vymezeným v kolaudačních souhlasech, které byly vydány na Protipovodňová opatření I. + II. etapy, a jsou uvedené v Článku 1 této smlouvy.

Přesná specifikace povinností obdarovaného je uvedena v Provozním řádu vodního díla „PPO Mělník“ na Labi mezi ř. km 832,600-836,920, který je zpracován pro „Protipovodňová opatření I. + II. etapy“ a v „Programu TBD vodního díla „PPO Mělník na Labi“, který je zpracován pro Protipovodňová opatření I. + II. etapy“.

Obdarovaný se zavazuje, že předmět daru žádným způsobem nezciží nebo nezmění užívání předmětu daru min. do 31.12.2036 a rovněž, že po tuto dobu nebude předmět daru sloužit obdarovanému k podnikání.

Obdarovaný byl seznámen se skutečností, že na vybudování Protipovodňových opatření I.+II. etapy byly dárci poskytnuty účelové Podpory ve smyslu Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství, a to:

- *Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití, která tvoří přílohu k zákonu o státním rozpočtu na příslušný rok, programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, a to za účelem vybudování stavby „Protipovodňového opatření – I. etapy“,*
- *č.j. 62570/2015-MZE-15122, pro poskytování dotací (Podpory) z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“, a to za účelem vybudování stavby Protipovodňového opatření – II. etapy“).*

Dárce je oprávněn v případě, že obdarovaný předmět daru jakýmkoli způsobem zciží nebo změní užívání předmětu daru, požadovat na obdarovaném na základě písemné výzvy zaplacení smluvní pokuty ve výši odvodu podpory poskytnuté na realizaci Protipovodňových opatření I.+II. etapy, správcem programu – Ministerstvem zemědělství, a to na základě:

- *rozhodnutí č.j. 75321/2013-MZE-1512229 ze dne 29.11.2013 a případné související sankce, maximálně ve výši 516 979 469 Kč (slovy: pět set šestnáct milionů devět set sedmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých), za zcizení nebo změnu užívání „Části Protipovodňového opatření – I. etapy“,*
- *rozhodnutí č.j. 56036/2019-MZE-15122 ze dne 20.11.2019 a případné související sankce, maximálně ve výši 67 790 350,08 Kč (slovy: šedesát sedm milionů sedm set devadesát tisíc tři sta padesát,08 korun českých), za zcizení nebo změnu užívání „Části Protipovodňového opatření – II. etapy“.*

Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od vyzvání k její úhradě. Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká povinnosti obdarovaného nahradit škodu vzniklou dárci.

Článek 6

Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. Poznámka: Compliance doložka v tomto článku 6 může být v konečné smlouvě nahrazena obdobnou doložkou ve znění užívaném budoucím dárcem v době uzavření konečné smlouvy.

Článek 7

Obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětu darování vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí. Pro tento účel se obě smluvní strany dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy podá ke Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Mělník, obdarovaný, který též uhradí příslušný správní poplatek. Učiní tak do jednoho měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy. Dárce současně podpisem této smlouvy obdarovaného zmocňuje k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Článek 8

Smlouva se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy, že souhlasí s tím, aby dárce uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dárce prohlašuje, že s bezúplatným převodem předmětu daru podle této smlouvy vydala souhlas Vláda České republiky, usnesením č. ze dne

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání, v návaznosti na Smlouvu o smlouvě budoucí darovací O994210031 ze dne 21.6.2022, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně a určitě. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Smlouva je vyhotovena v vyhotoveních, z nichž vyhotovení budou předložena Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Mělník, po vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V dne

V dne

dárce

obdarovaný

.....
Povodí Labe, státní podnik

.....
Město Mělník

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Tímto se osvědčuje, že uzavření Darovací smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Města Mělník č. dne a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.

III.

Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Budoucí obdarovaný prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné

podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

IV.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky.

V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ujednání této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, neúčinného.

Dojde-li v průběhu trvání této smlouvy ke změně obecně platných předpisů, které mají vliv na problematiku převzetí jednotlivých objektů, budou upraveny podmínky této smlouvy písemným dodatkem ke smlouvě.

Budoucí obdarovaný se zavazuje uhradit náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.

Smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy, že souhlasí s tím, aby budoucí dárcé uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tato smlouva budoucí darovací v celém rozsahu ruší a nahrazuje smlouvy budoucí darovací, a to: č. O994140047 uzavřenou dne 30.5.2014 na budoucí darování objektů „Protipovodňového opatření – I. etapy“ a č. O994170006 uzavřenou dne 7.6.2017, která byla uveřejněna v registru smluv dne 8.6.2017 pod id smlouvy: 2005598, na budoucí darování objektů „Protipovodňového opatření – II. etapy“.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 sestávající ze dvou samostatných seznamů stavebních objektů včetně pozemků a provozních souborů (příslušenství), konkrétně:

1a) - „Protipovodňové opatření – I. etapa“,

1b) - „Protipovodňové opatření – II. etapa“,

kteří jsou souhrnně jako „Protipovodňové opatření I. + II. etapa“ předmětem budoucího darování dle této smlouvy.

V Hradci Králové dne

V Mělníku dne

Budoucí dárce:

Budoucí obdarovaný:

.....
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....
MVDr. Ctírad Mikeš, starosta města

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Města Mělník č.53/2022 dne 21.3.2022 a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy.