

# SMLOUVA O DÍLO č. 52022Mi, Sml 0196/2022

## Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### **Město Milevsko**

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvex

*/dále jen „objednatel“/*

#### **osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: [starosta@milevsko-mesto.cz](mailto:starosta@milevsko-mesto.cz)

#### **osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:**

Mgr. Alena Dostálová, DiŠ., investiční technik, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208, 702 265 538, e-mail: [alena.dostalova@milevsko-mesto.cz](mailto:alena.dostalova@milevsko-mesto.cz)

### 2. Zhotovitel:

#### **Stavoprojekt Tábor s.r.o.**

zastoupený: Ing. Radkem Průšou a Ing. arch. Martinem Špalem, jednatelé

se sídlem: Chýnovská 2115, 39002 Tábor

IČO: 03983714 DIČ: CZ03983714

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka oddíl C, vložka 23682

bankovní spojení: Komerční Banka

číslo účtu: 115-412502170100

telefon: 737 238 146

e-mail: [prusa@sptabor.cz](mailto:prusa@sptabor.cz)

identifikátor datové schránky: vmv2ipt

*/dále jen „zhotovitel“/*

#### **osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

telefon: 737 238 146 e-mail: [prusa@sptabor.cz](mailto:prusa@sptabor.cz)

#### **osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:**

telefon: 605 283 295 e-mail: [spale@sptabor.cz](mailto:spale@sptabor.cz)

na základě výsledku výběrového řízení zadávaného v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací s názvem „Udržovací práce na mostě přes Milevský potok - dopravní část - opakovaná“ (dále jen „výběrové řízení“); uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo.

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je

- a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo „Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – dopravní část – opakovaná“ v souladu s projektovou dokumentací S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná; závazným stanoviskem Městského úřadu Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám. L. Beneše 420, 399 01 Milevsko č. j. MM 36449/2019 ORR/Dz; se zadávací dokumentací veřejné zakázky z 09.06.2022, nabídkou zhotovitele ze dne 22.6.2022 a případnými pokyny objednatele;
- a
- b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou.

Místo plnění:

**Milevsko, ul. U Bažantnice, 1777, 1991/1, 1845/10, 1845/1, 1848/2, 1987/2 v k. ú. Milevsko**

2. Plnění dle této smlouvy je vymezeno rozsahem a členěním dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, výkazem výměr, projektovou dokumentací a technickými normami. Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění realizace díla, vč. předložení kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem, a to v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté dokumentace a ve smlouvě stanovené odpovídající kvalitě, jinak v jakosti odpovídající ke dni uzavření smlouvy nejvyššímu dosaženému technologickému pokroku na území ČR. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádné stavební praxe.
4. V souladu s platným zákonem o DPH a z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku I. bodu I této smlouvy je z pohledu objednatele využíván k výkonu veřejné správy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

## II. Změny díla

1. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci zadávací dokumentace (dále jen „změny díla“), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel změnu díla realizuje bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena maximálně ve výši odpovídající aktuálně platné ceně aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé.

2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

### **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

a) termín předání a převzetí staveniště – do dvou pracovních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv

Realizace díla bude zahájena protokolárním předáním a převzetím staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl bezodkladně započít s realizací díla, a současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i nezbytné doklady a povolení; nesplní-li objednatel tyto své povinnosti, posouvá se o počet dní trvání této překážky termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací.

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací – do 31.10.2022

V termínu předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací je zhotovitel povinen dílo stavebně dokončit v souladu se smlouvou a související dokumentací, vč. zadávací dokumentace, a předat jej objednateli, o čemž zástupci pro věci smluvní sepíší písemný protokol. Má-li dílo vady, objednatel není povinen dílo převzít, a to i v případě, že tyto vady či jiné nedodělky samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, je zhotovitel povinen podat úplnou žádost o kolaudační souhlas nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů od podpisu písemného protokolu; za tím účelem objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc, která je přílohou této smlouvy.

Prodlení zhotovitele při podání žádosti o kolaudační souhlas nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

c) termín dokončení díla = do 16.11.2022

Dílo je dokončeno, je-li provedeno v souladu se smlouvou a související dokumentací, vč. zadávací dokumentace, a je-li zkolaudováno (tj. objednateli je doručen kolaudační souhlas či je vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí), a to včetně splnění souvisejících podmínek případně stanovených příslušným stavebním úřadem.

Dokončené dílo je zhotovitel oprávněn předat a objednatel je povinen jej převzít do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu objednateli či ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně ode dne splnění souvisejících podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem. O předání a převzetí dokončeného díla zástupci pro věci smluvní sepíší písemný protokol. Tento protokol, ve kterém

objednatel výslovně prohlásí, že dokončené dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. Objednatel není povinen dílo převzít před doručením kolaudačního souhlasu (nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí) objednateli či případně před splněním podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem.

Před, během a po ukončení stavebních prací na památkově chráněném mostu budou investorem svolávány kontrolní dny pro možnost sledování akce a pro upřesnění postupů, materiálů a různých detailů na stavbě, které nemohly být komplexně ošetřeny závazným stanoviskem Městského úřadu Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko č. j. MM 36449/2019 ORR/Dz, a které tvoří přílohu této smlouvy a budou dány zápisy z kontrolních dnů.

2. Vyskytne-li se v době mezi termínem předání a převzetí staveniště a termínem pro předání a převzetí dokončeného díla objektivní překážka, která spočívá v nepříznivých klimatických podmínkách zjevně neumožňujících naplnit předepsané technologické postupy (např. pokles teplot či soustavný několikadenní déšť) a pro kterou je nezbytně nutné přerušit provádění díla, posouvá se termín pro předání a převzetí dokončeného díla o počet dnů, během nichž taková překážka trvala; to platí pouze v případě, že záznam o této překážce zhotovitel bezodkladně vyznačí ve stavebním deníku a odpovědný zástupce objednatele tento záznam potvrdí svým podpisem.
3. Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností vyplývajících ze zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo z této smlouvy zhotovitelem, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení.
4. Objednatel je oprávněn svým pokynem provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele plynoucích mu ze zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci či z této smlouvy, bude termín pro předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací o dobu takového přerušení prodloužen.

#### IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>2.563.630,66 Kč</b>
<b>Základní sazba DPH</b>	<b>538.362,44 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>3.101.993,10 Kč</b>

2. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a jeho uvedení do provozu, včetně kolaudace příslušným stavebním úřadem. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.
3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.
4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611 a § 2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

## V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu).**
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla, resp. právo vystavit fakturu vzniká až po obdržení kolaudačního souhlasu objednatelem (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) a převzetí dokončeného díla [čl. III odst. 1 písm. c)]. O vzniku práva zhotovitele vystavit fakturu informuje objednatel zhotovitele neprodleně. Faktura bude vystavena v souladu s touto smlouvou a jejími případnými dodatky, reflektující změny rozsahu či kvality díla, zejména soupisy provedených prací odsouhlasených objednatelem.  
Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy jej objednatel informuje ve smyslu předchozího odstavce. Splatnost ceny díla je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti ve faktuře uvedené, ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy a zhotovitel není oprávněn poskytnutí záloh požadovat.
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.
5. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

## VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do nějž budou zaznamenávány podstatné záležitosti týkající se realizace díla. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku, a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také údaje o předání místa plnění, údaje o zahájení prací a dodávek, údaje o přerušení či zpoždění prací, údaje o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, údaje o provedených kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel alespoň ve dvou oddělitelných průpisech: první je určen pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhý je určen pro zhotovitele za účelem archivace na dobu nejméně deseti let od převzetí a předání dokončeného díla. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.
4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne jejich provedení.
5. K projednání podstatných skutečností souvisejících s plněním povinností dle této smlouvy, celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro realizaci díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.
6. Kontrolní den svolává technický dozor objednatele. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Objednatel na základě tohoto oznámení buď provede kontrolu provedených prací, měření nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Pokud objednatel neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn příslušnou část díla zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel později požádal o odkrytí provedené části díla, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada, provede zhotovitel odkrytí části díla na náklady objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně, ponese náklady na odkrytí zakrytých částí díla i odstranění vad díla zhotovitel.

8. Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů [pokud jsou požadovány nebo vyplývají z této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe] a údaje týkající se kvality materiálů použitých při realizaci části díla, které má být zakryto.
9. Pokud zhotovitel neoznámí objednateli zakrytí provedené části díla, nebo nepředloží objednateli výsledky testů a údaje dle předchozího odstavce, je povinen na žádost objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce, umožnit objednateli provedení kontroly, provést příslušné testy, odstranit případné vady a poté teprve na své náklady práce zakrýt.
10. Případné povolení k záboru veřejného prostranství obstará a případné náklady s tímto spojené (např. poplatky) nese zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, a dále hygienické a protipožární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s těmito pracemi spojených.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimálním pojistným plněním 0,5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o trvání pojištění předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění díla.
13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště. Denně provádí dílejší úklid na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vznikly v souvislosti či v důsledku provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a provedených pracích až do doby převzetí dokončeného díla objednatel, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na provádění díla nezúčastněným, osobám. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců a osob, které se s vědomím zhotovitele nacházejí na staveništi. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit si vlastní dozor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce ve smyslu § 103 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

16. Jestliže dílo nebo jeho část vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, je zhotovitel povinen tyto nedostatky na svoje náklady odstranit. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit nebo nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
17. Zhotovitel uvede po provedení díla, nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla, pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu, nejde-li o pozemky zastavěné dílem, anebo do stavu vymíněného smlouvou. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do dvou pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla.
18. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla veškeré doklady s ním související, jako jsou zejména prohlášení o shodě výrobku či materiálu s technickými předpisy, návody k použití, kopie záručních listin, relevantní technickou dokumentaci, bezpečnostní listy, technické listy, certifikáty, montážní návody, prohlášení o likvidaci odpadů atp., nebyly-li tyto doklady předány již dříve.
19. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## VII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce **60 měsíců**.  
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla uvedeným v písemném protokolu.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást ne příslušenství budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad.
3. Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně v přiměřené lhůtě po zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána, příp. popsáno, jak se vada projevuje. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli přijetí reklamace.
4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
  - jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a dokončení odstranění vady
  - datum zjištění vady
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
5. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.



6. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.
7. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
8. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.
9. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den oznámení vady považuje druhý následující pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad nebo havárie bude zhotoviteli písemně oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.

## **VIII. Sankce**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů (dílčích termínů) uvedených v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den. Prodlení skončí dnem, kdy je zhotovitelem splněna dílčí povinnost (dílčí termín) následující po povinnosti, v důsledku jejíhož porušení právo na smluvní pokutu vzniklo; tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu do tohoto dne vzniklé.
2. Je-li zhotovitel v prodlení se započatím odstranění vad reklamovaných v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení a vadu, nejvýše však 1.000 Kč. V případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
3. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 1.000 Kč.
4. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo zhotoviteli na její zaplacení vzniklo.
5. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije.

6. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

## **IX. Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat zejména obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupců pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy.
2. S veškerými objednatelem předanými podklady a dokumentací se zhotovitel seznámil s odbornou péčí a neshledal v nich vad nebo rozporů: obojí se považuje za pokyn (příkaz) zhotoviteli k provádění díla. Kdyby i přesto následně v nich zhotovitel zjistil nedostatky či rozpory, je povinen na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornit objednatele a postupovat podle ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, který nevhodností příkazu není dotčen. Měl-li zhotovitel na nevhodnost příkazu upozornit dříve, ale neučinil tak, nemá doba nutná k odstranění nevhodnosti (např. vad či rozporů) příkazu vliv na dobu plnění (či dílčích termínů).
3. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba zhotovitele je povinna předložit technickému doзору objednatele denní záznam v deníku nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřeně lhůtě dohodou smluvních stran.
4. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, právních předpisů nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a koordinovat práce v případě, že v době realizace díla bude souběžně probíhat realizace díla „Údržba klášterního mostu přes Milevský potok – stavební část“.

7. Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou účast svých pracovníků při provádění technického dozoru.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v případech stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného porušení smluvních závazků zhotovitelem) zejména pokud:
  - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě,
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality,
  - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla nebo splněním dílčího termínu (čl. III. této smlouvy) po dobu delší než jeden měsíc.

Objednatel je oprávněn z výše uvedených důvodů od této smlouvy odstoupit teprve poté, kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě; tím není vyloučeno ustanovení § 2002 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
4. Nároky smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že nebude poskytováno odstupné.
5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoliv písemně učiněné projevy vůle týkající se této smlouvy (s výjimkou oznámení vad a havárií dle čl. VII. odst. 8 a 9.) jsou pro účely této smlouvy považovány za řádně učiněné vůči druhé smluvní straně:
  - a) při osobním doručování dnem:
    - aa) kdy příjemce zásilku skutečně přijal nebo
    - ab) v němž byla zásilka doručena osobně nacházející se na adrese příjemce uvedené v této smlouvě, která je oprávněna zásilku přijmout nebo
    - ac) kdy příjemcem nebo osobou zastupující jej na adrese příjemce uvedené v této smlouvě bylo odepřeno převzetí zásilky nebo
    - ad) kdy se druhá smluvní strana seznámila, anebo seznámit mohla, s obsahem zápisu na listině, jež není předmětem doručování (např. stavební deník)
  - b) při doručování provozovatelem poštovních služeb dnem:
    - ba) uvedeným na doručence jako den převzetí nebo
    - bb) marného uplynutí lhůty k převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění příjemce nebo

bc) vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako den, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky

c) při doručování elektronickou poštou okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o odeslání zprávy, přičemž:

ca) byla-li zpráva odeslána v pracovní den po 16. hodině, má se za to, že byla doručena v 9 hodin následující pracovní den,

cb) byla-li zpráva odeslána v den, který není pracovním dnem, má se zato, že byla doručena následující pracovní den.

Pro právní jednání, v jejichž důsledku by mělo dojít ke změně této smlouvy, zániku, změně, či vzniku práv, si smluvní strany ujednaly, že je učiní vůči druhé straně jen písemně, a to buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím datových schránek; to neplatí, jde-li o věci technické, zapisované do stavebního deníku, anebo zápisy prováděné a pokyny udělené technickým dozorem objednatele.

2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče a oboustranně odsouhlasený harmonogram prací.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům veškeré dokumenty vztahující se k realizaci díla, podat požadované informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta (zveřejněna) na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že pro účinnost smlouvy je nutné její zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se svépomocného prodeje.

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči právům již dospělým.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření smlouvy o dílo schválilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstva města Milevska dne 18.07.2022 usnesením č. 306/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.

*Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)*

*Příloha č. 2 – Harmonogram prací*

*Příloha č. 3 - Závazné stanovisko Městského úřadu Milevska, odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevska č. j. MM 36449/2019 ORR/Dz*


- 2 -08- 2022

V Milevsku dne .....

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta  
starosta města



- 1 -08- 2022

V Milevsku dne .....

Za zhotovitele:



Ing. Radek Průša  
jednatel



PA

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220602  
Stavba: Údržbové práce na mostě přes Mlýnský potok

KSO:  
Místo: Mlévsko

CC-CZ:  
Datum: 13.6.2022

Zadavatel:  
Město Mlévsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Mlévsko

IČ:  
DIČ: IČ 249831

Uchazeč:  
Stavoprojekt Labor s.r.o.

IČ:  
DIČ: 03993714  
CZ02983714

Projektant:  
S-pro servis s.r.o.

IČ:  
DIČ: IČ 06016910

Zpracovatel:  
S-pro servis s.r.o.

IČ:  
DIČ: IČ 06016910

Poznámka:

Cena bez DPH			2 563 630,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 563 630,66	Výše daně 538 362,44
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 101 993,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.6.2022

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220602

Stavba: Udržovací práce na mostě přes Milevský potok

Místo: Milevsko

Zadavatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 33901 Milevsko

Uchazeč: Stavoprojekt Labor s.r.o.

Datum: 13.06.2022

Projektant: S-pro servis s.r.o.

Zpracovatel: S-pro servis s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 563 630,66</b>	<b>3 101 993,10</b>
202206021	Uznatelné náklady	2 329 514,90	2 818 713,03
202206022	Neuznatelné náklady	234 115,76	283 280,07

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
 Údržbové práce na mostě přes Milevský potok  
 Objekt  
 202206021 - Uznatelné náklady

KSO:  
 Místo:  
 Zadavatel:  
 Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko  
 Uchazeč:  
 Stávooprojekt Tábor s.r.o.  
 Projektant:  
 S-pro servis s.r.o.  
 Zpracovatel:  
 S-pro servis s.r.o.  
 Poznámka:

CO-CZ:  
 Datum: 13.06.2022  
 IČ: IČ 249831  
 DIČ: DIČ  
 IČ: 03963734  
 DIČ: CZ03963734  
 IČ: IČ 06016910  
 DIČ: DIČ

Cena bez DPH				2 329 514,90
DPH základní	základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	2 329 514,90	21,00%	489 198,13	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 818 713,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: 22.6.2022 \_\_\_\_\_ Razítko





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržovací práce na mostě přes Milevský potok

Objekt:

202206021 - Uznatelné náklady

Místo:

Datum: 10.06.2022

Zadavatel:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko

Projektant: S-pro servis s.r.o.

Uchazeč:

Stavoprojekt Tábor s.r.o.

Zpracovatel: S-pro servis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

2 329 514,90

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 839 830,24

1 - Zemní práce

552 591,50

2 - Zakládání

49 921,88

4 - Vodotočivá konstrukce

570 630,30

5 - Komunikace pozemní

364 483,46

8 - Trubní vedení

25 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

150 922,30

997 - Přesun sutě

83 224,54

998 - Přesun hmot

50 296,26

### PSV - Práce a dodávky PSV

305 684,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

173 384,66

784 - Konstrukce klempířské

132 300,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

184 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projekrové práce

80 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 000,00

VRN7 - Provozní vývy

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Udržovací práce na mostě přes Milevský otok

Objekt:

202206021 - Uznatelné náklady

Místo:

Datum: 13.06.2022

Zadavatel:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko

Projektant: S-pro servis s.r.o.

Uchazeč:

Slavoprojekt Tábor s.r.o.

Zpracovatel: S-pro servis s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 329 514,90</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 839 830,24	
D	1		Zemní práce				557 891,50	
1	K	113107162	Odstáření povrchu pí přes 50 do 200 mm z kamenniva drceného II 200 mm	m2	162,320	85,00	13 797,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstáření povrchu nebo krytu s průměrným složením na skládce na vzdálenosti do 20 m nebo s načeňem na dočasný prostředek - ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kamenniva drceného, c.1. vrstvy přes 100 do 200 mm					
2	K	113107183	Odstáření povrchu pí přes 50 do 200 mm živých II 150 mm	m2	162,320	172,20	27 967,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstáření povrchu nebo krytu s průměrným složením na skládce na vzdálenosti do 20 m nebo s načeňem na dočasný prostředek - ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 živých, c.1. vrstvy přes 100 do 150 mm					
3	K	130901111	Bourání kol v hloubkových vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu vápennou tuhou	m3	73,840	3 350,00	247 364,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubkových vykopávkách - ranné ze zdiva kamenného pro akvizitivy druhů kamene na maltu vápennou					
4	K	155211511	Sarace trnů kamenných stěn hloubkovým spárováním š. do 30 mm hl. do 150 mm	m	51,200	357,00	18 278,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sarace trnů v dutině skalní stěny prováděná horolezeckou technikou akvizitívou cementovými maltami nebo suspenzí tříkř. betonem spárováním síťka culin do 30 mm, h. cuka do 150 mm					
5	K	174101102	Zasypaní v uzavřených prostorech sypalinou se zhuštěním	m3	102,610	1 250,00	128 262,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zasypaní sypalinou z jakékoliv horniny s ukázněným výstupkem v místech se zhuštěním v uzavřených prostorech s uzavřením povrchu zasypaní					
6	M	583336520	kamennivo lžžené hrubé frakce B-16	t	174,437	672,00	117 221,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamennivo lžžené hrubé frakce B-16					
D	2		Zakládání				40 921,88	
7	K	155261322	Vysekáání spár římsy - vyspárování aktivovanou maltou š. do 50 mm hl. do 150mm	m	37,400	450,00	16 830,00	
	PP		Vysekáání spár římsy - vyspárování aktivovanou maltou š. do 50 mm hl. do 150mm					
8	K	212532111	Lože pro trativody z kamene hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,850	2 650,00	4 929,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pro trativody z kamenniva hrubého drceného					
9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních PE 100 RC DN 100 De 110 mm bez lože	m	15,500	95,00	1 472,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
10	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 š. do 6 m	m2	145,900	35,00	5 106,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo stabilizační v rovině nebo ve sklonu do 1,5, síťky přes 3 do 6 m					
11	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	167,765	75,00	12 583,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	P		Průběžná páska: geoNETEX A PP 500 Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (rozdělníková): 35/37 kN/m, Stabilita vtržení (CBR): 65/90 N, tloušťka: F, F+S, D, P. Síťka max. 6,5 m, Délka nábehu: 76 m					
	VY		145,900 m2 (přepočítané) (coefficient) množství		167,755			
D	4		Vodrovnné konstrukce				1 570 630,30	
12	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	3,300	95 400,00	314 820,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí hmotností přes 3,5 do 6 kg/m2					
13	K	421321107	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m3	21,230	5 230,00	111 032,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, rámečkové, osazené deskové přechodové, z betonu C 25/30					
14	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu přestřeno se zvýšeným nárky na prostředí pod dlažbu II 50 mm	m2	127,230	510,00	64 907,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní vrstva z betonu přestřeno pro dlažbu se zvýšenými nárky na prostředí š. do 100 mm					
15	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 II do 100 mm	m2	124,350	210,00	26 112,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z betonu přesného frakce do 100 mm z betonu C 20/25					
16	K	452121111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení betonových dílů prstenců nebo rámu pod příkopy a přířby výšky do 100 mm					
17	M	59225054	prstence pro uložení vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		prstence pro uložení vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena se kom [CZK]	Cena soustava
18	K	457451133	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesypávaný objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30	m2	124,390	360,00	47 265,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranná betonová vrstva na izolaci přesypávaných objektů tloušťky 60 mm s vyřazením povrchu s výztuží ze sítí C 25/30					
	D	5	Komunikace pozemní				364 483,46	
19	K	564851111	Podklad ze stěrky tl 50 mm	m2	184,312	465,00	83 861,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze stěrky tl 50 mm rozpracováním a zhuštění tl 150 mm					
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 150 mm	m2	184,360	350,00	64 526,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kamenná tl 150 mm (beton) s rozpracováním a zhuštěním tl 150 mm					
21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene tl 50 mm	m2	116,500	748,00	87 142,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože tl 50 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným a se smíšením přebytečného materiálu na krajních drobných z kamene tl 50 mm z kamenná tl 50 mm					
22	M	56381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	112,830	950,00	112 888,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		Pozitívka k pozice					
			It - 0,08 s ml		112,830			
23	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z ostny	m2	5,650	2 650,00	14 972,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dlažba nebo zhdlažba z lomového kamene lomarsky upraveného (ploché vodorovné nebo ve sklonu tl do 250 mm) bez vyplnění spár s provedením tl 50 mm z betonu					
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silnicovními díly živičnou záplivkou	m	11,500	95,00	1 092,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyplnění spár mezi silnicovními díly živičnou záplivkou					
	D	8	Trubní vedení				26 460,00	
25	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SNE DN 200	m	2,000	1 260,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v provedení výkopu ve sklonu do 20 % tloušťka: plošenného jednovrstvého, tloušťka třídy DN 4 DN 200					
26	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x200mm SN4	m	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x200mm SN4					
27	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ JVB-50	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ JVB-50					
28	M	59223852	sko pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x500x50mm	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sko pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x500x50mm					
29	M	59223858	sko pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sko pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm					
30	M	59223858	sko pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm	kus	1,000	850,00	850,00	
	PP		sko pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm					
31	M	59223862	sko pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sko pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm					
32	M	592238589	sko pro uliční vpust středová betonová TBV-G 450x570x60, 45x19,5x5 cm	kus	1,000	680,00	680,00	
	PP		sko pro uliční vpust středová betonová TBV-G 450x570x60, 45x19,5x5 cm					
33	K	889211111	Osazení mříží s rámem tloušťky do 50 kg	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení mříží s rámem na šachtách tunelové stopy tloušťky jednotlivé do 50 kg					
34	M	28661787	mříž šachťová dešťová lišňová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čivorec	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		mříž šachťová dešťová lišňová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čivorec					
35	M	592238750	koš pozink. D1 DN 405?, nízký pro rám 500/300	kus	1,000	850,00	850,00	
	PP		koš nízký pro uliční vpust, zároveň ziskovaný plech pro rám 500/300					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 922,30	
36	K	819735113	Rezáni stavajících živých a krytí hl do 150 mm	m	11,500	460,00	5 175,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rezáni stavajících živých nebo proskácení hloubky přes 100 do 150 mm					
37	K	94111131	Montáž lešení facového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 1,5 m v do 10 m	m2	366,000	50,00	18 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl 3 do 200 kg/m2 šířky tl 1,2 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
38	K	941111231	Příplatek k lešení facového trubkového lehkého s podlahami s do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD den pauzy 1.	m2	21 960,000	0,75	16 470,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl 3 do 200 kg/m2 Př. platek za první a každý další den použití lešení s ceně 115,-					
39	K	941111631	Demonitáž lešení facového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 1,5 m v do 10 m	m2	366,000	20,00	7 320,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demonitáž lešení facového trubkového lehkého pracovního s příbehami s provozním zatížením tl 3 do 200 kg/m2 šířky tl 1,2 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
40	K	953312112	Mřížky do svislých drátačních spár ze styroduru tl 20 mm	m2	28,000	260,00	7 282,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mřížky svislé do drátačních spár z polystyrenových desek tl 20 mm včetně drátek a osazení v jehličkově zámku přes 10 do 20 mm					

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném: pl do 1 m <sup>2</sup> na MVČ nebo MV L do 600 mm	m <sup>3</sup>	1,680	2 310,00	3 880,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu zakladovém nebo nažládkovém z cihel (kvarc, příbovok z cihel pálených na mělu vápennou nebo vpenaženímovou plochy do 1 m <sup>2</sup> , t. do 600 mm)					
42	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou.	m <sup>2</sup>	383,200	165,00	63 228,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou.					
43	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,580	13 600,00	22 848,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Doplnění zdiva rubné do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m <sup>2</sup> upravované plochy do 6 m					
44	M	583006500	Kámen lomový žulá, rula (Předkláštělý) neupravený třída I netříděný žulá, rula	t	4,200	1 540,00	6 468,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kámen lomový neupravený žulá třída I netříděný					
	D	997	Přesun sutě				83 224,54	
45	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,024	1 650,00	4 989,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m					
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,024	1 720,00	5 201,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšeného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
47	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	191,390	136,00	13 789,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez načeří, ale s sřícením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenosti do 1 km					
48	K	997221550	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	406,560	11,00	4 461,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez načeří, ale s sřícením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz sutí do 2 km					
49	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,024	560,00	1 693,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu duntů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	51,293	645,00	33 083,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu duntů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,073	425,00	20 006,03	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				50 296,26	
52	K	998226111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	598,043	99,00	50 296,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdáleností do 200 m jakkoliv velký objem					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				305 684,66	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				173 384,66	
53	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m <sup>2</sup>	16,800	35,00	588,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály a směsi za studena na ploše svislé s nátěrem lakem asfaltovým					
54	M	11163152	Lak hydroizolační asfaltový	t	0,008	130 200,00	1 041,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup> Pro vytvoření hydroizolační vrstvy na nepropustný podklad jsou nutné zejména 2 nátěry. Není vhodný na sádku síťovku a lam, kde je předpoklad vysokých teplot. 18 8 0,00345 Přepočtené koeficientem množství		0,905			
55	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m <sup>2</sup>	149,800	65,00	9 737,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály a směsi za horka na ploše vodorovně v nátěrem asfaltovým					
56	M	11161332	Asfalt pro izolaci trub	t	0 190	35 400,00	6 726,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfalt pro izolaci trub					
	VV		126,6968658867*0,0315 Přepočtené koeficientem množství		0,190			
57	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicí svislé	m <sup>2</sup>	16,800	150,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé s					
	VV		pás asfaltový dilatační modifikovaný II 5,0mm bez vláčky a spaltovacího PE fólii, spaltovacího netkanou polypropylenovou ráhoží nebo jemnozrnným min. posypem na horkém povrchu					
58	M	62961005	pás asfaltový dilatační modifikovaný 10,0mm bez vláčky a spaltovací PE fólii spaltovacího netkanou polypropylenovou ráhoží nebo jemnozrnným min. posypem na horkém povrchu	m <sup>2</sup>	40,120	125,00	29 232,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový dilatační modifikovaný 10,0mm bez vláčky a spaltovací PE fólii spaltovacího netkanou polypropylenovou ráhoží nebo jemnozrnným min. posypem na horkém povrchu					
	VV		23,6112 Přepočtené koeficientem množství		40,120			

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (C/K)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
59	K	711141559	Provedení izolace proti zorní vřkosti osy přístavěním vodorovně NAIP	m2	299,800	195,00	58 422,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zorní vřkosti osy přístavěním NAIP na pose vodorovně V					
60	M	628337158	pás asfaltový natavený oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	344,540	189,60	65 118,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový natavený oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		299,671,15 *Přepočtené koeficientem množství		344,540			
	D	764	Konstrukce kempířské				132 300,00	
61	K	764031417	Okapnička - plech z Cu plechu rs 670 mm	m	49,000	2 700,00	132 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní plech z měděného plechu rs 670 mm					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				184 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné geodetické a projektové práce				80 000,00	
62	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
63	K	012203009	Geodetické práce při provádění stavby - vylýžení stávajících sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN2	Příprava staveniště				25 000,00	
66	K	021303000	Zabezpečení archeologických nálezů na místě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava staveniště zahrnuje práce zabezpečení archeologických nálezů na místě					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				50 000,00	
67	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zař. staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				14 000,00	
68	K	043194000	Externí zkoušky	kpl	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
	D	VRN7	Provozní vlivy				15 000,00	
69	K	070001000	Provozní vlivy - D:O	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:  
 Udržovac. práce na mostě přes Milevský potok  
 Objekt:  
 202206022 - Neuznatelné náklady

KSO:  
 Místo:  
 Zadavatel:  
 Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko  
 Uchazeč:  
 Stavoporojeví Tábora s.r.o.  
 Projektant:  
 S-pro servis s.r.o.  
 Zpracovatel:  
 S-pro servis s.r.o.  
 Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 13.06.2022  
 IČ: IC 246931  
 DIČ:  
 IČ: 03983714  
 DIČ: CZ03983714  
 IČ: IC 06016910  
 DIČ:  
 IČ: IC 06016910  
 DIČ:

Cena bez DPH				234 115,76
DPH základní snížená	Základ daně 234 115,76 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 49 164,31 0,00	
Cena s DPH		v CZK		283 280,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržovací práce na mostě přes Milevský potok

Objekt:

202206022 - Neuznatelné náklady

Místo:

Zadavatel:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko

Uchazeč:

Staveprojeckt Tábor s.r.o.

Datum:

13.06.2022

Projektant:

S-pro servis s.r.o.

Zpracovatel:

S-pro servis s.r.o.

Kód čílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

234 115,76

HSV - Práce a dodávky HSV

234 115,76

5 - Komunikace pozemní

63 478,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

166 333,20

998 - Přesun hmot

4 303,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Udržovací práce na mostě přes Milevský potoč

Objekt

202206022 - Neuznatelné náklady

Místo:

Město Milevsko, nam. L. Beneše 420, 39901 Milevsko

Datum: 15.06.2022

Zadavatel:

Stavoprojekt Tabor s.r.o.

Projektant: S-pro servis s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: S-pro servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>234 115,76</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				234 115,76	
D		5	Komunikace pozemní				63 478,57	
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrité ŠD tl 100 mm	m <sup>2</sup>	44 120	158,00	6 970,96	CS ÚRS 2022 01
		PP	Podklad ze štěrkodrité ŠD s rozprostřením a zhrutněním po zhutnění tl 100 mm					
2	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarvné komunikací pro pěší lože z kamene	m <sup>2</sup>	40 141	820,00	32 916,62	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár s dvojím betonářským se smaltovaným přezračovacím materiálem na vzdálenost do 3 m rovnoběžně s ložem tl. do 40 mm z kamene					
3	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 4/6	m <sup>2</sup>	42 148	532,00	22 422,74	CS ÚRS 2022 01
		PP	kostka dlažební žula drobná 4/6					
4	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pi do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 200	360,00	468,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždek komunikací pro pěší s ložem z kamene ležícího nebo drobného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním vibrováním a se smaltovaným přezračovacím materiálem na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>					
5	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	1 250	561,00	701,25	CS ÚRS 2022 01
		PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní					
D		9	Óstatní konstrukce a práce bourání				166 333,20	
6	K	914111111	Montáž svísel dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> obřímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž svísel dopravní značky základní velikostí do 1 m <sup>2</sup> obřímkami na sloupky nebo konzoly					
7	M	40445618	značky upravitel přednost P7 700mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	značky upravitel přednost P7 700mm					
8	M	40445614	značky upravitel přednost P8 500x500mm	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	značky upravitel přednost P8 500x500mm					
9	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
10	M	10445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
11	M	40445240	patka pro sloupek A/D 60mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	patka pro sloupek A/D 60mm					
12	M	40445253	vičko písečné na sloupek D 60mm	kus	2 000	55,00	110,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	vičko písečné na sloupek D 60mm					
13	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,200	358,00	26 911,60	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože s vyplněním a zpevněním apar cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15 do lože z betonu prostého tl. 60 mm					
15	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm	m	11 000	1 550,00	17 050,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm					
		F	Poznámka k položce: 1 kus = 4 kusy					
16	M	58390004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	25,800	1 802,00	46 491,60	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm					
		F	Poznámka k položce: 1 kus = 20 kusy					
17	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	36,400	1 650,00	59 160,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm					
D		996	Přesun hmot				4 303,99	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonovým	t	47,463	90,70	4 303,99	CS ÚRS 2022 01
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonovým na vzdálenost do 200 m jakékoliv délky směrem					



**Městský úřad Milevsko**  
**odbor regionálního rozvoje**

nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažínova 843, 399 01 Milevsko  
 tel.: 382 504 111, fax: 382 521 879, e-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

Č.j.: MM 36449/2019 ORR/Dz

Milevsko 19.07.2019

S.zn.: SZ MM 32576/2019 ORR/Dz

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Džermanská, referentka odboru regionálního rozvoje

e-mail: lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

tel. 382 504 116



**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

**Závazné stanovisko k udržovacím pracím a stavebním úpravám mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609), na pozemcích parc. č. 1845/1 (část), 1777 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které jsou součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) a které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 – 1968, a na pozemcích parc. č. 1845/10, 1848/2, 1987/2 a 1991/1 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968.**

Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 149 téhož zákona, na základě ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) a v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na žádost podanou dne 26.06.2019 vlastníkem nemovitosti Městem Milevskem, IČO: 00249831, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, zastoupeném na základě písemné plné moci ze dne 25.06.2019 panem Ing. Matějem Slováčkem, nar. 17.10.1987, jednatelem společnosti S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPU-331/51340/2019 ze dne 09.07.2019, dle ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

**závazné stanovisko:**

Udržovací práce a stavební úpravy mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 39572/3-2609 a nachází se na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, na pozemcích parc. č. 1845/1 (část), 1777 v katastrálním území Milevsko, obce Milevsko, které jsou součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) a které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního

národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, a na pozemcích parc. č. 1845/10, 1848/2, 1987/2 a 1991/1 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, které se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, spočívající v odstranění stávající konstrukce vozovky až na líc kleneb, očištění povrchu kleneb - po očištění líce kleneb bude určen detail jejich vyrovnání (vyplnění spár, doplnění případných nerovností), doplnění podkladních vrstev nad klenbami a jejich srovnání nad úroveň líce kleneb, položení podkladního betonu B 15 na podkladní vrstvy v tloušťce cca 50 mm (obojí v příčném řezu s dostředným sklonem), osazení boční dilatační desky (Styrodur 20 mm) do výškové úrovně vozovky (chodníku) - dilatace bude chráněna popovou fólií, následněm zřízení železobetonové desky min. tloušťky 150 mm s výztuží KARI sítě včetně přechodových desek v dostředném spádu - deska bude opatřena ALP nátěrem a následně dvojitou hydroizolací, která bude vytažena na bocích nad úroveň vozovky (chodníku) - izolace bude zakryta geotextilií, položení vozovky z kamenné dlažby (kostka ø 80 mm) do lože z DDK o tloušťce cca 40 mm (vozovka obousměrná, šířky 3,60 m), vytvoření nového jednostranného chodníku o šířce 1,5 m (povrch kostka ø 40 mm), obruba chodníku a odrazného pruhu kamenná - šířka odrazného pruhu 0,25 m, vytvoření dvou regulačních skluzů (regulační kámen do betonu, délka cca 7,72 a 3,58 m), vyvedení izolace nad úroveň chodníku měděnou okapničkou zaříznutou do zdiva, zrušení funkce stávajících čtyř vpustí na odvod dešťové vody, vytvoření nové uliční vpustí UV 1 - trubní vedení DN 200 - 2 bm a osazení dvou kusů svislého dopravního značení, na žádost podanou dne 26.06.2019 vlastníkem nemovitosti Městem Milevskem, IČO: 00249831 zastoupeném na základě písemné plné moci ze dne 25.06.2019 panem Ing. Matějem Slováčkem, nar. 17.10.1987, jednatelem společnosti S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, a ve smyslu projektové dokumentace „*Udržovací práce na mostě přes Milevský potok*“ vypracované 01/2019 panem Ing. Matějem Slováčkem a paní MgA. Evou Yvetou Amatya, S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná (odpovědný projektant pan Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT č. 0101010), se dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisu, považují za

**přípustné.**

#### **Odůvodnění:**

Správní orgán ve svém rozhodování vycházel ze žádosti zplnomocněného žadatele ze dne 26.06.2019 (doručeno správnímu orgánu 26.06.2019), z odborného vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ), územního pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPÚ-331/51340/2019 ze dne 09.07.2019 (doručeno správnímu orgánu 09.07.2019) a z podkladů, které byly k žádosti přiloženy – projektová dokumentace „*Udržovací práce na mostě přes Milevský potok*“ vypracovaná 01/2019 panem Ing. Matějem Slováčkem a paní MgA. Evou Yvetou Amatya, S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, (odpovědný projektant pan Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT č. 0101010).

Předmětný most, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) a nachází se na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Cesta do milevského kláštera vedla dle stabilního katastru z roku 1830 původně po dřevěném mostě. Ten po protřetí rybníka při povodni v roce 1840 už nebyl obnoven. Přes Milevský potok byl v 19. století postaven nový kamenný most. Stavba se dvěma oblouky a sochou sv. Jana Nepomuckého byla dokončena v červnu 1857. Tato socha byla přenesena z původního dřevěného mostu. Proti soše sv. Jana Nepomuckého je umístěn litinový kříž, který byl pořízený z veřejných sbírek. Most velmi dobře zapadá a doplňuje krajinu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Součástí kulturní nemovité památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609) jsou také pozemky parc. č. 1845/1 (část), 1777 (k.ú. Milevsko, obec Milevsko), pozemky parc. č. 1845/10, 1848/2, 1987/2 a 1991/1 (k.ú. Milevsko, obec Milevsko) se nacházejí na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko. Zřízením ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko se sleduje zvýšená ochrana památky a jejího prostředí před případnými vlivy z okolí a před rušivými zásahy, zejména v souvislosti se stavební činností v území vymezeným ochranným pásmem.

Účelem je dále ochránit sídelně historické zázemí památky, představované vlastním klášterním komplexem a navazujícím prostředím, které se s tímto areálem během historie spoluutvářelo.

V současné době je klášterní most silně poznamenán dlouhodobě nedostatečnou údržbou a působením povětrnostních vlivů. Nosná konstrukce mostu je ve stavu, který nevyžaduje opravu. Kamenné klenby nevykazují poruchy ani deformace, kamenné zdi jsou stabilní. Je nutná oprava odvodnění (most nemá hydroizolace) a je nutná sanace omítek zdí na vnitřní straně (vydána závazná stanoviska č.j.: MM 36735/2017 ORR/Dz ze dne 13.09.2017 a MM 19737/2018 ORR/Dz ze dne 04.06.2018). Stávající vpusti odvádějící dešťové srážky z povrchu mostu neplní kvůli trvalému opadu z okolních vzrostlých stromů svou funkci. Most se nachází v zastavěném území a je hojně využíván pro dopravu pěších i vozidel. Stávající komunikace na mostě je nevyhovující a neřeší bezpečný pohyb chodců.

Záměrem vlastníka je dle žádosti odstranění stávající konstrukce vozovky až na líc klenob, očištění povrchu klenob - po očištění líc klenob bude určen detail jejich vyrovnání (vyplnění spár, doplnění případných nerovností), doplnění podkladních vrstev nad klenbami a jejich srovnání nad úroveň líc klenob, položení podkladního betonu B 15 na podkladní vrstvy v tloušťce cca 50 mm (oboje v příčném řezu s dostředným sklonem), osazení boční dilatační desky (Styrodur 20 mm) do výškové úrovně vozovky (chodníku) - dilatace bude chráněna popovou fólií, následněm zřízení železobetonové desky min. (tloušťky) 150 mm s výztuží KARI sítí včetně přechodových desek v dostředném spádu - deska bude opatřena ALP nátěrem a následně dvojitou hydroizolací, která bude vytažena na bocích nad úroveň vozovky (chodníku) - izolace bude zakryta geotextilií, položení vozovky z kamenné dlažby (kostka ø 80 mm) do lože z DDK o tloušťce cca 40 mm (vozovka obousměrná, šířky 3,60 m), vytvoření nového jednostranného chodníku o šířce 1,5 m (povrch kostka ø 40 mm), obruba chodníku a odrazného pruhu kamenná - šířka odrazného pruhu 0,25 m, vytvoření dvou regulačních skluzů (regulační kámen do betonu, délka cca 7,72 a 3,58 m), vyvedení izolace nad úroveň chodníku měděnou okapničkou zaříznutou do zdiva, zrušení funkce stávajících čtyř vpustí na odvod dešťové vody, vytvoření nové uliční vpusti UV 1 + trubní vedení DN 200 - 2 bm a osazení dvou kusů svislého dopravního značení.

Žádost byla postoupena k vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Českých Budějovicích (dále jen „NPÚ“), jenž v dané záležitosti uvedl: *„Dopad prací na nemovitou kulturní památku, na ochranné pásmo kláštera Milevsko a na související prostředí z hlediska zachování památkových hodnot: navrhované údržbové práce na mostní konstrukci jsou při dodržení projektové dokumentace z hlediska památkové péče akceptovatelné.*

*Doporučení pro zachování památkových hodnot: s ohledem na výsledky projednání návrhu řešení údržbových prací s dotčenými orgány v rámci místního šetření dne 02.05.2019 a respektování požadavků stanovených v rámci konzultačního vyjádření ze dne 07.05.2019 nejsou k uvedeným pracím z hlediska podmínek památkové ochrany připomínky.“*

Navržené práce se dají podřadit pod pojem obnova kulturní památky - a to ve formě údržba, modernizace a údržbové práce - o nichž se hovoří v ustanovení § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, tedy o práce podléhající povinnosti vyžádat si k nim závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Žadatel touto svou žádostí směřuje k naplnění jeho povinností uložených mu v ustanovení § 9 odst. 1 památkového zákona, tedy k řádné péči o kulturní památku.

Správní orgán se plně ztotožňuje s NPÚ ve smyslu přípustnosti žádosti. Správní orgán následně posoudil veškeré v řízení shromážděné podklady a konstatoval, že navržené práce jsou z hlediska zachování památkových hodnot klášterního mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky areálu kláštera s kostelem Navštívení P. Marie v Milevsku (rej. č. ÚSKP: 39572/3-2609), a který se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky kláštera Milevsko, vyhlášeném Školskou a kulturní komisí Okresního národního výboru v Písku dne 07.03.1968 pod č.j.: 457/1 - 1968, přípustné a jejich provedením dojde ke zlepšení stavebně technického stavu a celkovému zhodnocení objektu i jeho bezprostředního okolí.

V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost rozsáhlejších zásahů do autentických hodnot, doporučuje správní orgán vlastníkovvi neprodleně o těchto skutečnostech informovat zástupce NPÚ ú.o.p. České Budějovice a zástupce výkonného orgánu státní památkové péče. Při obnově kulturních památek je vždy opodstatněný předpoklad vzniku nových zjištění a skutečností, které bude třeba řešit přímo na místě v rámci pravidelných kontrolních dnů, svolávaných vlastníkem či na podnět pracovníků památkové péče.

Všechny takto zjištěné informace je samozřejmě zapotřebí zdokumentovat, aby bylo dokladováno co nejvíce informací o stavu památky a bylo případně rozhodnuto o odpovídajícím novém řešení, které případný nález zohlední (tzn. uvést tato zjištění do souladu se zákonným postupem, kdy o takových nových zásadních skutečnostech musí být rozhodnuto v rámci samostatného správního řízení). Pouze tímto důsledným a operativním přístupem ze strany orgánu památkové péče lze efektivně předejít zratě či poškození hodnotných detailů či prvků památky.

Zdejší úřad v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. g) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude vykonávat dozor při obnově této kulturní památky v rámci pravidelných kontrolních dnů, pro zajištění odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památku dle §32 odst. 2 písm. g) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude současně k pravidelným kontrolám přizván odborný pracovník NPÚ ú.o.p. České Budějovice.

Po posouzení předložené žádosti a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, vydal Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje toto závazné stanovisko.

#### **Upozornění**

Území, na němž bude prováděna stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci podle § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

#### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, podat samostatné odvolání, neboť úkon není samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

„otisk razítka“

Ing. Lenka Džermanská v. r.  
referentka odboru regionálního rozvoje

#### **Přílohy**

- Formulář oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
- Seznam organizací oprávněných k archeologickému výzkumu

#### **Obdrží:**

navrhovatelé (dodejky)

1. S-pro servis s.r.o., IČO: 06016910, Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, ISDS: syxg99e  
na vědomí
1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice, ISDS: 2cy8h6t
2. Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
3. Městský úřad Milevsko, odbor dopravy a životnostenský, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

# Harmonogram

1.8.2022

23

Stavba: **Udržovací práce na mostě přes Milevský potok**

Objednatel: *Město Milevsko*

Zhotovitel: *Stavoprojekt Tábor s.r.o.*

