

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	1	01 Ostatní náklady	25 500	21%	5 355	30 855
2	1	02 Vedlejší náklady	32 750	21%	6 878	39 628
3	1	03 Stavební úpravy a udržovací práce	1 567 086	21%	329 088	1 896 174
4	1	04 Bleskosvod	169 136	21%	35 519	204 655
5	1	05 Vzduchotechnika	117 964	21%	24 772	142 736
Celkem			1 912 436		401 612	2 314 048

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Odstranění havarijního stavu střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20160402	Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrechtice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	1
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	25 500	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	25 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		25 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		25 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		25 500 Kč
DPH	21,0	%		5 355 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				30 855 Kč

Poznámka :

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Stavba :	20160402 Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrecht	Rozpočet : 01
Objekt :	1 Odstranění havarijního stavu střechy	Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	25 500	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	25 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			25 500	0
Provoz investora			25 500	0
Kompletační činnost (IČD)			25 500	0
Rezerva rozpočtu			25 500	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20160402 Střední škola zemědělství a služeb, M. Albr	Rozpočet: 01
Objekt :	1 Odstranění havarijního stavu střechy	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M99						
Ostatní práce "M"						
1	999000002RZ1	Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek - tištěna + digitální podoba (.dwg, .dxf) v počtu a formátech dle SoD - Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY včetně geodetického zaměření (polohopis+výškopis) STAVBY vč. inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury	kompl	1,00	8 500,00	8 500,00
2	999000002RZ6	Kompletační činnost kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu. náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz. náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele	kompl	1,00	6 750,00	6 750,00
3	999000002RZ7	Ochrana stávajících inženýrských sítí Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi. Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.	kompl	1,00	6 750,00	6 750,00
4	999000002RZ9	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové dokumentace dle obchodních podmínek - dle požadavků PD	kompl	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		M99 Ostatní práce "M"				25 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Vedlejší náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Odstranění havarijního stavu střechy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20160402	Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrechtice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 32 750	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	32 750	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	32 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 750	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	32 750 Kč	
DPH	21,0 %	6 878 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 628 Kč

Poznámka :

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Stavba :	20160402 Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrecht	Rozpočet :	02
Objekt :	1 Odstranění havarijního stavu střechy	Vedlejší náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Ostatní práce	32 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			32 750	0
Oborová přírážka			32 750	0
Přesun stavebních kapacit			32 750	0
Mimostaveništní doprava			32 750	0
Zařízení staveniště			32 750	0
Provoz investora			32 750	0
Kompletační činnost (IČD)			32 750	0
Rezerva rozpočtu			32 750	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20160402 Střední škola zemědělství a služeb, M. Albr	Rozpočet: 02
Objekt :	1 Odstranění havarijního stavu střechy	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Ostatní práce				
1	991000001RZ1	Vybudování zařízení staveniště - Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště - Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií - Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi - Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
2	991000002RZ2	Provoz zařízení staveniště - Náklady na vybavení zařízení staveniště - Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště - Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi - Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)	kpl	1,00	18 750,00	18 750,00
3	991000003RZ3	Odstranění zařízení staveniště - Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště - Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za		991 Ostatní práce				32 750,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Stavební úpravy a udržovací práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Odstranění havarijního stavu střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20160402	Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrechtice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	205 327	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 361 759	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 567 086	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 567 086	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 567 086	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 567 086 Kč
DPH	21,0 %		329 088 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 896 174 Kč

Poznámka :

Poplatek za odevzdání demontovaných klempířských a zámečnických výrobků do sběrný surovin bude poukázán objednateli.

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Stavba :	20160402 Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrecht	Rozpočet :	03
Objekt :	1 Odstranění havarijního stavu střechy	Stavební úpravy a udržovací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	1 518	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	487	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	131 994	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 992	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 048	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 084	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	11 156	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	117 372	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	440 711	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	688 520	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	30 855	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 110	0	0	0
783 Nátěry	0	66 035	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	50 205	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	205 327	1 361 759	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 567 086	0
Oborová přírážka			1 567 086	0
Přesun stavebních kapacit			1 567 086	0
Mimostaveništní doprava			1 567 086	0
Zařízení staveniště			1 567 086	0
Provoz investora			1 567 086	0
Kompletační činnost (IČD)			1 567 086	0
Rezerva rozpočtu			1 567 086	0
CELKEM VRN				0