



Městská část Praha 12

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

OBJEDNÁVKA

č. 17-2017-0038

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje

tel.:

e-mail:

fax:



Dodavatel

Bau-Const s.r.o.

Pobřežní 249/46
18600 Praha 8

IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2016/434 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 2017-2018" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const s.r.o. dne 03.01.2017 opravu havárií komunikací dle tabulky "2017 05 - oprava havárií komunikací" dle přílohy č. 1 výzvy ze dne 18.04.2017.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 20.4.2017 (příloha č. 1) a tabulka „2017 05 – oprava havárií komunikací“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 31.05.2017.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	322801 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-100-007-16 ze dne 12.12.2016.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Schválil:

Podpis:

Datum: 27.04.2017 00:00:00



vedoucí odboru dopravy



Vystavil:  referent dopravy

Akceptace objednávky:

Odsouhlasil:



radní



Bau-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Provozovna: Lovosická 435/42, 190 00 Praha 9

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869



OPRAVA VÝTLUKŮ - 2017 04 REKAPITUACE

MÍSTO	CENA
Havárka 4.1.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku V Potočkách x Na Havránce	29 044,00
Havárka 4.2.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Kyslíkova x Revoluce	3 452,50
Havárka 4.3.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Klostermennova x Voberského	52 831,00
Havárka 4.4.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Karasova x Chuchelského	7 078,00
Havárka 4.5.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Chuchelská	56 631,00
Havárka 4.6.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Chuchelská u domu č. 1461/7	28 651,00
Havárka 4.7.17. Výzva 2017 04 Oprava chodníku a komunikace Pod Vinicí 1099/13	11 147,00
Havárka 4.8.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Ke Schodům x Borová	58 291,00
Havárka 4.9.17. Výzva 2017 04 Oprava chodníku a obruby Palmetová	10 168,00
Havárka 4.10.17. Výzva 2017 04 Vyrovnání chodníku a úprava obruby Ke Schodům	5 065,00
Havárka 4.11.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Palmetová	4 419,00
CEKLEM BEZ DPH	266 777,50
DPH	1,21
CELKEM VČ. DPH	322 801

20.4.2017



Bau-Const s. r. o.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 5
IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.1.17. Výzva 2017 04 Oprava výtlučku V Potočkách x Na Havránce

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	28,00	90,00	2 520,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	28,00	180,00	5 040,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	14,00	90,00	1 260,00
doplnění, úprava a zhuštění planě šteřkodrti nebo recyklátem	m ²	14,00	145,00	2 030,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	26,00	100,00	2 600,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m ²	14,00	25,00	350,00
spojovací postřik 0,3 kg/m2	m ²	28,00	18,00	504,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	28,00	280,00	7 840,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	28,00	245,00	6 860,00
CELKEM				29 004,00

20.4.2017

Bau-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 185 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.2.17. Výzva 2017 03 Oprava výtlučku Kyslíkova x Revoluce

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	2,50	90,00	225,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	2,50	180,00	450,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	2,50	90,00	225,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	2,50	145,00	362,50
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	8,00	100,00	800,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	1,30	25,00	32,50
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	2,50	18,00	45,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	2,50	280,00	700,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	2,50	245,00	612,50
CELKEM				3 452,50

20.4.2017




Bau-Const s. r. o.
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.3.17. Výzva 2017 03 Oprava výtluku Klostermannova x Voborského

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	47,00	90,00	4 230,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	47,00	180,00	8 460,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	37,00	90,00	3 330,00
doplnění, úprava a zhutnění pláňe štefkodrti nebo recyklátem	m ²	37,00	145,00	5 365,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	50,00	100,00	5 000,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	37,00	25,00	925,00
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	47,00	18,00	846,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	47,00	280,00	13 160,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	47,00	245,00	11 515,00
CELKEM				52 831,00

20.4.2017


Bau-Const s. r. o.
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.4.17. Výzva 2017 03 Oprava výtluku Karasova x Chuchelského

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	6,00	90,00	540,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	6,00	180,00	1 080,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	5,00	90,00	450,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně štefkodrti nebo recyklátem	m ²	5,00	145,00	725,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	9,00	100,00	900,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	5,00	25,00	125,00
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	6,00	18,00	108,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	6,00	280,00	1 680,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	6,00	245,00	1 470,00
CELKEM				7 078,00

20.4.2017


Ben-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.5.17. Výzva 2017 03 Oprava výtluku Chuchelská

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m2	47,00	90,00	4 230,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	47,00	180,00	8 460,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	35,00	90,00	3 150,00
doplnění úprava a zhuštění pláňe šteřkodrtí nebo recyklátem	m ²	35,00	145,00	5 075,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	30,00	100,00	3 000,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m ²	35,00	25,00	875,00
spojovací postřik 0,3 kg/m2	m ²	47,00	18,00	846,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	47,00	280,00	13 160,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	47,00	245,00	11 515,00
Výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty, horské vpusti, dvorní vpusti (včetně vyčištění)	ks	1,00	980,00	980,00
Výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	3,00	480,00	1 440,00
Zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
CELKEM				56 631,00

20.4.2017



Bau-Const s. r. o.
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovešická 438/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241669 DIČ: CZ49241669

Havárka 4.6.17. Výzva 2017 03 Oprava výtlučku Chuchelská u domu č. 1461/7

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	27,00	90,00	2 430,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	27,00	180,00	4 860,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	20,00	90,00	1 800,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně štefkodrtí nebo recyklátem	m ²	20,00	145,00	2 900,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	15,00	100,00	1 500,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	20,00	25,00	500,00
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	27,00	18,00	486,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	27,00	280,00	7 560,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	27,00	245,00	6 615,00
CELKEM				28 651,00

20.4.2017



Bau-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.7.17. Výzva 2017 03 Oprava chodníku a komunikace Pod Vinicí 1099/13

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	9,00	90,00	810,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	9,00	180,00	1 620,00
vybourání stávajících obrub	m	3,00	120,00	360,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	5,00	90,00	450,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně šteřkodrti nebo recyklátem	m ²	5,00	145,00	725,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonové lože, včetně obruby	bm	3,00	390,00	1 170,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplavkou	bm	10,00	100,00	1 000,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	5,00	25,00	125,00
spojovací postřik 0,3kg/m ²	m ²	9,00	18,00	162,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	9,00	280,00	2 520,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	9,00	245,00	2 205,00
CELKEM				11 147,00

20.4.2017




Bau-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.8.17. Výzva 2017 03 Oprava výtluku Ke Schodům x Borová

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	47,00	90,00	4 230,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	47,00	180,00	8 460,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	37,00	90,00	3 330,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně štefkodrtí nebo recyklátem	m ²	37,00	145,00	5 365,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	22,00	100,00	2 200,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	37,00	25,00	925,00
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	47,00	18,00	846,00
ložná vrstva ACL 22+ tl. 60mm	m ²	47,00	280,00	13 160,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	47,00	245,00	11 515,00
Výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty, horské vpusti, dvorní vpusti (včetně vyčištění)	ks	1,00	980,00	980,00
Výšková úprava stávajícího poklopu (hrnečku) šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	5,00	480,00	2 400,00
Zřízení betonového věnce po obvodu šachty, vpusti	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
Výšková úprava stávající plynové vpusti	ks	1,00	980,00	980,00
CELKEM				58 291,00

20.4.2017



Bau-Const s. r. o.
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.9.17. Výzva 2017 03 Oprava chodníku a obruby Palmetová

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	4,40	90,00	396,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	4,40	180,00	792,00
vybourání stávajících obrub	m	7,00	120,00	840,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	4,40	90,00	396,00
doplnění, úprava a zhutnění pláň šteřkodrti nebo recyklátem	m ²	4,40	145,00	638,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonové lože, včetně obruby	bm	7,00	390,00	2 730,00
osazení a kotvení nové žulové obruby (krajníku) do betonového lože, vč. Obruby (krajníku) (česká žula)	bm	2,50	490,00	1 225,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	7,00	100,00	700,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	2,50	25,00	62,50
spojovací postřik 0,3kg/m ²	m ²	4,40	18,00	79,20
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	4,40	280,00	1 232,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	4,40	245,00	1 078,00
CELKEM				10 168,70

20.4.2017



TECH-CONET S. R. O.
 Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovčická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241659 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.10.17. Výzva 2017 03 Vyrovnání chodníku a úprava obruby Ke Schodům

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm	m ²	2,00	190,00	380,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	2,00	90,00	180,00
doplnění, úprava a zhutnění pláně štefkodrtí nebo recyklátem	m ²	2,00	145,00	290,00
zámková dlažba 60mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké vč. pískové lože a pokládky	m ²	2,00	720,00	1 440,00
vybourání stávajících konstrukcí (řezání stávající betonové obruby)	m ²	1,50	1 850,00	2 775,00
CELKEM				5 065,00

20.4.2017



Bau-Const s. r. o.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárka 4.11.17. Výzva 2017 04 Oprava výtluku Palmetová

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
frézování do tl. 50 mm	m ²	3,00	90,00	270,00
odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m ²	3,00	180,00	540,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	3,00	90,00	270,00
doplnění, oprava a zhutnění pláně štefkodrti nebo recyklátem	m ²	3,00	145,00	435,00
řezání, frézování drážky vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	12,00	100,00	1 200,00
infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	3,00	25,00	75,00
spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m ²	3,00	18,00	54,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m ²	3,00	280,00	840,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m ²	3,00	245,00	735,00
CELKEM				4 419,00

20.4.2017

Bau-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
 Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
 IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

2017 05 - OPRAVA HAVÁRIÍ KOMUNIKACÍ				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	V POTOČKÁCH u křižovatky s ulicí Na Havránce	Oprava prasklin a výtluků komunikace	Foto 5x	28 m ²
2	KYSLÍKOVA u křižovatky s ulicí Revoluce	Oprava výtluhu komunikace	Foto 2x	2,5 m ²
3	KLOSTERMENNOVA u křižovatky s ulicí Voborského	Oprava prasklin a výtluků komunikace (3 místa)	Foto 9x	47 m ²
4	KARASOVA u křižovatky s ulicí Chuchelská	Oprava výtluhu komunikace	Foto 2x	6 m ²
5	CHUCHELSKÁ mezi ulicemi Karasova a Voborského	Oprava prasklin a výtluků komunikace, výškové vyrovnání 3 ks šoupěte	Foto 4x	47 m ²
6	CHUCHELSKÁ u domu č. 1461/7	Oprava prasklin a výtluků komunikace	Foto 4x	27 m ²
7	POD VINICÍ u domu č. 1099/13	Oprava propadu chodníku a komunikace, vyrovnání obruby	Foto 4x	9 m ² obruba 3 m
8	KE SCHODŮM v křižovatce s ulicí Borová	Oprava prasklin a výtluků komunikace, výškové vyrovnání 5 ks šoupěte vodovodního a 1 ks plynového	Foto 4x	47 m ²
9	PALMETOVÁ v křižovatce s ulicí Za Sídlištěm	Oprava chodníku, výměna betonového obrubíku a doplnění obruby z dlažebních kostek	Foto 5x	4,4 m ² obruba 7 m žula 2,5 m
10	KE SCHODŮM v křižovatce s ulicí Malá Tyršovka	Vyrovnání povrchu chodníku ze zámkové dlažby a úprava obrubníku		2 m ²
11	PALMETOVÁ	Oprava dvou výtluků - 2 x 1,5 m ²		3 m ²

Bau-Const s. r. o.

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 5
IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869