

Číslo smlouvy objednatele: BSMV/91-5/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: bsmv@bsmv.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo / adresa: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 239297
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1 - Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – „Veslavín – zasklení lodžii“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu dle zadávací dokumentace a položkovém rozpočtu ze dne 1. 8. 2022, který je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v položkovém rozpočtu jsou naceněny všechny práce včetně potřebného materiálu k provedení celého díla.

Čl. 2. – Místo a termín provedení díla

2.1. Místem plnění Díla je ubytovna Objednatele na adrese José Martího 402, Praha 6 – Veleslavín.

2.2. Termín dokončení Díla: 30.11.2022.

Práce bude prováděna v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00.

Dodavatel před zahájením prací vypracují podrobný harmonogram prací a se zadavatelem si ho odsouhlasí. Jedno lodžiové zasklení může trvat maximálně jeden pracovní den, tedy maximálně 9 hodin.

Čl. 3. – Cena díla a způsob úhrady

3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

cena celkem bez DPH **1 678 200,- Kč,**
(slovy: jeden milion šest set sedmdesát osm tisíc dvě stě korun českých).

DPH 15 % **251 730,- Kč**

Cena celkem včetně DPH **1 929 930,- Kč**
(slovy: jeden milion devět set dvacet devět tisíc devět set třicet korun českých).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.

3.2. Celková cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatností minimálně 14 dní. Faktura bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma stranami.

3.3. Objednatel připouští překročení ceny oproti ceně sjednané touto smlouvou pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to za předpokladu, že se po uzavření této smlouvy v průběhu plnění Díla vyskytnou okolnosti, které nemohly být předpokládány a mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů Zhotovitele na provedení Díla.

3.4. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 3.2. může Zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i jen započatý den, o který je Objednatel v prodlení se zaplacením.

3.5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončení Díla a jeho předání zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny Díla včetně DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Čl. 4 – Způsob provádění díla

- 4.1. Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla.
- 4.2. Za Objednatele je oprávněný do deníku nahlížet a zapisovat do něj jeho pověřený zástupce.
- 4.3. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od upozornění o provedení zápisu do deníku, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O zápisech do stavebního deníku bude Zhotovitel informovat objednatel telefonicky nebo e-mailem.
- 4.4. Je nepřípustné v deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé listy.
- 4.5. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí Díla.
- 4.6. Případné rozpory budou ve lhůtě dvou pracovních dnů řešit osoby oprávněně jednat za smluvní strany.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zajistit ochranu majetku Objednatele před zničením nebo poškozením.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy na úseku BOZP a požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce na pracovišti odpovídá Zhotovitel, který příslušné pracoviště převzal k provádění Díla.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi po celou dobu provádění Díla.

Čl. 5. – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody

- 5.1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny Díla.
- 5.2. Nebezpečí škody na celém Díle nese Zhotovitel až do doby převzetí Díla Objednatelem.
- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku Objednatele, a to v rozsahu minimálně 20 000 000,- Kč. Pojistná smlouva je sjednána u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pod č. 8603290988 na dobu do 11. 8. 2024 a Zhotovitel se zavazuje kdykoli ji na vyžádání doložit Objednateli.

Čl. 6. – Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí.
- 6.2. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout v době jeho předání.

6.3. Zhotovitel přijímá záruku za jakost Díla v trvání **60 měsíců** ode dne předání a převzetí celého Díla Objednatelem.

6.4. Na vestavěné vybavení a průmyslové výrobky platí záruční lhůty, stanovené záručními listy výrobců vybavení a průmyslových výrobků.

6.5. Zhotovitel neodpovídá za ty vady Díla, na které Objednatele upozornil a Objednatel přesto trval na původním provedení.

6.6. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 14 dnů od přijetí reklamace od Objednatele, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

Čl. 7. – Zastupování

Během provádění Díla v rozsahu této smlouvy zastupuje

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Čl. 8. - Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem odsouhlaseným a podepsaným smluvními stranami.

8.2. Podmínkou provádění Díla je dodržení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržení všech ekologických podmínek vyplývajících ze zákona a příslušných právních předpisů.

8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

8.4. Právní vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a jí neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne **1. 8. 2022**,

příloha č. 2 – Projektová dokumentace,

příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele,

příloha č. 4 – Výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a jejich příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: **xxxxxxxxxxx**



za Objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel

V Praze dne:



za Zhotovitele:
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.,
na základě plné moci

Výkaz výměr

Číslo jednací: BSMV/91-4/2022

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o., Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle

Název veřejné zakázky: Veleslavín - zasklení lodžii

| č. | Zkrácený popis | Množství | M.j. | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------|---|----------|------|-----------------|------------------------|
| 1 | Bezrámové zasklení lodžii 2860x1180 mm ze čtyř posuvných kalených skel ESG 6 mm včetně kolejnic, včetně aretace a zámku - D+M vč. všech systémových detailů | 57,00 | kus | 23 750,00 Kč | 1 353 750,00 Kč |
| 2 | Oplechování z poplastovaného plechu žárem zinkovaného tl. 0,6 mm - rš 136 mm, dl 2900 mm - D+M vč. všech systémových detailů - barevnost dle investora | 57,00 | kus | 1 900,00 Kč | 108 300,00 Kč |
| 3 | Bezrámové zasklení lodžii 2705x1180 mm ze čtyř posuvných kalených skel ESG 6 mm včetně kolejnic, včetně aretace a zámku - D+M vč. všech systémových detailů | 3 | kus | 23 250,00 Kč | 69 750,00 Kč |
| 4 | Oplechování z poplastovaného plechu žárem zinkovaného tl. 0,6 mm - rš 136 mm, dl 2745 mm - D+M vč. všech systémových detailů - barevnost dle investora | 3 | kus | 1 800,00 Kč | 5 400,00 Kč |
| 5 | Seřízení a servis do 12 měsíců | 60 | kus | 100,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| 6 | Seřízení a servis do 24 měsíců | 60 | kus | 100,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| 7 | Úklid | 1 | kpl. | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| 8 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl. | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 9 | Odvoz a likvidace odpadu | 1 | kpl. | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 10 | Přesun hmot | 1 | kpl. | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |
| 11 | Doprava | 1 | kpl. | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | | 1 678 200,00 Kč |
| DPH 15% | | | | | 251 730,00 Kč |
| Celkem s DPH | | | | | 1 929 930,00 Kč |

Název uchazeče: BBP Stavby s.r.o.


Sídlo uchazeče: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO uchazeče: 03875199

Datum:



 Ing. JANUS BINAŘ


Podpis a razítko:

 BBP Stavby s.r.o.
IČO: 03875199



| Schéma | Rozměry | Popis | Počet kusů | Poznámka |
|--------|-----------------------------|---|------------|--|
| | l = 2900 mm, rš = 136 mm | oplechování z poplastovaného plechu žárem zinkovaného tl. 0,6 mm, ČSN 733610, barevnost dle výkresu barevných pohledů | 57 | přesah přes stěnu 30 mm, min. sklon 5,25%, síťka fasádního systému zatažena pod oplechování, plošně lepený, včetně kotvení, spoj dotmelen trvale pružným tmelem |
| | l = 2745 mm, rš = 136 mm | oplechování z poplastovaného plechu žárem zinkovaného tl. 0,6 mm , ČSN 733610, barevnost dle výkresu barevných pohledů | 3 | přesah přes stěnu 30 mm, min. sklon 5,25%, síťka fasádního systému zatažena pod oplechování, plošně lepený, včetně kotvení, spoj dotmelen trvale pružným tmelem |

| Schéma | Rozměry | Popis | Počet kusů | Poznámka |
|---|-----------------|--|------------|------------------------|
|  | 2860x1180 mm | bezrámové zasklení lodžii ze čtyř posuvných kalených skel ESG 6 mm včetně kolejnic, včetně aretace a zámku | 57 | včetně kotvicích prvků |
|  | 2705x1180 mm | bezrámové zasklení lodžii ze čtyř posuvných kalených skel ESG 6 mm včetně kolejnic, včetně aretace a zámku | 3 | včetně kotvicích prvků |



Pohled severovýchodní




ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1802 ZAKÁZKA ČÍSLO
7/2022 DATUM
ING.ARCH. IVAN KUJAVSKÝ AUTOR
ING.ARCH. IVAN KUJAVSKÝ PROJEKTANT PRŮJEKT
ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ - D.I.L.M. PROFESE
JAKUB DUFFEK KRESLIL
BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNITRA, s.p.a. INVESTOR
JOSEF MATHHO 402/1, PRAHA 6 ÚSTŘEDÍ STAVBY
DPS STUPEŇ
1:100 MĚŘÍTKO
AKCE

SHRZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ JOSEF MATHHO 402/1, PRAHA 6
- ZÁPLENĚ LOGIC
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

2
OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE



Legenda

nová zasklená plocha lodžii

Pohled severovýchodní



ARI atelier s.r.o.
NAD SÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1802
7/2022
ZAKÁZKA ČÍSLO
DATUM
AUTOR
PROJEKTANT PRŮJEKT
PROJEKCE
KRESLA
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
DPS
STUPEŇ
MĚŘITNO
AKCE


ING.ARCH. MĀN KUNOVSKÝ
ING.ARCH. MĀN KUNOVSKÝ
ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ – s.r.l.s.
JAKUB DUPEK
BYTOVÁ SPRÁVA MĀNŠTERSKÁ VĀTRÁ, s.p.a.
JOSEF MĀRTIHO 402/1, PRAHA 6

SNÍŽENÁ ENERGETICKĚ NĀROČNOST BYTOVĀHO DOMĀU JOSEF MĀRTIHO 402/1, PRAHA 6
– ZÁKLĚNĚ LODŽIE


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – NĀVRH

5


OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE



Půdorys typové lodžie jihovýchodní fasády – řez oknem stávající stav M 1:10



Půdorys typové lodžie severovýchodní fasády – řez oknem stávající stav M 1:10



Řez typovou lodžii L – stávající stav M 1:10



ARI atelier s.r.o.
NAD SÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

1802 ZAKAZKA ČÍSLO
7/2022 DATUM
ING. ARCH. MARI KUNOVSKÝ AUTOR
ING. ARCH. MARI KUNOVSKÝ PROJEKTANT PRŮFESÍ
ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ – D.I.I.B. PROFESÍ
JAKUB DUFEK KRESLE
BYTNÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNITRA, s.p.a. INVESTOR
JOSEF MARIŠKA 402, PRAHA 6 ÚSTO STAVBY
DPS 1:10
MĚRKO
ANDE

SMĚRNÉ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ JOSEF MARIŠKA 402/1, PRAHA 6
– ZAKLENÍ LODŽIE
DETAIL L1 – VÝKRES TYPOVÉ LODŽIE – NÁVRH

OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE



POZN.: U všech prvků je nutné rozměry před výrobou ověřit na stavbě.





ARI atelier s.r.o.
NAD ŠÁRKOU 28
160 00 PRAHA 6

| | |
|---|--------------------|
| 1802 | ZAKÁZKA ČÍSLO |
| 7/2022 | DATUM |
| ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ | AUTOŘI |
| ING.ARCH. IVAN KUNOVSKÝ | PROJEKTANT PROFESE |
| ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ – D.1.1.b | PROFESE |
| JAKUB DUFFEK | KRESLIL |
| BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. | INVESTOR |
| JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6 | MÍSTO STAVBY |
| DPS | STUPEŇ |
| | MĚŘÍTKO |
| | AKCE |
| SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6 | OBSAH |
| – ZÁSKLENÍ LODŽIÍ | Č. VÝKRESU |
| TABULKY PRVKŮ | Č. KOPIE |
| 7 | |

Tabulka zasklení lodgí

| Ozn. | Schéma | Rozměry | Popis | Počet kusů | | Poznámka |
|------|---|-----------------|--|------------|--------|------------------------|
| | | | | Podlaží | Celkem | |
| ZL01 |  | 2860x1180 mm | bezrámové zasklení lodgie ze čtyř posuvných kalených skel ESG 6 mm včetně kolejnic, včetně aretace a zámku | | 57 | včetně kotvících prvků |
| ZL02 |  | 2705x1180 mm | bezrámové zasklení lodgie ze čtyř posuvných kalených skel ESG 6 mm včetně kolejnic, včetně aretace a zámku | | 3 | včetně kotvících prvků |

Tabulka klempířských výrobků

| Ozn. | Schéma | Rozměry | Popis | Počet kusů | | Poznámka |
|------|---|-----------------------------|---|------------|--------|---|
| | | | | Podlaží | Celkem | |
| K70 |  | l = 2900 mm, rš = 136 mm | oplechování z poplastovaného plechu žárem zinkovaného tl. 0,6 mm, ČSN 733610, barevnost dle výkresu barevných pohledů | | 57 | přesah přes stěnu 30 mm, min. sklon 5,25%, síťka fasádního systému zatažena pod oplechování, plošně lepený, včetně kotvení, spoj dotmelen trvale pružným tmelem |
| K73 |  | l = 2745 mm, rš = 136 mm | oplechování z poplastovaného plechu žárem zinkovaného tl. 0,6 mm, ČSN 733610, barevnost dle výkresu barevných pohledů | | 3 | přesah přes stěnu 30 mm, min. sklon 5,25%, síťka fasádního systému zatažena pod oplechování, plošně lepený, včetně kotvení, spoj dotmelen trvale pružným tmelem |

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 239297

| | |
|-------------------------------|---|
| Datum vzniku a zápisu: | 10. března 2015 |
| Spisová značka: | C 239297 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | BBP Stavby s.r.o. |
| Sídlo: | Korunovačnická 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 |
| Identifikační číslo: | 038 75 199 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Statutární orgán: | |
| jednatel: | MICHAL BYSTROŇ, dat. nar. 1. prosince 1969 Na Bunčáku 1917/9, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava Den vzniku funkce: 10. března 2015 |
| Počet členů: | 1 |
| Způsob jednání: | Jednatel zastupuje společnost samostatně. |
| Společníci: | |
| Společník: | B.asset investment s.r.o., IČ: 082 80 134 Korunovačnická 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 |
| Podíl: | Vklad: 30 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/3 |
| Společník: | KDMP majetková s.r.o., IČ: 082 72 417 Korunovačnická 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 |
| Podíl: | Vklad: 30 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/3 |
| Společník: | BBP Stavby investiční s.r.o., IČ: 084 64 553 Korunovačnická 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 |
| Podíl: | Vklad: 30 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 1/3 |
| Základní kapitál: | 90 000,- Kč |
| Ostatní skutečnosti: | Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitých příplatků mimo základní kapitál v podobě části závodu uzavřené dne 30.3.2021 (dále jen smlouva o vkladu závodu) mezi obchodními společnostmi BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovačnická 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 038 75 199, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297, jako vkladatelem, a obchodní společností Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o., se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 098 53 251, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84548, jako příjemcem vkladu, bylo na obchodní společnost Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. převedeno vlastnické právo k části obchodního závodu obchodní |

společnosti BBP Stavby s.r.o., určené ve smlouvě o vkladu závodu a provozované obchodní společností BBP Stavby s.r.o. pod označením Projekt Nové Lauby, která je tvořena organizovaným souborem jmění, které obchodní společnost BBP Stavby s.r.o. vytvořila, a která se z vůle obchodní společnosti BBP Stavby s.r.o. zabývá realizací výstavby rezidenčních projektů, konkrétně pak je určena k realizaci stavby Blok Nové Lauby a je spojena s účastí v zadávacím řízení Blok Nové Lauby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde zadavatelem je Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451, a s realizací smlouvy na veřejnou zakázku zadanou v tomto zadávacím řízení. O převodu části obchodního závodu byl ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku sepsán doklad o vkladu závodu, který byl založen do sbírky listin společnosti Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. Účinky převodu části obchodního závodu nastaly k 1.4.2021.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 27.06.2022 10:02:29

Obchodní firma: **BBP Stavby s.r.o.**
Adresa sídla: **Korunovační 103/6, 170 00, Praha 7 - Bubeneč**
Identifikační číslo osoby: **03875199**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **25.02.2015**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Michal Bystroň (1)**
Vznik funkce: **10.03.2015**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba a opravy čalounických výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.03.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.03.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Michal Bystroň (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Michal Bystroň (1)**
Datum narození: **01.12.1969**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 7**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.