

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Dopravní terminál Kuřim

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

136 42 464

DIČ:

136 42 464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				85 392 170,00
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	85 392 170,00		17 932 355,70
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		103 324 525,70
-------------------	----------	------------	--	-----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Dopravní terminál Kuřim

Místo: Datum: 18.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 392 170,00	103 324 525,70
SO 001	Příprava staveniště - demolice objektů	2 847 557,61	3 445 544,71
SO 101	Příjezdová komunikace a parkoviště	4 265 890,22	5 161 727,17
SO 102	Parkoviště	3 237 462,15	3 917 329,20
SO 103	Autobusové stanoviště	8 033 317,37	9 720 314,02
SO 104	Rekonstrukce chodníku do ul. Štefánikova	245 811,72	297 432,18
SO 105	Oprava komunikace ulice Nádražní	7 269 691,01	8 796 326,12
SO 301	Prodloužení stok jednotné kanalizace-z1	4 805 305,02	5 814 419,07
SO 302	Dešťová kanalizace parkoviště vč RN a AN	4 197 378,15	5 078 827,56
SO 303	Dešťová kanalizace horní části ul Nádražní vč.retenční a akumulární nádrže	7 446 371,05	9 010 108,97
SO 304	Dešťová kanalizace spodní části ul.Nádražní	2 253 152,93	2 726 315,05
SO 305	Přeložka kanalizace SŽDC	1 984 160,45	2 400 834,14
SO 306	Přeložka a prodloužení vodovodu před budovu ČD	866 928,17	1 048 983,09
SO 307	Splašková kanalizace pro zázemí pro cyklisty vč splaškové přípojky	842 574,50	1 019 515,15
SO 308	Vodovod pro zázemí pro cyklisty vč vodovodní přípojky	635 736,69	769 241,39
SO 401a	Veřejné osvětlení dopravního terminálu - zastřešení	1 264 691,50	1 530 276,72
SO 401b	Veřejné osvětlení dopravního terminálu - část mimo zastřešení	1 977 396,30	2 392 649,52
SO 402	Veřejné osvětlení ul. Nádražní	431 572,09	522 202,23
SO 403	Rozvody silnoproudu DT	523 942,20	633 970,06
SO 404	Rozvody slaboproudu a informační systém DT	1 039 564,44	1 257 872,97
SO 701	Zastřešení dopravního terminálu	24 759 363,30	29 958 829,59
SO 701.1	Zastřešení dopravního terminálu, drobná architektura	699 516,00	846 414,36
SO 721	Zázemí pro cyklisty	2 222 727,13	2 689 499,83
VRN 01	Vedlejší rozpočtové náklady 01 (Přechodné dopravní značení)	322 060,00	389 692,60
VRN 02, ON	Vedlejší rozpočtové náklady 02, ostatní rozpočtové náklady	3 220 000,00	3 896 200,00