
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 
číslo a název SO:

Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov
REKAPITULACE

CZ-CC: 214111 Mosty silničních komunikací

JKSO: 8211121
Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7

1 OBJ 100 Dopravně inženýrská opatření 1,00 • R
i_____ :
k_____:
■_______:
■ :

2 OBJ 200 Opěrné zdi a úprava předmostí 1,00imi
3 OBJ 201 Most ev.č. 0277-1 1,00
4 OBJ 202 Most ev.č. 0277-2 1,00
5 OBJ 203 Most ev.č. 0277-3 1,00 SHU

[■HHHHR
C e l k e m n 0

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem [
DPH 21% K_______ :
Celkem s DPH [



Stavba:

Objekt:

DPH 21%:

M2

1553

214111



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov
číslo a název SO: SO 100 - Dopravně inženýrská opatření
technická specifikace: Třídník stavebních prací OTSKP-SPK 2017 + doplňkový text u položek

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

1 027111

provizorní objížďky - ZŘÍZENI
Technická specifikace: Zřízení objízdné trasy dle PD DIO montáž, přesun a nájem (2x
IS11a, 2x IS 11b, 4x IS11c, 1x IP10a, 2x B1,2x Z2a,1x E3a, 9x stojan) M2 7 000,00 J2 027113

PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENI
Technická specifikace: odstranění dopravního značení dle DIO - obnovení původního 
značení M2 7 000,00

3 02720

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
Technická specifikace: Zajištění oddělení pěšího provozu od stavby - výstavba po 
polovinách za provozu pěších. KPL 1,00

Všeobecné konstrukce a práce HHHHH

Komunikace

4 5774BE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK 
vysprávka objízdné trasy před a po stavbě odhad 1% plochy 1400x5,0x0,01x0,05=3,5

Komunikace

M3 3,5 —
C e l k e m

Vícepráce
Vícepráce celkem OH
Méněpráce

n

Méněpráce celkem
-j

Celkem žnuli



Stavba:

Objekt:

DPH 21%:

M2

1553

214111



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 
číslo a název SO:
technická specifikace:

Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov 
SO 200 - Opěrné zdi a úprava předmostí
Třídník stavebních :í OTSKP-SPK 2017 + ýtext u

Poř.________ Kód
č.pol.______položky

1 2

Název položky

3
Všeobecné konstrukce a práce

1 014112

2 014122

3 02750

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 1,8x(79,52+15,16)=170,42 
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 
2,3x15,32+2,6x(0,32+1,29)+2,4x0,22+1,9x(30,31 +81,05)=251,5______________________
POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJÍST LEŠENÍ - zřízení ochrany památkově chráněné 
sochy. Technická
specifikace: Úplné zakrytí sochy během stavby dle požadavku NPÚ zřízení,včetně 
odstranění.

4 029113

5 02920

6 02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY
Provedení zaměření odbouraného temene zdí - kontrola směrového a výškového řešení 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nomá stěna a vybavení pro případ havárie
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS
Realizační dokumentace

jednotka

T

T

4

KPL

KUS

KČ

KČ

7 02944
8 02945

9 02990

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLÁN
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Dočasná Informační tabule zřízená během stavby + definitivní tabulka (publicita a 
financování)

KPL
HM

KČ

10 11110

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

ODSTRANĚNI TRAVIN 2,0x(59.0+26,0+14,0)=198_________ ____________
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM 
0,2x0,1x(65,5+13,43+14,0+13,37+5,0)=0,222

M2

M3

Počet 
jednotek

5

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
2,80

1,00

CENA
jednotková

6
celkem

7

11 11313



12 11317 M3

13 11333

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK 1,5x14,37x0,06=1,29 
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM
0,2x((0,76x60,13)+(1,69x5,37)+(2,7x5,25)+(0,72x10,4)+(0,8x8,5)+(2,6x5,5)+(2,6x14,37))+0 
,1x1,0(16,36+16,93)=30,31 M3

14 11372

15 11332

16 13273
17 17120

18 17581

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
(0,46+0,53)x0,5x13,25+(0,53+0,51)x0,5x14,25+(0,51+0,26)x0,5x16,7+(0,26+0,73)x0,5x21, 
3+(0,65+0,73)x0,5x13,65+0,73x25+0,35x17,6+0,59x10,1+0,64x11,9+0,55x4,9=81,05  
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 
1,5x0,15x(5,37+20,74+22,0+14,37+4,9)=15,16
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I
0,5x14,25+0,58x6,75+0,56x15,5+0,48x20,2+0,68x10,8+(0,65+0,73)x0,5x13,65+(0,52+1,37) 
x0,5x11,9+(1,12+0,89)x0,5x14,37+2,57x2.45+0,5x0,6x4,4=79,52
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI 79,52 
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
5,37x0,92+0,12x13,65+0,14x25,0+0,09x11,9+0,12x14,39+0,57x4,9=15,67

M3

M3

M3
M3

M3

19 21262

20 317325
21 317365

22 327212

Zemní práce

Základy

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM 
4,5+9,5+8,0+6,5=228,5

Základy

Svislé konstrukce

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
0,25x0,75x(65,5+13,43+14,0+14,37)+(1,11x0,16+0,09x0,32)x(4,4+4,74+9,03+3,9)=24,67
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B 20,12x0,111+4,56x0,179=3,05
ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNI, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC doplnění 
chybějícího zdivá stávajících zdí - odhad 3,5__________________________________
PREZDENI ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVÁ - úprava temene zdi po odbourání žb říms a 
přezdění v místě osazení nových vpustí
0,3x0,2x(65,5+13,43+14,0+14,37)+0,8x1,0x5=10,44

M

M3
T

M3

M323 327215



24 327324 M3

25 327365

26 348173R

27 34832R

28 43419

29 451313

30 45152

31 56330

32 572213

33 574A44

34 574C55

ZDI OPĚRNĚ, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 (B30)
0,5x(038+0,44)x13,25+0,39x6,75+0,4x7,5+0,41x8,0+0,43x8,7+0,44x10,5+0,44x10,8+0,41x 
10,4+0,48x14+0,38x14,37+0,45x(4,4+4,74+9,03+3,9)=53,82
VYZTUZ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNICH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
0,084x53,82=4,52
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM úprava 
stávajícího zábradlí dle PD 2x3,9x28=218,4_______________________________________
ZABRADLI A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ZELEZOBET úprava a osazení vybouraných 
železobetonových sloupků - dle PD 0,26x0,22x1,2x4=0,27

T

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH (0,3+0,2)x0,12x2,1+(2,4x1,8-
1,1x1,1 )x0,05=0,286 dodávka a montáž krycí desky a žulových stupňů včetně všech 
potřebných prací
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
1,57x0,35x(4,4+4,74+9,03+4,9)=12,68
Cenová soustava: OTSKP-SPK
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
0,92x5,37+0,12x13,6+0,14x25,0+0,09x10,1+0,12x(9,03+3,9)+0,57x4,9=15,32

Vodorovné konstrukce

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,12x13,65+0,09x11,9+0,57x4,9=5,5
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

KG

M3

M3

M3

M3

M3

8,17x13,25+8,1x14,25+7,8x16,7+(7,8+12,7)x0,5x21,3+12,7x13,65+12,98x25+6,57x17,6+1 
2,4x(22,0+14,5+4,9)=1699,1 M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
(6,75+6,89)x0,5x13,25+6,89x14,25+6,81x16,7+6,52x21,3+6,35x13,65+6,49x25,0+6,57x(17 
,6+10,1)+6,41x11,9+6,2x14,37+4,9x7,0=1012,62 M2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM
1,29x44,2+6,35x21,3+6,49x20,74+4,71x10,1+6,2x11,9+6,2x(14,37+4,2)=563,36  M2
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
(0,76x60,13+1,69x5,37+2,7x4,4+1,72x16,34+1,8x17,26+2,6x(4,74+9,03+3,9)+1,6x1,44+3,0 
x4,2)x0,2=37,33 M335 574E06



 
     

36 582311
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
1,15x9,3=10,7 M2 10,70 —1

37 587206
PREDLAŽDENI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
1,5x(5,37+20,74+22,0+4,9)=79,5 M2 79,50 — =3

38 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 6,6+7,0+(239,0-17,3-17,25-38,8)x2=344,9 M 344,90 «■) Z.
Komunikace ^HHHHI
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

39 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM 0,87x(2,23+1,74)=3,45 M2 3,45 mm

40 62745

SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU předpoklad spárování 75% 
plochy
((0,74+2,27)x0,5x13,25+(2,27+2,47)x0,5x14,25+(2,47+2,79)x0,5x16,7+(2,79+4,21)x0,5x21, 
3+(4,21+3,69)x0,5x13,65+3,69x13,3+3,8x12,5+(3,8+4,87)x0,5x11,9+2,87x14,37)x0,75=311
,6 M2 311,60

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

41 711121
IZOLACE BEZN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NATÉRY
(0,89+0,63)x(4,4+4,74+9,03+3,9)=35,34 M2 35,34 r42 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII (0,89+0,63)x(4,4+4,74+9,03+3,9)=35,34 M2 35,34 "nlH

43 78383

NATÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
(0,15+0,75+0,25+0,25+0,1)x65,2+13,43+14,0+14,37)+(0,3+0,25+0,41)x(4,4+4,74+9,03+3,
9)+ 0,87x(2,23+1,74)=185,14 M2 185,14

Přidružená stavební výroba nnmN
Potrubí

-USB44 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 4x1,0+5x2,0=14,0 M 14,00
45 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULlCNl KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 5,00
46 89922 VYŠKOVA ÚPRAVA MŘÍŽI úprava stávajících vpustí včetně potrubí při úpravě chodníků KUS 4,00

Potrubí bhhhh

Ostatní konstrukce a práce



M si
M
M

5,00
20,00

47
48

9111A2
9111A3

49 9112B1

50
51
52
53

9113B3
9117C3
917426
91781

54 919111

55 931182

56 931384

57
58

938441
96613

59
60

96615
96618

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 
úprava stávajícího zábradlí u mostu ev.č.3________ _______________________
zábradlí silniční s vodor madly - demontáž s přesunem 4x5,0=20 
ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ 
65,5+13,43+50,08+14,0+14,37+4,74+4,4+4,4=170,92 
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 65,5+13,43+14,0=92,93 _____________ _________________
SVOD OCEL ZÁBRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 50,0 
CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 250MM 9,3+2x1,15=11,6 
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 5,37+20,74+22,0+4,9=53,01 
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
6,6+7,0=13,6 
soustava: OTSKP-SPK 
specifikace: Zaříznutí vozovky na začátku a konci úpravy 
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM 
0,62x(6+3+3+3)+0,68x(1+1 + 1+1)=12,02
TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 
(0,25+0,75+0,15+0,25)x(6+3+3+3)+(0,3+0,25+0,41)x(1 + 1+1 + 1)=24,84
OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRýSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ 
(0,74+2,27)x0,5x13,25+(2,27+2,47)x0,5x14,25+(2,47+2,79)x0,5x16,7+(2,79+4,21)x0,5x21, 
3+(4,21+3,69)x0,5x13,65+3,69x13,3+3,8x12,5+(3,8+4,87)x0,5x11,9+2,87x14,37+ 
0,87x(2,23+1,74)=418,96
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 4x0,3x0,3x0,9=0,32
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
14,37x0,8x0,1+0,38x0,4x(65,5+13,43+14,0)+0,3x0,4x(4,4+4,7+4,0+5,0)=15,32 
BOURANÍ konstrukci kovových
VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ ZELEZOBET vybourání stávajících 
železobetonových zábradelních sloupků pro úpravu a nové osazení u sochy 
1,2x0,22x0,26x4=0,27

14x0,022=0,308

61 96716

Cenová 
Technická

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

Vícepráce_______
Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem 
Celkem

M
M
M
M

M

M2

M

M2
M3

M3
T

M3

92,93
50,00
11,60
53,01

415,51
0,32

0,27

=a

s



Stavba:

Objekt:

DPH 21%:

M2

1553

214111



 

 

                                               

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

92920
929412
92943
92944
92953

CENA

POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA

Mosty ev.č. 0277-1. ev.č. 0277-2, ev.č. 0277-3 Švlhov
201 - Most ev.č. 0277-1
Třídník stavebních prací OTSKP-SPK 2017 + doplňkový text u položek

Název položkv

POŽADAVKY - VYPRACOVÁN 
POŽADAVKY - VYPRACOVÁN 
POŽADAVKY - VYPRACOVÁN

Stavba:
číslo a název SO: 
technická specifikace: 

' Kód 
položkv

MOSTNÍHO LISTU
RDS_______________________________
DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ

Počet 
jednotek

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I plocha planlmetrována
0,83x12x4,47+4x5.14+4x1,351=28,97 _________________________________
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ__________
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2,2x5,6x2+4x1,2x5,14=49,3

edni otká

21262

Základy

Komunikace

Přidružený stavební výroba_______________ __________ ______
IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT NÁTĚRY 
(0,1+0,9+0.16X17,3=20,1

IRAIIvuUY KUMrLEI Z I RUB PLAS I HMUI UN 100MIV________
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
1,25x0,19x( 2x4,4 7+4x5,14  +4x1,351=8,29________________________
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
(0,1+2x0,21x0.04x6,96+0,3 5x0,20x0,04x6=0,156

Vieobecné konstrukce a práce___________
POPLATKY ZA S KLÁD KU TYP S-IO (I N ERTNI OD PAPI 1,8x(2,68+28,971=56,97
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
1,73x2,4+2,3x(6,23+10.48)+2.6x(13.84+0,2x0,2x38,61+1,9x4,84=91,78______________
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI - CELKY kontrolní zaměření tvaru 
mostovky po provedení bourání 
OSTATN 
OSTATN 
OSTATN 
OSTATN 
OSTATN

Zemní práce____________________________________________________________
ODSTRAŇ ÉNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJ IVEM plocha 
planlmetrována 0,38x17,3-0.05x5.6x17.3=1.73_________________________________
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVÉM plocha 
planlmetrována 2x0,18x17,3=6,23____________________________________________
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
0,1x6,1x(2,2 + 2,21=2,684___________________________________________________
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL plocha 
planlmetrována 0,8x17,3=13,84__________________________________________
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 2x17,3+4x1=38,6
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 5,6x0,05x17,3=4,84

21331

21341

317325
317365

327212

327215

333324
333365

Svislé konstrukce____________________________________________________
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
0,25x0,75x17,3+10,16x1,12+0,3x0,091x17,3=6,81___________________________
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELÍ 10505 B500B 6,81x0,179=1,22_____________________
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC doplnění 
chybějících kamenů - kužel opevnění (odhad)_______________________________
PREZDÉNl ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ úprava kužele po odbourání křídla
0,45x5,2x0,3x4=2.81 _______________________________
MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
0,46x0,6x7,82+(0 6x0,4+0 7x0,41x5,14+0,52x0,6x7,82+(0,47x0,6+0,46x0,7X5,2=10
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCEL110505, B500B 0,136x10,4=1,42

451312

457365

Vodorovné konstriárce_________________ _________________________
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 plocha 
planlmetrována 0,35x2x(5,2x4+6,5x2)=23,66_____________________________
VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 plocha planlmetrována
(0 52+0 96X0.5x5.7=4.22_________________________
VYZTUŽ VÝROVA SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B 0,187x4,22=0,79
Vodorovné konstriárce

572213

574A44
574C55

574E06
575C53

582621
58920

Komunikace
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 17,3x6,35x2=219,7
ASFALTOVÝ BETON PRO OB RUŠNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM
17,3x6,35=109,86__________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16 TL. 60M (17,3-6,96X6,35=65,66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
2,2x2x0,1+0,2x1,4x5,2x4=6,26_________ ___________________________________
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40M 6,96x6,35=44,2~
KRYTY Z BETON D LAŽDIC S E ZÁM KEM ŠEDÝCH TL60MMDO LOŽE Z MC
0,9x17 3=15,57_________________________________________________________
VYPLŇ SPAR MODI FIKOVANYM ASFALTEM 17,3x2+2x6,35=47,3

RE PROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
10MM předpoklad 90% plochy (7.82x5.02+0.35x5.72x2+0,3x7.5x21x0,9=42,98_______
RE PROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM předpoklad 10% plochy (7,82x5,02+0,35x5,72x2+0.3x7,5x2)x0.1=4,78__________
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU Opěry
2x(4,1x7,82+11,6x2)=110,5 kužely (4,2+6,9X0,5x5,2x4=115,44

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Mosty ev.č. 0277-1. ev.č. 0277-2. ev.č. 0277-3 Švlhov
číslo a název SO: 201 - Most ev.č. 0277-1
technická specifikace: Třídník stavebních prací OTSKP-SPK 2017 + doplňkový text u položek

Poř. Kód Název položky iednotka Počet CENA
č.pol. položky iednotek lednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

41 711222
IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT PÁSY
((0,6 + 0,7 + 2x0.41+2x1.1 lx5,2+(0.6 + 0.3+1.11x6,521x2=71 M2 71,00

42 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY (1,1+0,61x6.96=11.83 M2 11,83

43 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASYS PEČETÍCÍ VRSTVOU
7.8x5,9=46,02 M2 46,02

44 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 20,1+71=91,1 M2 91,10

45 78383
NATÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
(0.275+0.25+0.75+0.15+0.3+0.25+0.461x17.3+0.52x5.72x2+5.02x7.82=87.32 M2 87.32
Přidružená stavební výroba

Potrubí
46 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 4,00

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce
47 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x17,3=34,6 M 34.60
48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00
49 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NE REFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 5,00
50 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,00

51 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS 1,00

52 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ250MM 17.3+2x1.15=19.6 M 19,60
53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 2x6.35=12.7 M 12,70

54 931182
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
0,52x7.82x2+10,29+0,181x2=9,07 M2 9,07

55 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 300MM2 2x1.2=2.4 M 2,40

56 931383
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO3OTMM2 
(0,15+0.75+0.25+0.27+0.3+0.25 + 0.461x2=4.86 M 4.86

57 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ 2*7.71 =15.42 M 15,42
58 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK 2x19*7.2=273.6 KG 273,60

59 938441
OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ opěry
2x(4.1 X7.82+11.6x21=110.5 kužely (4.2+6.91x0.5x5.2x4= 115.44 M2 225,94

60 938543
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
7.82x5,02+0.35x5.72x2+0.3x7.5x2=47.76 M2 47.76

61 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 0,35x0,35x17.3x2+0.6x0,5x5.2x4=10,48 M3 10.48
62 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH 0,03x17.3x2=1.04 T 1,04
63 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH 0.46x5.8=2.67 M3 2,67
64 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 5.7*7.8=44.46 M2 44.46

Ostatní konstrukce a práce

Ostatní ve výkazu nespect Celkem

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem
Celkem

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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Stavba:

Objekt:

DPH 21%:

M2

1553

214111
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

technická specifikace:

Stavba : Mosty ev.č. 0277-1, ev.č. 0277-2, ev.č. 0277-3 Švihov
číslo a název SO: 202 - Most ev.č. 0277-2

Třídník stavebních :í OTSKP-SPK 2017 + v text u
Poř.________ Kód

č.pol._____ položky
12

Název položky jednotka

1 014112

2 014122

3 029113
4
5
6
7
8

02920
029412
02943
02944
02953

_______________________________________ 3_____________________________________
Všeobecrw_konstrukce_a£ráce_^^_^^^^^^^^^^^_^^^_^^^^^^^^^^^_
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 1,8x(2,68+26,11)=51,8
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
1,73x2,4+2,3x(6,56+10,48)+2,6x(21,56+0,2x0,2x38,6)+1,9x4,74=112,4
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI - CELKY kontrolní zaměření tvaru 
mostovky po provedení bourání
OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ostatní požadavky-vypracovaní mostního listu__________________
ostatní požadavky-vypracovaní rds
ostatní požadavky-vypracovaní dokumentace skutec provedeni 
ostatní požadavky - hlavni mostní prohlídka

T

T

4

Počet 
jednotek

5

51,80

112,40

CENA
jednotková

6
celkem

7

9 11313

10 11314

11 11332

12 11347
13
14

11353
11372

15 13173
16 17120
17 18110

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM plocha 
planimetrována 0,42x17,25-0,05x5,5x17,25=2,5
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVÉM plocha 
planimetrována 2x0,19x17,25=6,56
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
0,1x6,1x(2,2+2,2)=2,684
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL plocha 
planimetrována 0,67x17,25=11,56
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 2x17,3+4x1=38,6 
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 5,5x0,05x1 7,25=4,74
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I plocha planimetrována 
0,77x(2x4,16+4x5,05+4x1,35)=26,11
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 2,2x5,6x2+4x1,2x5,14=49,3

Zemní práce

KUS 
KPL
KUS
KPL 
KPL
KUS

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

M3

M3

M3

M3
M
M3

M3
M3
M2

2,50

6,56

2,68

11,56
38,60
4,74

26,11
26,11
49,30

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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18 21262

19 21331

20 21341

Základy

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST HMOT DN 100MM 2x16,3=32,6
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
1,25x0,19x(2x4,16+4x5,05+4x1,35)=8,06
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
(0,1+2x0,2)x0,04x7,04+0,35x0,20x0,04x6=0,158________________________
Základy

M

M3

M3

32,60

8,06

0,16

21
22

23

24

317325
317365

327212

327215

Svislé konstrukce
RIMSYZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
0,25x0,75x17,3+(0,16x1,12+0,3x0,09)x17,3=6,81
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B 6,81x0,179=1,22
ZDI OPĚRNĚ, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC doplnění 
chybějících kamenů - kužel opevnění (odhad)
PREZDENI ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVÁ úprava kužele po odbourání křídla
0,45x5,2x0,3x4=2,81

M3
T

M3

M3

25 333324
26 333365

MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
0,47x0,6x7,71+(0,6x0,43+0,7x0,42)x5,05+0,50x0,6x7,71+(0,45x0,6+0,45x0,7)x5,15=10,28 M3
VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B 0,136x10,28=1,4 T

27 451312

28 457325
29 457365

Vodorovné konstrukce __________________ ___________________________
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 plocha 
planimetrována 0,38x2x(5,15x4+6,2x2)=25,08
VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 plocha planimetrována 
(0,82+0,62)x0,5x5,8=4,18
VYZTUZ VYROV A SPAD BETONU Z OCELI 10505, B500B 0,203x4,18=0,85 
Vodorovné konstrukce

M3

M3
T

30 572213

31
32

574A44
574C55

33 574E06
34 575C53

35 582621

Komunikace
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 17,3x6,35x2=219,7
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM 
17,3x6,35=109,86
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60M (17,3-6,96)x6,35=65,66 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
2,2x2x0,1 +0,2x1,4x5,2x4=6,26
LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40M 6,96x6,35=44,2 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC
0,9x17,3=15,57

M2

M2
M2

M3
M2

M2

6,81
1,22

1,60

2,81

10,28
1,40

25,08

4,22
0,85

219,70

109,86
65,66

6,26
44,20

15,57

=0; 
" =

?
Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 17,25x2+2x6,2=46,9
Komunikace

M 46,90

37

38

39

40

41
42

626111

626112

62745

711221

711222
711432

43 711442
44

45

711509

78383

46 83433

47
48
49
50

51

52

9112B1
91355
914113
914913

914921

917426

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM předpoklad 80% plochy (7,71x5,00+0,35x5,8x2+0,3x7,5x2)x0,8=37,69
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM předpoklad 10% plochy (7,71x5,00+0,35x5,8x2+0,3x7,5x2)x0,2=9,42 
SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU opěry 
2x(4,2x7,71+13,2x2)=117,56 kužely 6,2x(2x5,4+2x3,2)=106,64

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba________________ ___________ ___________________
IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY 
(0,1+0,9+0,16)x17,3=20,1
IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY
((0,6+0,7+2x0,41+2x1,1 )x5,2+(0,6+0,3+1,1 )x6,52)x2=71
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY (1,1 +0,6)x7,04=11,96 
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI VRSTVOU 
7,8x5,9=46,02
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 20,1+71=91,1
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
(0,275+0,25+0,75+0,15+0,3+0,25+0,46)x17,3+0,52x5,72x2+5,02x7,82=87,32________
Přidružená stavební výroba

Potrubí ____________________ __________________
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce
ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ 2x17,3=34,6 
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA
A MONTÁŽ

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2
M2

M2

M

M
KUS
KUS
KUS

KUS

17,3+2x1,15=19,6 M

37,69

9,42

224,20

20,10

71,00
11,96

46,02
91,10

87,32

4,00

34,60
2,00
5,00
1,00

1,00

19,60

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:



Strana: 17/24

53
54

55
56

57
58

59

60
61
62
63
64

919111
93140

931182
931323

931383
936502

938441

938543
96616
96618
97816
97817

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 2x6,2=12,4
MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ 2x7,71=15,42
VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM 
0,52x7,82x2+(0,29+0,18)x2=9,07
TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 2x1,2=2,4 
TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 
(0,15+0,75+0,25+0,27+0,3+0,25+0,46)x2=4,86
DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK 2x19x7.2=273,6 
OČISTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ 
2x(4,2x7,71+13,2x2)=117,56 kužely 6,2x(2x5,4+2x3,2)=106,64
OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ 
7,71x5,0+0,35x5,8x2+0,3x7,5x2=47,11
BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU 0,35x0,35x17,3x2+0,6x0,5x5,2x4=10,48 
BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH 0,03x17,3x2=1,04
ODSEKANÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH 0,46x5,8=2,67 
ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE 5,7x7,8=44,46__________________________________
Ostatní konstrukce a práce

opery

Ostatní ve výkazu nespec C e l k e m

M
M

M2
M

M 
KG

M2

M2
M3 
T
M3
M2

Vícepráce________
Vícepráce celkem 
Méněpráce_______
Méněpráce celkem 
Celkem__________
Celkem

47,11
10,48

1,04
2,67

44,46

4,86
273,60

9,07
2,40

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:



Stavba:

Objekt:

DPH 21%:

M2

1553

214111
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO: 
technická specifikace:

Poř. 
č.pol.

1

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

Kód 
položky

2

014112

014122

02730

029113
02920
029412
02943
02944
02953

11313

11314

12

13
14

15
16
17

11332

11347
11353

13173
17120
18110

Mosty ev.č. 0277-1, ev.č. 0277-2, ev.č. 0277-3 Švihov
203 - Most ev.č. 0277-3
Třídník stavebních prací OTSKP-SPK 2017 + doplňkový text u položek

Název položky

3
Všeobecné konstrukce a práce___________
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 
2,4x8,27+2,3x(11,02+12,61+23,8)+2,6x(24,41+0,2x0 2x82,74)=201,0
POMOC PRAČE ZRÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI ochrana 
hladinového čidla včetně kabelu během stavby a zatažení kabelu do chráničky v mostě, 
nové upevnění čidla a ostatní související práce
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY kontrolní zaměření tvaru 
mostovky po provedení bourání_____ ______ __________ _____________________
OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

Všeobecné konstrukce a práce

jednotka

4

Počet 
jednotek 

5
jednotková

6

CENA______
celkem

7

1,8x(9,88+37,35)=85,0 T

T

KPL 1,00

KUS 
KPL
KUS
KPL 
KPL
KUS

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Zemní práce
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM plocha 
planimetrována 0,21x39,37=8,27
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVÉM plocha 
planimetrována 2x0,14x39,37=11,02
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
0,3x6,1x(4,2+1,2)=9,88
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL plocha 
planimetrována 0,62x39,37=24,41
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 2x39,37+4x1,0=82,74 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I plocha planimetrována
4,12x6,4+0,74x(4,2+3,4x2+1,92x2)=37,35
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I (4,2+2,2)x6,4=40,96

Zemní práce

Základy

M3

M3

M3

M3
M

M3
M3
M2

8,27

11,02

9,88

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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18 21262

19 21331

20 21341

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST HMOT DN 100MM 7,5+15,5=23
DRENÁŽNÍ VRSTVY z BETONU MEZEROVITEHO (DRENÁŽNÍHO)
0,11x(6,5+4,2x2)=1,64
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
(0,1 +2x0,2)x0,04x32,3+0,35x0,20x0,04x25=0,72_______________________
Základy

M

M3

M3

Svislé konstrukce
21 317325
22 317365

23 327212

24 327215

25 333324
26 333365

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) (0,22+0,26)x39,37=18,9_______
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 0,168x0,26x39,37+0,128x0,22x39,37=2,83 
ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC doplnění 
chybějících kamenů - kužel opevnění (odhad)
PREZDENI ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVÁ úprava kužele po odbourání křídla 
0,45x5,2x0,4x4=3,74
MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 
1,63x6,62+0,45x3,53x1,66x2+0,75x0,3x7,88=17,84
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 0,136x17,84=2,43

M3
T

M3

M3

M3
T

23,00

1,64

0,72

18,90
2,83

2,40

3,74

10,40
2,43

27 428400

28 451312

29 457325
30 457365

31 458523

Vodorovné konstrukce____________________ ______________________________
MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA očištění a nakonzervování dle 
PD 5x4=20
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 plocha 
planimetrována 0,38x(6,2+4,2x2)+6,8x1,8x0,1+6,8x4,5x0,1=9,8
VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 plocha planimetrována 
(0,52+1,11)x0,5x15,32+(1,11+0,71)x0,5x15,41=26,51
VÝZTUŽ VYROV A SPAD BETONU Z OCELI 10505, B500B 0,206x26,51 =5,46
VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 
plocha planimetrována 1,067x6,6+0,3x6,6x4,2=15,35_____________________________
Vodorovné konstrukce

KUS 20,00

32 572213

33 574A44

34 574C55

35 574E06
36 575C53

37 582621
38 58920

M3

M3
T

M3

Komunikace
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 39,37x6,2x2=488,2 M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM
39,37x6,2=244,1 M2

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60M (39,37-31,25)x6,2=50,34 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
4,2x0,1x6,4+0,2x1,2x(6,4+2x4,2)=6,24
LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40M 31,25x6,2=193,75 
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC
0,9x39,37=35,43
VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 2x39,37+3x6,2=97,34
Komunikace

M2

M3
M2

M2
M

9,83

26,51
5,46

15,35

488,20

244,10

50,34

6,24
193,75

35,43
97,34

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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39 626111

40 626112

41 626121

42 62745

43 711221

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
10MM předpoklad 80% plochy
(7,88x0,32x4+0,32x2x1,4+2x10x14,37+2x5x(0,35+1,21)+4x1,28x9x2+0,26x5x2x6,6+2x30, 
75x0,15)x0,8=412,91
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM předpoklad 19% plochy
(7,88x0,32x4+0,32x2x1,4+2x10x14,37+2x5x(0,35+1,21)+4x1,28x9x2+0,26x5x2x6,6+2x30, 
75x0,15)x0,19=98,07
REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM 
předpoklad 1 % plochy
(7,88x0,32x4+0,32x2x1,4+2x10x14,37+2x5x(0,35+1,21)+4x1,28x9x2+0,26x5x2x6,6+2x30, 
75x0,15)x0,01=5,16
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU plochy planimetrovány opěry 
(1,75+2,17)x 7,88+9,24x4+(1,45+7,88)x2x3,2=115,5 kužely
6,2x4,3x0,5x4=53,32

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba
IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT NATÉRY
(0,1+0,9+0,16)x39,37=45,67
IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT PÁSY

M2

M2

M2

M2

M2

5,16

168,82

45,67

44
45

711222
711432

4,28x(0,9+1,66)x2+(1,3+1,2)x6,2+(0,75+0,3+1,0)x(6,2+2x4,2)=54,2 M2
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY (1,1+0,6)x32,25=54,83 M2
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

54,20
54,83

46 711442
47 711509

48 78383

7,52x30,75=231,24
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 45,67+54,2=99,87
NATÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
7,88x0,32x4+0,32x2x1,4+2x10x14,37+2x5x(0,35+1,21)+4x1,28x9x2+0,26x5x2x6,6+2x30,7
5x0,15+(0,34+0,35+0,75+0,15+0,3+0,35+0,54)x39,37=625,58
Přidružená stavební výroba

49
50

51

83433
87627

Potrubí _____________________________________
POTRUBÍ z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM 
CHRANlCKYZ TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM~
Potrubí

9112B1
52 91355
53
54

914113
914913

M2
M2

M2

M
M

231,24
99,87

625,58

2,00
17,00

Ostatní konstrukce a práce______ ______ _____________ ________________
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x39,37=78,74 
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

M
KUS
KUS
KUS

78,74
2,00
9,00
2,00

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:
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55 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 250MM

KUS 2,00

56
57

917426
919111

39,37+2x1,15=41,67
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 3x6,2=18,6

M
M

41,67
18,60

58 919148

59 931182
931323

ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM 2x(1,6+0,3)=3,8
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
7,88x0,3+9,02+0,3x5+0,25x5=14,13
TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 2x1,2=2,4
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2

M

M2
M

3,80

14,13
2,40

60
61
62
63

931383
93140
936502
93653

(0,54+0,35+0,3+0,15+0,75+0,35+0,37)x5=14,05
MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVE 7,53x3=22,59
DROBNĚ DOPLNK KONSTR KOVOVĚ POZINK 2x40x7.2=576

M
M
KG

64
65

936532
936541

MOSTNÍ odvodnovaci souprava
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500

KUS
KUS

66 938441

MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCEL KUS
OČISTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ plochy
planimetrovány opěry (1,75+2,17)x 7,88+9,24x4+(1,45+7,88)x2x3,2=115,5
kužely 6,2x4,3x0,5x4=53,32 M2
OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ

14,05
22,59

576,00
4,00
4,00
4,00

168,00

67 938543
7,88x0,32x4+0,32x2x1,4+2x10x14,37+2x5x(0,35+1,21)+4x1,28x9x2+0,26x5x2x6,6+2x30,7
5x0,15=516,14
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

M2 516,14

68 96616
69 96618
70 96785

0,19x2x39,37+0,7x6,6x1,66+0,3x0,7x6,9=23,8
BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH 0,03x39,37x2=2,36
VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 3x7,53=22,59

M3 
T 
M

23,80
2,36

22,59

71 97816
72 97817

ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH 0,41x30,75=12,61
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 6,97x30,75=214,33
Ostatní konstrukce a práce

M3
M2

12,61
214,33

Ostatní ve výkazu nespeci C e l k e m

Vícepráce________
Vícepráce celkem 
Méněpráce_______
Méněpráce celkem 
Celkem
Celkem

Datum: 20.07.2022
Podpis:
Uchazeč:


