

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13032021_01072022

Stavba: Stav. úpr.škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

KSO: 801
Místo: Maršovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 14.07.2022
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Barnatherm s.r.o.

IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053

Projektant:
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle příloh stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			1 652 548,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 652 548,98	347 035,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 999 584,27
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



BARNATHERM s.r.o.
IČO: 28669053 - DIČ: CZ28669053
Generála Svobodu 250/31 - 460 01 Liberec
Tel: 485 163 936 - Mobil: 775 182 214

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

14.7.22

Ban

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13032021 01072022

Stavba: Stav. úpr.škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Místo: **Maršovice**

Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

Projektant: Ing.arch.Josef Smutný

Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

Zpracovatel: Ing.arch.Josef Smutný

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 652 548,98	1 999 584,27
13032021_ a 21042022	Stav. ípr.škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - stavební část	1 049 964,65	1 270 457,23
13032021_ b 21042022	Stav úpr. škol. střed. PÚ ČR č.p. 124- ČOV	500 064,33	605 077,84
13032021_ c 21042022	Stav. ípr.škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - VRN a Ostatní	102 520,00	124 049,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stav. úpr.škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt:

13032021_a 21042022 - Stav. úpr.škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - stavební část

KSO: 801
Místo: Maršovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 14.07.2022
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Barnatherm s.r.o.

IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053

Projektant:
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 049 964,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 049 964,65	21,00%	220 492,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 270 457,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 **BARNATHERM**
Klima, vytápění a větrání
BARNATHERM s.r.o.
IČO: 28669053 • DIČ: CZ28669053
Generála Šubína 250/31 • 460 01 Liberec
Tel: 695 163 936 • Mobil: 774 182 214

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.7.22

Ban

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stav. úpr. škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt:

13032021_a 21042022 - Stav. úpr. škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - stavební část

Místo: Maršovice

Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

Projektant: Ing.arch.Josef
Smutný

Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

Zpracovatel: Ing.arch.Josef
Smutný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 049 964,65

HSV - Práce a dodávky HSV	403 498,26
1 - Zemní práce	146 652,00
2 - Zakládání	5 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 000,00
5 - Komunikace pozemní	19 700,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 074,20
8 - Trubní vedení	58 431,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 392,32
997 - Přesun sutě	14 848,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30 732,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	49 900,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 324,00
PSV - Práce a dodávky PSV	562 510,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 918,77
713 - Izolace tepelné	68 414,12
763 - Konstrukce suché výstavby	14 786,00
764 - Konstrukce klempířské	59 589,60
766 - Konstrukce truhlářské	402 909,90
767 - Konstrukce zámečnické	8 892,00