

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stav. úpr.škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt:

13032021_c 21042022 - Stav. ípr.škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - VRN a Ostatní

KSO: 801
Místo: Maršovice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 14.07.2022
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Barnatherm s.r.o.

IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053

Projektant:
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **102 520,00**

DPH základní snížená	Základ daně 102 520,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 21 529,20 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK 124 049,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.7.22

Ban

Razítko



BARNATHERM s.r.o.
IČO: 28669053 - DIČ: CZ28669053
Generála Švebdu 1250/31 - 460 01 Uherské
Tel: 495 163 936 - Mobil: 774 182 214

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stav. úpr.škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt:

13032021_c 21042022 - Stav. ípr.škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - VRN a Ostatní

Místo: Maršovice

Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

Projektant: Ing.arch.Josef
Smutný

Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

Zpracovatel: Ing.arch.Josef
Smutný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 520,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102 520,00
VRN3 - Zařízení staveniště	68 420,00
VRN6 - Územní vlivy	34 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stav. úpr.škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt:

13032021_c 21042022 - Stav. ípr.škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - VRN a Ostatní

Místo: Maršovice

Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

Projektant: Ing.arch.Josef Smutný

Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

Zpracovatel: Ing.arch.Josef Smutný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 520,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				102 520,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				68 420,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	68 420,00	68 420,00	
D	VRN6		Územní vlivy				34 100,00	
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	34 100,00	34 100,00	

