
• ' V K r v ; '  /  7  ?  i  7  i  *
5  :  1 u ř  w  i ,  I ? Ü £

CES 1 6 7 2 /  2 2
CES 7 22 /R O P A e 

ČÍSLO STAVBY: DC052130

S M L O U V A  O D Í L O 2 0 2 2 - 0 0 3 2  1
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n, L., oddíl B, vložka 466 

Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce po věci technické: ...........​................​...................​..............​............ 
IČ 49099469 
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice - Trnovany
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eísem -  generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické:.​.......​..........​..........​...............​.............​.......

.......​.......​............​.................​.............​.......
IČ 49099451 
DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.3507501/0100

2. Název a místo stavby
2.1 Název stavby: ČOV Varnsdorf - výměna rozvaděče a řídícího systému odvodňovací odtředivky
2.2 Číslo stavby: DC052130
2.3 Místo plnění:_______________________________________________________

Objekt UKCOV02007-ČOV Varnsdorf
Obec Varnsdorf

Lokalita
Inventární číslo
Číslo zakázky 20E220031

Číslo PP SP222850034

3. Podklady pro uzavření smlouvy
3.1 Rozpočet na dodávku -  viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.
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4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: Výměna rozvaděče a řídícího systému odvodňovací odtředivky

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
• Předmětem rekonstrukce je instalace PLC M340 od firmy Schneider Electric a HMI Magelis 10.4'. Výměna FM a 
rekonstrukce silového rozvaděče odvodňovací odstředivky. Veškerá ostatní elektroinstalace zůstane zachována. 
Odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
•  zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce 

vyžaduje
• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude pňpraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsáni smlouvy.
6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: po podpisu smlouvy
7.2 Dokončení prací: 30.11.2022
7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 

užívání díla, objednatelem.
7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentací stavu před a po provedení díla, 

doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 757 133,- Kč.
8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8.
8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z 

přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na 

základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou 

fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5 % z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. 

Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
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9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění 
za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka

10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzeni zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty 
se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobni údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymízaci.

11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
11.4 V případě změny, doplnění čí zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinností 

uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi 
o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době 
zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 
náleží.

12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních 
údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních 
údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Protikorupční doložka

13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 
Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 

obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že 

podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro 
tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, 
že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
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d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí 
obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,

e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či upláceni,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podpláceni, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupci dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
13.3 Podezřeni na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím

komunikačních kanálů, kterými jsou:
a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 

1689,415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční 
nebo jiné neetické jednání.

13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční 
doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědi s 
okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení 
této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným 
vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 
náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanoveni.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přistupný pro pracovníky 

objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno 
po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdrávi a bezpečnosti práce, budou 
dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanoveni 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zněni a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění.

14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrž! po dvou 
vyhotoveních.

Z 6 -0 7 - 2022
V Teplících, dne..........................

3 0 .  06. 2022
V Teplicích, dne.................................

Objednatel:

.......​...........​........... 
ředitel IO

Severočeská vqdárensk.
Severočeská vodárenská

415  5 0  Teplice, Přitkovská 1 6 8 9  
IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

©

,S.
generální ředitel a člen představenstva 

Severočeská servisní a.s.
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Evidenční list drobné stavby

Stavba: ČOV V a rn s d o rf- vým ěna rozvaděče a řídícího systém u odvodňovací odtředivky

Předkládající závod: 14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA Inventární číslo:
M ísto stavby: UKCOV02007 - ČOV Varnsdorf Okres: Děčín

Předpokládaný termín realizace do: Předpokládané RN: 1 400 000
Osoba oprávněná k vedení stavby: BARTOŠ PETR, ING. Stavbyvedoucí: PETR BARTOŠ

Základní technické údaíe a zdůvodnění stavbv:
Stávající stav: Řídící automaty jsou dožilé, nespolehlivé a bez zajištěných dodávek náhradních 

dílů.Frekvenční měniče neopravitelné.

Důvod pro realizaci: Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu

Navržené řešení: Předmětem rekonstrukce je instalace PLC M340 od firmy Schneider Electric a HMI 
Magelis 10.4'. Výměna FM a rekonstrukce silového rozvaděče odvodňovací 
odstředivky. Veškerá ostatní elektroinstalace zůstane zachována.

Spoluúčast na financování:

Technická specifikace stavbv:
Kom unikace: ne
Zem ní práce: ne
Materiál: viz KL
M ontážní práce: viz KL
Stavba w žad u ie :

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne
Stavební povolení: Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu: 
Další podklady a stanoviska:

PROJEKT ELEKTRO

Zástupce oblastn í údržby:.....................................​......

Projektant elektro:

Zástupce provozu: ................​...........​..................................dne: / .

Vyhotovil: ............. . .​...........​....... 
​........... . . . .........​..​.................​.........

O dsouhlasil: ........................​.......
............. . ..​.............​.....................

Schválil: ............. . .​.........​.......
............. . ..​...........​...................​.......

Schválil: ........................​.......
...................​...........​................​.......

dne: 24.2 2022

-  6 *06- 2022
dne .......................................

dne: 4. 0.

dne: 0 7 , 05. 202?


