

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/1/1473
Stavba: Trutnov - NB - oprava veřejné WC

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				59 793,21
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	59 793,21		12 556,57
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		72 349,78
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/1/1473

Stavba: Trutnov - NB - oprava veřejné WC

Místo: Datum: 11. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 793,21	72 349,78
01	Stavebni	59 793,21	72 349,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - NB - oprava veřejné WC

Objekt:

01 - Stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 793,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 556,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 349,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - NB - oprava veřejné WC

Objekt:

01 - Stavební

Místo:

Datum: 11. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 793,21

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
1	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	1,000		
2	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	3,000		
3	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	4,000		
4	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	22,938		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
5	K	735151353.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídatné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 500/600 mm výkon 503 W	kus	1,000		
6	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000		
7	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	42,287		
D	763		Konstrukce suché výstavby				
8	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	15,500		
9	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	16,275		
10	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	15,500		
11	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	144,116		
D	766		Konstrukce truhlářské				
12	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000		
13	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	7,000		
14	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	7,000		
15	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křidel k opětovnému použití	kus	1,000		
16	M	61161000	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	3,000		
17	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000		
18	K	766664958	Výměna klik se štitky interiérových dveří	kus	7,000		
19	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	7,000		
20	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	242,515		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
21	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000		
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		
23	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	5,000		
24	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	3,000		
25	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000		
26	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	21,000		
27	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,000		
28	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000		
30	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000		

D **OST 01** Index jednotkových cen - oblast HK

31	K	VRN_HK_2_1_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	494,159		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D **VRN 00** Vedlejší rozpočtové náklady

32	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	494,159		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2894908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b15a1c3c-0e41-4698-967a-081bd1451382

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2022 10:50:00



ee6844dc-2ff2-4913-bbe1-321e0f05ce25