
REKAPITULACE STAVBY
Kód: PZ2200028
Stavba: LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

KSO: CC-CZ:
Místo: Letovice, zastávka Datum: 26.07.2022

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 173,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 81 173,69 17 046,47

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 98 220,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PZ2200028

Stavba: LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

Místo: Letovice, zastávka Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

26.07.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
PZ220002 LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - 
8 Oprava fasády

81 173,69 98 220,16

81 173,69 98 220,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

KSO: CC-CZ:
Místo: Letovice, zastávka Datum: 26.07.2022

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 173,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 173,69 21,00% 17 046,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 220,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko__________________Datum a podpis:____________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

Místo: Letovice, zastávka Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

26.07.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 173,69

HSV - Práce a dodávky HSV 12 827,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 979,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 550,00

998 - Přesun hmot 298,19

PSV - Práce a dodávky PSV 62 288,83

764 - Konstrukce klempířské 1 203,30

783 - Dokončovací práce - nátěry 61 085,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 057,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LETOVICE, zastávka - čekárna VP (směr Brno) - Oprava fasády

Místo: Letovice, zastávka

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 26.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 173,69

D HSV Práce a dodávky HSV 12 827,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 979,15
1 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou ... .......... .......... 794,77 CS ÚRS 2022 01

V V "okapový chodníK" (10,55+0,5+0,5)*2 + 4,6*0,5*2 ...........
V V "vnitřek čekárny" 10,1 *4,1 ...........
V V Součet ..........

2 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou ... ............ .......... 8 184,38 CS ÚRS 2022 01
V V

V V

V V

V V

V V

V V

"omítka vnější -zadní stěna" 10,53*2,85 
"omítka vnější - štítové stěny" (3,25+2,85)/2 * 4,59*2 
"omítka vnější - čelní stěna" 10,53*3,25- 1,75*2,415*2 - 
1,65*2,415 + (2,415+2,415+1,755)*0,3*2 + 
(2,415+2,415+1,65)*0,3
"omítka vnitřní - zadní stěna" 10,08*2,5 + 0,2*2,5*2 
"omítka vnitřní - stítové stěny" ((2,85+2,5)/2 * 4,14 + 
0,075*2,675*2)*2
"omítka vnitřní - čelní stěna" 10,08*2,85 - 1,75*2,415*2 - 
1,65*2,415 + 0,075*2,415*2 + 1,855*0,075*2

..........

...........

...........

...........

...........

...........

V V Mezisoučet .............
V V "odpočet graffiti - 25%" -151,773*0,25 ............
V V Součet ............

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 550,00
3 K 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 1,5 m ..... ........ . ............. 1 740,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 946111211 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 1,5 m za první a ZKD den použití ..... ........ ............ 438,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m ..... ........ ............ 872,00 CS ÚRS 2022 01

6 K R01-99999 Demontáž + zpětná montáž "klaprámů" ....... ........ ............ 500,00

D 998 Přesun hmot 298,19
7 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m . ........ ............ 298,19 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 62 288,83

D 764 Konstrukce klempířské 1 203,30
8 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití . . ........ ............ 549,50 CS ÚRS 2022 01
9 K 764508131 Montáž kruhového svodu . . ........ ............ 539,00 CS ÚRS 2022 01
10 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu ..... ........ .......... 114,80 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 61 085,53
11 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru ... ............ ........ 991,08 CS ÚRS 2022 01

V V "z pol. 62999-5101" 151,773 .............

12 K 783801631 Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových 
ošetřených povrchů nebo omítek ... .......... ............ 10 282,55 CS ÚRS 2022 01

V V "z pol. 62999-5101 - 25%" 151,773*0,25 ...........

13 K 783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek ... ............ .......... 9 091,20 CS ÚRS 2022 01

V V " pol. 62999-5101 - omítky" 151,773 .............

14 K 783827525 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo hrubých omítek ... ............ ............ 38 853,89 CS ÚRS 2022 01

15 K 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém ... ............ .......... 1 866,81 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 057,52
16 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář ..... ........ ............ 2 562,00 CS ÚRS 2022 01

V V
"přípravné práce a koordinace se správcem, vybudování 
zařízení staveniště"2 .........

V V
"hrubý úklid po provedených pracích - okolo a uvnitř objektu" 
4
Součet

.........

V V .........
17 K 059002000 Index dle rámcové smlouvy ................ ........ 3 495,52 CS ÚRS 2022 01

Strana 5 z 5


		2022-08-08T09:09:21+0000




