

PŘÍLOHA č. 2 Smlouvy č. 751/2016

Číslo žádosti: **42**

Příjemce: **Obec Majetín**

Název akce: Rekonstrukce chodníku a komunikací v Majetíně

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 03	Ul. Náves		
15,16	Rozproštění ornice, plošná úprava terénu	5 390,70	6 522,75
17	Ornice pro poz. úpravy	10 087,77	12 206,20
18,19	Založení trávníku, Směs travní	2 881,67	3 486,82
20	Očištění povrchu saponátem	6,44	7,79
VRN	Práce a dodávky HSV:		
1	Vytyčení hl. a vedlejších bodů stavby před st.	6 004,63	7 265,60
2	Vytyčení stávajících podzem. Inž. Sítí	1 801,39	2 179,68
3	Vytyčení stavby v průběhu stavby	6 004,63	7 265,60
5	PD skutečného provedení stavby	636,49	770,15
6	Kontrola měření kvality prací	6 485,00	7 846,85
7	Opravy, údržby a průběžné čištění komunikací	6 004,63	7 265,60
9	Fotodokumentace stavby před stavbou	318,25	385,08
	<i>neuznatelné náklady dle příjemce</i>	3 144 568,06	3 804 927,35
Celkem neuznatelné náklady			3 860 129,49

Pozn.: V neuznatelných nákladech dle příjemce jsou zahrnuty náklady na 2 SO 01 a 02, které se budou financovat z jiných zdrojů a také náklady na plochy mimo pěší trasu komunikace v SO 03. Dodatku č. 1 ke SoD předcházelo schválení změn stavby ze strany poskytovatele.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	623 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady (Kč):	4 606 100,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	745 970,51
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	623 000,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	83,52%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	16,48%
Minimální vlastní podíl (Kč):	122 970,51

Zpracoval: xxxxx

Dne: 16.8.2016