

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2022

Stavba: Jičín TO - oprava dešťové kanalizace, vsakovací jímek 2022/3/1/2022

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 342,25
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	84 342,25		17 711,87
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		102 054,12
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2022

Stavba: Jičín TO - oprava dešťové kanalizace, vsakovací jímek 2022/3/1/2022

Místo: Jičín

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 342,25	102 054,12
2022/3/1/2 022	Jičín TO - oprava dešťové kanalizace, vsakovací jímek 2022/3/1/2022	84 342,25	102 054,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičín TO - oprava dešťové kanalizace, vsakovací jímek 2022/3/1/2022

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 342,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 342,25	21,00%	17 711,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 054,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičín TO - oprava dešťové kanalizace, vsakovací jímek 2022/3/1/2022

Místo: Jičín

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 342,25

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jičín TO - oprava dešťové kanalizace, vsakovací jímek 2022/3/1/2022

Místo: Jičín

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 342,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	6,000		
2	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000		
3	K	119002311	Pochodzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	2,000		
4	K	119002312	Pochodzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	2,000		
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000		
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000		
7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,000		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,000		
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	10,000		
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000		
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,000		
VV			1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				
12	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	6,000		
13	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 20 do 40 mm	m2	4,000		
D	8		Trubní vedení				
14	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	12,000		
15	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	12,180		
VV			12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	15,000		
17	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	12,000		
D	997		Přesun sutě				
18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,320		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,320		
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,320		
21	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,320		
D	998		Přesun hmot				
22	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	10,500		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	699,936		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
24	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	699,936		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2895055

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1bc02f82-75ee-4184-9520-93859f05931e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2022 11:24:00



a2e63cbc-6ee7-4524-ae1a-e3e4b7292239