



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007168

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MC VELOX Praha, s.r.o.

U Strouhy 282/1, Praha 9

IČO: 256 55 728

DIČ: CZ2565 57 28

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel umožňuje dílčí platby ceny, dle soupisu prací. Fakturace smluvního dokumentu **02PT-007168** bude provedena na základě skutečně provedených prací. Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne Celkovou hodnotu objednávky. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci PDPS a stanovisek SIS, technickou pomoc při projednání výluky vedení společnosti ČEPS pro stavbu D1 PHS Formanská

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Aktualizace PDPS – do 1 měsíce od účinnosti této objednávky
- Aktualizace stanovisek SIS – do 1 měsíce od výzvy objednatele
- TP při projednání výluky vedení společnosti ČEPS – do 4 měsíců od výzvy objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 119.100,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpis ceny

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

[REDACTED]

I [REDACTED]

VÚVD D0, D1 a D5

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

27.6.2022

Příloha č.1:
D1 MPHS Formanská - aktualizace

	MJ	Počet	cena/hod	cena
1. aktualizace stanovisek správců sítí	hod			
2. projednání výluky a koordinace přeložky VVN ČEPS	hod			
3. aktualizace DIO	hod			
4. zapracování nových standardů ŘSD	hod			
5. zapracování připomínek	hod			
6. změna řešení odvodnění	hod			
7. tisk	kpl			
	celkem			119 100