

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-16x/71/22
Číslo jednací: 01676/BK/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
S1-S4, S6-S23, S25-S30, S32-S52, S54-S57, S59-S62, NPR Zahrady pod Hájem						
13350	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	30,182	ha	4 200,00	126 764,40
					Cena	126 764,40
S5+S31+S53, NPR Zahrady pod Hájem						
13351	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,347	ha	8 200,00	2 845,40
					Cena	2 845,40
S24, NPR Zahrady pod Hájem						
13352	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,261	ha	20 000,00	5 220,00
					Cena	5 220,00
S58, NPR Zahrady pod Hájem						
13354	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,258	ha	14 000,00	3 612,00
					Cena	3 612,00
S63, NPR Jazevčí OP, k. ú. Javorník Veličkou						
13355	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,416	ha	4 200,00	1 747,20
					Cena	1 747,20

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	140 189,00	0,00	0,00	140 189,00
Celkem	140 189,00		0,00	140 189,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
S1-S4, S6-S23, S25-S30, S32-S52, S54-S57, S59-S62, NPR Zahrady pod Hájem			
13350	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	126 764,40 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Uživatel dílu půdního bloku se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést fázované kosení těžkou a lehkou mechanizací a kosení ruční, včetně úklidu, odstranění a odvozu pokosené hmoty z pozemků v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod Hájem v k. ú. Velká nad Veličkou a v ochranném pásmu NPR Jazevčí v k. ú. Javorník Veličkou, na segmentech č. 1 - 63 o celkové výměře 31,465 ha v různě stanovených termínech následujícím způsobem:

V I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod Hájem, v k. ú. Velká nad Veličkou:

Segment 1: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3101, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,779 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 2: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/9, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,631 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 3: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/10, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,117 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 4: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/8, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,09 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 6: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/7, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,639 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 7: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4102/5, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,321 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 8: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4102/12, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,148 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 9: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4102/6, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,454 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 10: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4109/1, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,217 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 11: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/2, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,43 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 12: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/8, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,168 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 13: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/15, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,13 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 14: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/17, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,139 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 15: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/16, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,318 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 16: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/14, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,148 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 17: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,03 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 18: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4136/1, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,193 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 19: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4105/7, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,447 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 20: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4108, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,106 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 21: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/12, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,106 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 22: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4104/4, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,137 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 23: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4101/2, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,245 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 25: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4105/9, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,882 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 26: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3104, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,618 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 27: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3103/1, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,252 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 28: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4107/7, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,245 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 29: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4107/6, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,014 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 30: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4107/1, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,018 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 32: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/13, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,078 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 33: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/124, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,215 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 34: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo

lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/123, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,295 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 35: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/122, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,525 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 36: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/98, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,887 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 37: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/90, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,986 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 38: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/14, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,322 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 39: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/89, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,443 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 40: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/3, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,081 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 41: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/16, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,82 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 42: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/54, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,27 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 43: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/95, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,336 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 44: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/94, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,242 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 45: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4104/2, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,142 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 46: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/65, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,236 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 47: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/134, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,274 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 48: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/137, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,177 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 49: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/110, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,098 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 50: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/87, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,432 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 51: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/61, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,288 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 52: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/53, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,534 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 54: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/93, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,165 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 55: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/96, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,339 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 56: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/72, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,438 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 57: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4208, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,148 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 59: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4205/33, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,118 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 60: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4205/39, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,128 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 61: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4205/34, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,559 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Segment 62: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4205/35, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,592 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Výpočet sazby:

6229 Kč/ha - 2029 Kč/ha (hrazeno z PRV) = 4200 Kč/ha za fázovou seč těžkou mechanizací na DPB

S5+S31+S53, NPR Zahrady pod Hájem			
13351	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 845,40 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

V I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod Hájem, v k. ú. Velká nad Veličkou:

Segment 5: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3134/16, 3134/13, 3117/7, o výměře segmentu 0,079 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 31: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3141/27, 3141/26, 3141/25, o výměře segmentu 0,102 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

Segment 53: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na na pozemcích parc. č. 2383, 2385, 2389, o výměře segmentu 0,82 166 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

S24, NPR Zahrady pod Hájem			
13352	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	5 220,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

V I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod Hájem, v k. ú. Velká nad Veličkou:

Segment 24: kosení ruční, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3134/2, 3134/8, 3134/3, o výměře segmentu 0,261 ha, v termínu 10.7. - 20.7.2022.

S58, NPR Zahrady pod Hájem			
13354	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	3 612,00 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

V I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod Hájem, v k. ú. Velká nad Veličkou:

Segment 58: fázované kosení lehkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4205/29, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,258 ha, v termínu 10.8. - 10.9.2022.

Výpočet sazby:

16029 Kč/ha - 2029 Kč/ha (hrazeno z PRV) = 14000 Kč/ha za fázovou seč lehkou mechanizací na DPB

S63, NPR Jazevčí OP, k. ú. Javorník Veličkou			
13355	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	1 747,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

V I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Jazevčí OP, v k. ú. Javorník Veličkou:

Segment 63: fázované kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry segmentu, na pozemku půdního bloku č. 2401/46, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,416 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2022.

Výpočet sazby:

6229 Kč/ha - 2029 Kč/ha (hrazeno z PRV) = 4200 Kč/ha za fázovou seč těžkou mechanizací na DPB