
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Únějovice Datum: 2.5.2016

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR, pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

118-15-1

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

Silnice Klatovy a.s.

2 176 645,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 176 645,59 457 095,57

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 633 741,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 118-15-1

Stavba:

Místo:  Únějovice Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR, pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

2 112 691,5901 SO 101 - HPC2C

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

02.05.2016

SUDOP Project Plzeň a.s.

HPC 2C - Polní cesta k.ú Únějovice

77 384,3463 954,0002 SO 101 VRN_HPC2C

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 556 356,82

77 384,3463 954,00SO 101-2 VRN - HPC 2C 

2 176 645,59 2 633 741,16

2 556 356,822 112 691,59SO 101-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.05.2016

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR, pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 112 691,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 112 691,59 21,00% 443 665,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 556 356,82

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

01 - SO 101 - HPC2C

SO 101-1 - HPC 2C - Polní cesta k.ú Únějovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.05.2016

Zadavatel: SPÚ ČR, pobočka Domažlice Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 112 691,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 110 450,90

    1 - Zemní práce 608 850,56

    2 - Základy a zvláštní zakládání 1 817,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 504,73

    4 - Vodorovné konstrukce 207 212,84

    5 - Komunikace 1 117 623,21

    8 - Trubní vedení 68 638,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 749,66

    998 - Přesun hmot 4 053,87

PSV - Práce a dodávky PSV 2 240,69

    783 - Nátěry 2 240,69

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

01 - SO 101 - HPC2C

SO 101-1 - HPC 2C - Polní cesta k.ú Únějovice

Strana 4 z 27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.05.2016

Zadavatel: SPÚ ČR, pobočka Domažlice Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 112 691,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 110 450,90

D 1 Zemní práce 608 850,56

1 K 111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 m2 530,000 14,21 7 531,30 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 

10 000 m2

VV 530 530,000

2 K 11125112R Štěpkování keřů a větví  vč odvozu do 1km m3 141,667 20,40 2 890,01

VV "keře

VV 530/30 17,667

VV "větve

VV 14*4+34*2 124,000

VV "Součet

VV Součet 141,667

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 34,000 157,96 5 370,64 CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV 34 34,000

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

01 - SO 101 - HPC2C

SO 101-1 - HPC 2C - Polní cesta k.ú Únějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 34,000

4 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 1,000 1 061,51 1 061,51 CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

VV 1 1,000

5 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 13,000 3 811,01 49 543,13 CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm

VV 13 13,000

6 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 24,000 557,75 13 386,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 13*1,0+34*0,3+1*0,8 24,000

VV Součet 24,000

7 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 80,000 36,40 2 912,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV "úprava stáv. krytu

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 124,274 25,20 3 131,70 CS ÚRS 2015 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

VV "v tl" . 100  "mm

VV 0,1*1242.74 124,274

VV Součet 124,274

9 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 784,410 39,32 30 843,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "viz. tabulka kubatur

VV 784.41 784,410

VV Součet 784,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 392,205 7,52 2 949,38 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 784.41/2 392,205

VV Součet 392,205

11 K 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 583,550 42,17 24 608,30 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "viz. tabulka kubatur

VV 583.55 583,550

VV Součet 583,550

12 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 291,775 10,45 3 049,05 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 583.55/2 291,775

VV Součet 291,775

13 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,040 128,43 647,29 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

do 100 m3

VV "základ čela

VV 5,04 5,040

VV Součet 5,040

14 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 2,520 11,29 28,45 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 5,04/2 2,520

VV Součet 2,520

15 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 34,000 36,66 1 246,44 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 

100 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34 34,000

16 K 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 1,000 36,66 36,66 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 

700 do 900 mm

VV 1 1,000

17 K 16220142R Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene pres  900 mm kus 13,000 42,46 551,98

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 

700 do 900 mm

VV 13 13,000

18 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 305,250 30,17 9 209,39 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "dosyp v krajích polní cesty

VV 185.25 185,250

VV "ornice

VV 120 120,000

VV "Součet

VV Součet 305,250

19 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 260,000 41,24 10 722,40 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV "ornice

VV 124.3-108.3-11 5,000

VV "z čištění příkopů

VV 510*0,5 255,000

VV "Součet

VV Součet 260,000

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 187,750 45,59 54 149,52 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz na skládku s poplatkem

VV (784.41+583.55+5.04)-185.25 1 187,750

VV Součet 1 187,750

21 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 17 841,250 1,83 32 649,49 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "do"  25  "km 25,000

VV 15*1187.75 17 816,250

VV Součet 17 841,250

22 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 242,740 28,05 34 858,86 CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

VV "ornice

VV 1242.74 1 242,740

VV Součet 1 242,740

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 137,950 50,00 106 897,50 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 1187.75*1,8 2 137,950

VV Součet 2 137,950

24 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 58,210 33,33 1 940,14 CS ÚRS 2015 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV "dosyp ze šd dle tabulky kubatur

VV 58.21 58,210

VV Součet 58,210

25 M 5834419R štěrkodrť frakce 0-63 t 108,770 156,00 16 968,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 58.21*1,85*1.01 108,765

VV Součet 108,765

VV 108.77 108,770

26 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 34,000 52,08 1 770,72 CS ÚRS 2015 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 

100 do 300 mm

VV 34 34,000

27 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 1,000 94,67 94,67 CS ÚRS 2015 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 

700 do 900 mm

28 K 17420120R Zásyp jam po pařezech D 100 cm kus 13,000 20,83 270,79

PP Zásyp jam po pařezech D 100 cm

29 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 974,700 25,50 24 854,85 CS ÚRS 2015 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "osetí travním semenem

VV 1083-108.3 974,700

VV Součet 974,700

30 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 108,300 30,60 3 313,98 CS ÚRS 2015 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV 108.3 108,300

VV Součet 108,300

31 M 005724R Směs travní technická balení 25 kg PROFI kg 44,620 122,40 5 461,49

PP Směs travní technická balení 25 kg PROFI

VV 1083/25*1.03 44,620

VV Součet 44,620

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 412,600 8,48 20 458,85 CS ÚRS 2015 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 2327.6+85 2 412,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 412,600

33 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 2 040,000 18,79 38 331,60 CS ÚRS 2015 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "stáv. svahy příkopu

VV 2040 2 040,000

VV Součet 2 040,000

34 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 108,300 26,21 2 838,54 CS ÚRS 2015 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV 108.3 108,300

VV Součet 108,300

35 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 974,700 9,41 9 171,93 CS ÚRS 2015 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "ohumusování v tl" . 100  "mm

VV 1083-108.3 974,700

VV Součet 974,700

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 974,700 2,04 1 988,39 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 1083-108.3 974,700

VV Součet 974,700

37 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 108,300 3,06 331,40 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 108.3 108,300

38 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 974,700 1,02 994,19 CS ÚRS 2015 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 1083-108.3 974,700

39 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 108,300 2,04 220,93 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 108.3 108,300

40 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 312,000 51,00 15 912,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

VV 1.5*4*2.0*26 312,000

VV Součet 312,000

41 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 312,000 20,40 6 364,80 CS ÚRS 2015 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV 312 312,000

42 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 25,50 102,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 

m3

VV "keře - 4x hloh

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

43 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 285,60 1 999,20 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 

m3

VV "stromy

VV 5 "jabloň 5,000

VV 2 "dub 2,000

VV "Součet

VV Součet 7,000

44 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 204,00 1 428,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 

mm

VV "stromy

VV 5 "jabloň 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 "dub 2,000

VV "Součet

VV Součet 7,000

45 K 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 20,40 81,60 CS ÚRS 2015 01

PP Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

VV "keře - 4x hloh

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

46 M 0266044R Jabloň - Malus sp., bal. OK 12-14 cm kus 5,200 1 989,00 10 342,80

VV 5*1.03 5,150

VV Součet 5,150

VV 5.2 5,200

47 M 0266042R Dub letní - Quercus robur 200-250cm kus 2,100 2 499,00 5 247,90

VV 2*1.03 2,060

VV Součet 2,060

VV 2.1 2,100

48 M 0266046R hloh kus 4,100 66,30 271,83

VV 4*1.03 4,120

VV Součet 4,120

VV 4.1 4,100

49 K 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 10,500 66,30 696,15 CS ÚRS 2015 01

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

VV (5+2)*1,5 10,500

VV "Součet

VV Součet 10,500

50 M 673131R Tkanina jutová  přírodní m2 11,550 30,60 353,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,5*1,1 11,550

VV Součet 11,550

51 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 21,000 102,00 2 142,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

VV "stromy

VV 5*3 "jabloň 15,000

VV 2*3 "dub 6,000

VV "Součet

VV Součet 21,000

52 M 6085001R Kůl vyvazovací impregnovaný 2,50 m, pr. 7-10 cm kus 21,210 96,90 2 055,25

VV 21*1.01 21,210

VV Součet 21,210

53 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,006 21 297,60 127,79 CS ÚRS 2015 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

VV (5+2+4)*0,0005 0,006

VV "Součet

VV Součet 0,006

54 M 251910R dodání hnojiva Kg 6,000 29,58 177,48

55 K 1858021R Osazeni a dod. trubky PVC drena6.flerxibilni  d65mm dl1,0m t 7,000 66,30 464,10

VV (2+5)*1,0 7,000

VV Součet 7,000

56 K 1848041R Ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot kus 7,000 45,90 321,30

VV 7 7,000

57 M 673500R Dod.chráničky kmene proti okusu vč. připevnění kus 7,000 132,60 928,20

58 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,540 306,00 165,24 CS ÚRS 2015 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 vč dodáv.vody

VV "provedeno"  3x
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (20/1000*7+10/1000*4)*3 0,540

VV Součet 0,540

59 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 43,320 91,80 3 976,78 CS ÚRS 2015 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 vč dodav.vody

VV 1083*20*2/1000 43,320

VV Mezisoučet 43,320

VV Součet 43,320

60 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 43,860 561,00 24 605,46 CS ÚRS 2015 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 43.32 43,320

VV 0,54 0,540

VV Součet 43,860

61 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 219,300 17,34 3 802,66 CS ÚRS 2015 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV 43.86*5 219,300

VV Součet 219,300

D 2 Základy a zvláštní zakládání 1 817,60

62 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 3,600 504,89 1 817,60 CS ÚRS 2015 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 32 mm

VV "dosyp drenážním kamenivem v žebrech

VV 1*4*0,3*3 3,600

VV "Součet

VV Součet 3,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 504,73

63 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,550 3 357,04 1 846,37 CS ÚRS 2015 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. popis v TZ čl" . 11.2

VV (5+6)*0,5*0,1 0,550

VV Součet 0,550

64 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 2,400 253,90 609,36 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV 2*(5+6+2*0,5)*0,1 2,400

VV Součet 2,400

65 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 2,400 71,63 171,91 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

66 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,066 28 657,80 1 891,41 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,55*120/1000 0,066

VV Součet 0,066

67 K 359901111 Vyčištění stok m 37,000 26,64 985,68 CS ÚRS 2015 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

D 4 Vodorovné konstrukce 207 212,84

68 K 451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm m2 86,000 270,45 23 258,70 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl. do 100 mm

69 K 451573112 Lože pod potrubí ze štěrkodrti 0-22 mm m3 1,100 620,59 682,65

PP Lože pod potrubí ze štěrkodrti 0-22 mm

VV "propustek podsyp ze šd včetně čela

VV 0,1*(5+6) 1,100

VV Součet 1,100

70 K 452111131 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 75000 mm2 kus 4,000 59,69 238,76 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 do 75000 mm2

71 M 5922378R Podkladek pod hrdlovou troubu DN 600  TBX-Q kus 4,040 150,00 606,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4.04 4,040

72 K 45231851R Zajišťovací práh z betonu C25/30 XF3, včetně bednění a odbednění m3 1,273 3 253,68 4 141,93

PP Zajišťovací práh z betonu C25/30 XF3, včetně bednění a odbednění

VV (0,6*5,0+2*(1,9*1,1*0,5))*0,25 1,273

VV Součet 1,273

73 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1,250 2 619,83 3 274,79 CS ÚRS 2015 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 

25/30

VV "vybetonování podkladní desky

VV 0,25*5,0 1,250

VV Součet 1,250

74 K 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,396 28 657,80 11 348,49 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž čela a základu viz. v.č" . 8

VV 396,23/1000 0,396

VV Součet 0,396

75 K 45236911R Výztuž podkladních desek ze svař.sítě 8/100/100, vč. výztuže v obetonování roury a čel propustků t 0,209 20 928,75 4 374,11

PP Výztuž podkladních desek ze svař.sítě 8/100/100, vč. výztuže v obetonování roury a čel propustků

VV "výztuž desky i obetonování

VV (4+20)*7,9*1,1/1000 0,209

VV Součet 0,209

76 K 465511521 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm m2 86,000 1 172,98 100 876,28 CS ÚRS 2015 01

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár 

maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

VV 40+35+6+5 86,000

VV Součet 86,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 457971112 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m m2 2 443,980 10,70 26 150,59 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o 

sklonu do 10 st., šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

VV 2327.6*1,05 2 443,980

VV Součet 2 443,980

78 M 693110R Geotextilie silniční tkaná 280 g/m2 m2 2 688,378 12,00 32 260,54

PP Geotextilie silniční tkaná 280 g/m2

VV 2443.98*1.1 2 688,378

VV Součet 2 688,378

D 5 Komunikace 1 117 623,21

79 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 2 327,600 43,45 101 134,22 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "sanace

VV 2024*1.15 2 327,600

VV Součet 2 327,600

80 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 452,800 56,20 250 247,36 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 1,15*2024 2 327,600

VV 1.05*2024 2 125,200

VV Součet 4 452,800

81 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 85,000 73,18 6 220,30 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vjezdy

VV 18+4+10+7+46+17+10+8 120,000

VV -(17+10+8) -35,000

VV Součet 85,000

82 K 564861111V63 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 32-63 mm m2 2 327,600 67,61 157 369,04
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PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 32-63 mm

VV "sanace

VV 2024*1,15 2 327,600

VV Součet 2 327,600

83 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 2 024,000 149,96 303 519,04 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

VV 2024 2 024,000

84 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 260,000 44,33 11 525,80 CS ÚRS 2015 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

VV "krajnice tl" . 100  "mm

VV 520*0,25*2 260,000

VV Součet 260,000

85 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 185,250 107,14 19 847,69 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV "dosyp v krajích polní cesty

VV 185.25 185,250

VV Součet 185,250

86 K 57323111R Postřik živičný spojovací z emulze 0,4 kg/m2 m2 2 104,000 10,20 21 460,80

PP Postřik živičný spojovací z emulze 0,4 kg/m2

VV "nová komunikace

VV 2024 2 024,000

VV "úprava st. krytu

VV 80 80,000

VV "Součet

VV Součet 2 104,000

87 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2 024,000 113,04 228 792,96 CS ÚRS 2015 01
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV 2024 2 024,000

88 K 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 80,000 161,35 12 908,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 60 mm

VV "úprava krytu tl" . 6  "cm

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

89 K 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 8,000 256,00 2 048,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, 

s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

90 M 592281150 tvárnice betonová zatravňovací TBM 17-40 60x40x10 cm kus 34,000 75,00 2 550,00 CS ÚRS 2015 01

PP
prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravňovací TBM  17-40      60 x 

40 x 10

VV 8/0,6/0,4*1,03 34,333

VV "Mezisoučet

VV Součet 34,333

VV 34 34,000

D 8 Trubní vedení 68 638,43

91 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 5,000 59,79 298,95 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

VV "přípojka HV

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

92 M 28614552 Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000 kus 1,000 3 760,00 3 760,00

PP Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000

93 K 881269111 Příplatek za napojení nového drénu DN 160 utěsnění dvousložkovou těsnící hmotou kus 1,000 29,84 29,84
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PP Příplatek za napojení nového drénu DN 160 utěsnění dvousložkovou těsnící hmotou

94 K 891359121 Navrtávka betonové trubky DN 250 kus 1,000 1 275,09 1 275,09

PP Navrtávka betonové trubky DN 250

95 K 8944180R Osazení prefabrikované hoské vpusti do bet.lože tl. 150 mm, včetně mříže s rámem kus 1,000 3 021,87 3 021,87

96 M 59223829R Vpusť horská prefa včetně rámu s litinovou mříží kus 1,000 29 000,00 29 000,00

97 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 12,000 2 604,39 31 252,68 CS ÚRS 2015 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

VV "roury propustku

VV (1,5-0,5)*10,2 10,200

VV "přípojka HV + navrtávka

VV 0,6*0,6*5,0 1,800

VV "Součet

VV Součet 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 749,66

98 K 9111211R Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,3 madla m 3,700 677,09 2 505,23

PP
Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,3 madla vc bet

zakladu

VV 3.7 3,700

99 M 5539510R Zábradlí ocelové třímadlové kg 73,440 176,33 12 949,68

VV "viz. samostatný výkres

VV (3,7*3+3*1,1)*5,1 73,440

VV "Součet

VV Součet 73,440

100 K 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600 m 5,000 676,81 3 384,05 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600

VV 2*2,5 5,000

VV Součet 5,000
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101 M 592225360 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 60/250 60X250 cm kus 2,020 4 400,00 8 888,00 CS ÚRS 2015 01

PP
trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným spojem Supermatic TZH-Q 60/250  D 60 x 

250

VV 2*1.01 2,020

VV Součet 2,020

102 K 9194111R Čelo propustku  z železobetonu  C25/30 XF3  pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 1,000 11 640,93 11 640,93

PP vč bednění+odbednění+výztuž viy výkres+povrch.upravy+základ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 30,000 291,11 8 733,30 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 

12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV "betonové žlabové tvárnice

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

104 M 592274960 žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm kus 94,000 72,00 6 768,00 CS ÚRS 2015 01

PP tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 8-60          33 x 59 x 8

VV 30/0,33*1,03 93,636

VV "Mezisoučet

VV Součet 93,636

VV 94 94,000

105 K 9851311R Očištění bet.kcí, otryskání, oprava spárování m2 10,000 596,89 5 968,90

PP Očištění bet.kcí, otryskání, oprava spárování

VV 10 10,000

106 K 938902106 Čištění příkopů š dna přes 400 mm objem do 0,50 m3/m m 510,000 59,37 30 278,70

PP Čištění příkopů š dna přes 400 mm objem do 0,50 m3/m

107 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 90,53 724,24 CS ÚRS 2015 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
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VV "kotvení zábradlí

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

108 K 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny m3 0,400 197,17 78,87 CS ÚRS 2015 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu

VV "vybourání st. římsy

VV 0,4 0,400

VV Součet 0,400

109 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 3,500 281,67 985,85 CS ÚRS 2015 01

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

VV "stávající čelo propustku

VV 3,5*2,5*0,4 3,500

VV Součet 3,500

110 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,815 35,51 703,63 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 10,24+1,14+8,435 19,815

VV Součet 19,815

111 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 475,560 4,52 2 149,53 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 19,815*24 475,560

VV Součet 475,560

112 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,575 50,00 478,75 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV 9.575 9,575

113 K 9972218.R Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt  k recyklaci t 10,240 50,00 512,00

PP Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10.24 10,240

D 998 Přesun hmot 4 053,87

114 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 701,362 2,80 1 963,81 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV 701.362 701,362

VV Součet 701,362

115 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 701,362 2,98 2 090,06 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

VV 701.362 701,362

D PSV Práce a dodávky PSV 2 240,69

D 783 Nátěry 2 240,69

116 K 783425413 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email m 15,100 148,39 2 240,69 CS ÚRS 2015 01

PP
Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí do DN 50 mm lesklý 

povrch 2x antikorozní, 1x základní a 1x email

VV 3,7*3+1,0*4 15,100

VV Součet 15,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.05.2016

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR, pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 954,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 954,00 21,00% 13 430,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 384,34

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

02 - SO 101 VRN_HPC2C

SO 101-2 - VRN - HPC 2C 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.05.2016

Zadavatel: SPÚ ČR, pobočka Domažlice Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 954,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 954,00

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

02 - SO 101 VRN_HPC2C

SO 101-2 - VRN - HPC 2C 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 02.05.2016

Zadavatel: SPÚ ČR, pobočka Domažlice Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
63 954,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 954,00

1 K 011314000 Archeologický průzkum a dohled soub 1,000 5 508,00 5 508,00 CS ÚRS 2015 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 18 564,00 18 564,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 20 706,00 20 706,00 CS ÚRS 2015 01

4 K 034403000 Dopravní značení na staveništi DIO soub 1,000 102,00 102,00

5 K 043134000 Zatěžovací zkoušky  8x soub 1,000 8 160,00 8 160,00

6 K 043194R Ekotoxikologický test výkopku soub 1,000 3 060,00 3 060,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 102,00 102,00 CS ÚRS 2015 01

8 K 032000000 Krátkodobý pronájem sousedního pozemku, včetně uvedení do původního stavu soub 1,000 1 530,00 1 530,00

9 K 070001000 Provozní vlivy soub 1,000 102,00 102,00 CS ÚRS 2015 01

10 K 89971R Publicita - cedule kus 1,000 6 120,00 6 120,00

Polní cesta HPC2C v k.ú. Únějovice

02 - SO 101 VRN_HPC2C

SO 101-2 - VRN - HPC 2C 
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