

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujícího zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Dolní Nětčice

Se sídlem: Dolní Nětčice, Dolní Nětčice 49, 753 54 Soběchleby
Adresa pro doručování: shodně se sídlem
IČ: 00636207
Číslo bankovního účtu:
Zastoupená: František Lacina, starosta obce, který je oprávněn jednat i ve věcech smluvních

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

ERMONTA s.r.o.

Se sídlem: Břest čp. 79, 768 23 Břest
Adresa pro doručování: shodně se sídlem
IČ: 25531735
DIČ: CZ25531735
Číslo bankovního účtu: 8315580237/0100
Zastoupená: Ing. Martin Hladil, který je oprávněn jednat i ve věcech smluvních

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Jméno a příjmení	funkce	telefon	e-mail
Michal Lukeš	Stavbyvedoucí	724 461 998	m.lukes@ermonta.cz

dále jen „zhotovitel“

2. Účel smlouvy

Účelem uzavírané smlouvy je „Realizace – Dolní Nětčice – 1, Etapa rekonstrukce VO“.

3. Sjednaná doba provádění díla

Lhůta pro provedení díla: nejpozději do **31. 10. 2022**. V této lhůtě bude celé dílo dokončeno a předáno.

4. Cena, platební podmínky

1. Za provedení díla bez vad a nedodělků se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu na základě dohody smluvních stran následovně:

Cena bez DPH: 1.395.229,98 Kč

Slovy jeden milion tři sta devadesát pět tisíc dvě stě dvacet devět korun českých devadesát osm haléřů

DPH: 292.988,3 Kč

Cena s DPH celkem: 1.688.228,28 Kč

Slovy: jeden milion šest set osmdesát osm tisíc dvě stě dvacet osm korun českých dvacet osm haléřů


Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu. Dohodnutá splatnost faktury je 21 dnů.

2. Výše uvedená cena byla dohodou smluvních stran stanovena jako maximální, nepřekročitelná a zhotovitel tedy nemůže po objednateli v souvislosti s prováděním díla požadovat žádné další úhrady.

3. Změna ceny je možná pouze:

pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;

pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeného smlouvou.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Dolních Nětčicích dne 2022	V Břestu dne 25. 7. 2022
Obec Dolní Nětčice	ERMONTA s.r.o.
František Lacina, starosta	Ing. Martin Hladil, jednatel společnosti
 František Lacina	 Ing. Martin Hladil