

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022\_2\_HN20\_REK\_ZTI  
Stavba: Horní náměstí 20 – rekonstrukce rozvodů ZTI

KSO:  
Místo: Olomouc, Horní náměstí 20

CC-CZ:  
Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel:  
SNO a.s., Školní 202/2a, Olomouc

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

IČ: 03161846  
DIČ: CZ03161846

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
R.Prokeš

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 734 425,88
Materiál	1 779 889,00
Montáž	1 954 536,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH 3 734 425,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>3 734 425,88</b>	<b>560 163,88</b>

**Cena s DPH v CZK 4 294 589,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022\_2\_HN20\_REK\_ZTI

**Stavba:** Horní náměstí 20 – rekonstrukce rozvodů ZTI

Místo: Olomouc, Horní náměstí 20

Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel: SNO a.s., Školní 202/2a, Olomouc

Projektant:

Uchazeč: FACTORY 2014 a.s., Palackého 824/28, 784 01 Litovel

Zpracovatel:

R.Prokeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 734 425,88</b>	<b>4 294 589,76</b>
D_1_4_ZTI	Horní náměstí 20 – rekonstrukce rozvodů ZTI - D.1.4. Zařízení zdravotně technických instalací	3 734 425,88	4 294 589,76
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 734 425,88</b>	<b>4 294 589,76</b>