

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž 3ks nádrží na už.vodu kapacity 1m3,odstranění 1 ks radiátoru,přemístění 1ks radiátoru,malování místnosti obsluhy

KSO:

Místo: Most,nové n.- stavědlo č.7

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel:

DELTAAX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

124 968,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	124 968,11	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 968,11

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2897337

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 516a1011-9932-4f32-9111-8810ee276ff6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2022 08:47:00



28ee7462-5901-4451-8b1d-bc2b95081721