

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220106
Stavba: **Vlkovice 32 byt - oprava uhnílé podlahy**

KSO:
Místo: Vlkovice 32, budova zastávky

CC-CZ: 220106
Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			139 513,88
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	139 513,88	0,00

Cena s DPH	v	CZK	139 513,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220106

Stavba: Vlkovice 32 byt - oprava uhnílé podlahy

Místo: Vlkovice 32, budova zastávky

Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 513,88	139 513,88
220106	Vlkovice 32 byt - oprava uhnílé podlahy	139 513,88	139 513,88

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2897743

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1554dc45-cd7e-411a-b677-ce3a9cfc34d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2022 10:21:00



7e2a6028-dfed-4d07-9090-7fd0544a89e9