

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01BBYTV

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:

Korelis, s.r.o.
Dobrovolského 800/4
695 01 Hodonín

IČ: 01443631

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2022/0739/150

DATUM: 8.8.2022

Počet listů/příloh: 1/1

OBJEDNÁVKAPopis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás dle rámcové smlouvy SD/2020/0067/160 obnovu elektroměrového a zásuvkového rozvaděče pro odběrné místo bývalé tenisové haly U Červených domků v Hodoníně, který byl zcela zničen tornádem. Obnova bude provedena dle podrobného popisu prací a dodávek uvedeného v Příloze č. 1 a dle zpracované cenové nabídky uvedené v Příloze č. 2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah prací a dodávek

Příloha č. 2 – Cenová nabídka 19072022 (Korelis, s.r.o.)

Cena celkem:

Termín zahájení:

9.8.2022

Termín dokončení:

do 26.8.2022

Záruční doba díla:

24 měsíců

Doba spl. daň. dokl.:

30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena.

Fakturu předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně panu [redacted].
Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace. Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 8.8.2022

Datum: 09. 08. 2022

pověřená ved.

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE OBNOVY ELEKTROMĚROVÉHO A ZÁSUVKOVÉHO ROZVADĚČE
č. OD/2022/0739/150

DŮVOD OBJEDNÁVKY:

Dne 24.6.2021 byl následkem živelné pohromy - tornádo zcela zničen elektroměrový a zásuvkový rozvaděč patřící k odběrnému místu bývalé tenisové haly U Červených domků v Hodoníně. Na odběrném místě EAN 859182400200451188 s hodnotou hlavního jističe 3x25A(B) nebyl k nalezení ani elektroměr číslo 8927534. Vzhledem k tomu, že odběrné místo je nyní prakticky nevyužíváno (do doby výstavby nové tenisové haly) a vzhledem k rozsahu majetkových škod po tornádu, jsme nezjistili vznik této škodní události do doby, než přijeli technici ze společnosti E.ON, kteří chtěli provést odečet elektroměru. Na základě podnětu pracovníků společnosti E.ON jsme zjistili, že se na místě nachází jen trosky původního zděného rozvaděče. Distribuční společnost EG.D nám telefonicky sdělila, že bezprostředně po tornádu byl z bezpečnostních důvodů jejich techniky na místě odpojen přírodní kabel pro elektroměrový rozvaděč. Touto objednávkou řešíme obnovu poničeného elektroměrového a zásuvkového rozvaděče.

ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK:

Jedná se o kompletní dodávku a instalaci objednaného zboží:

- a) dodávka dvousazbového elektroměrového pilířového rozvaděče (dle požadavků distribuční společnosti)
- b) dodávka zásuvkového pilířového rozvaděče s 3f. zásuvkou 400V (3x32A) a 1f. zásuvkou 230V (1x16A)
- c) demoliční práce – demolice stávajícího betonového základu + související práce (výkopové, aj.)
- d) elektroinstalační práce – instalace nových pilířových rozvaděčů vč. jejich kompletního zapojení a odzkoušení
- e) revizní zpráva (dle požadavků distribuční společnosti a platných norem)
- f) doprava

CENA OBJEDNÁVKY:

Cena objednávky vychází z cenové nabídky od společnosti Korelis, s.r.o. ze dne 19.7.2022.

ZPRACOVAL:

8.8



Korelis, s.r.o.

Dobrovolského 800/4
69501 Hodonín

ČÍSLO NABÍDKY 19072022
DATUM 19. červenec 2022
NÁZEV ZAKÁZKY U Červených domků 3793

ODBĚRATEL Město Hodonín
Národní třída 25
695 01 Hodonín

DODACÍ ADRESA U Červených domků 3793
695 01 Hodonín

ODBĚRATEL	ZAKÁZKA	ZPUSOB DOPRAVY	DODACÍ PODMÍNKY	DATUM DODÁNÍ	PLATEBNÍ PODMÍNKY	DATUM SPLATNOSTI
-----------	---------	----------------	-----------------	--------------	-------------------	------------------

Město Hodonín	U Červených domků 3793	Osobní odběr	Záloha při objednání 0%	Dle objednávky	100% po zhotovení	Po zhotovení
---------------	------------------------	--------------	----------------------------	----------------	-------------------	--------------

Číslo položky	Množství	Popis	Jednotková cena	Sleva	Cena za položku
1	1	rozvaděč ER212 NKP7P EON v pilíři ER+HDO	10 156,00 Kč		10 156,00 Kč
2	1	Skříň SK 1/4 na plíř	5 528,00 Kč		5 528,00 Kč
3	1	Podstavec P1	5 679,00 Kč		5 679,00 Kč
4	1	Výbava rozvaděče	5 500,00 Kč		5 500,00 Kč
5	1	Práce elektroinstalční a výkopové	14 650,00 Kč		14 650,00 Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč

CELKOVÁ SLEVA bez DPH

- Kč

MEZISOUČET

DPH

CELKEM S DPH (zaokrouhлено)

ZÁLOHA

- Kč

Platnost nabídky: 30 kalendářních dní od data vystavení nabídky
DĚKUJEME VÁM ZA VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB!