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S M L O U V A  O  D Í L O   

N A  A U T O R S K Ý  D O Z O R 
 

Číslo smlouvy zhotovitele : SOD 28/2022 – UNIART 

 

Číslo smlouvy objednavatele : 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

se sídlem: Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01   

IČO: 72046881   

DIČ:     

bankovní spojení: 268644536/0300  

zastoupený: Mgr. Petra Sekáčová  

 

 na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

UNIART – projektová kancelář 

Ing. Ivan Hložek, 

IČO: 10340521, DIČ: CZ5601181553 

Ing. arch Dalibor Urbanec 

IČO: 10339736, DIČ: CZ521220180 

Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně 

Bankovní spoj. :  ČSOB Mar. Lázně, č.ú.: 259956407/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Ivan Hložek - tel.: 602432263,  

      Ing. arch. Dalibor Urbanec - tel.: 602432267 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Ivan Hložek - tel.: 602432263  

      Ing. arch. Dalibor Urbanec - tel.: 602432267 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto 
 

s m l o u v u  o  d í l o  n a  a u t o r s k ý  d o z o r 
 

při realizaci stavby 

 

                                           „Oprava střechy DOZP“ 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Objednatel je vlastníkem projektové dokumentace stavby: 

 

Oprava střechy objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková 

organizace, na adrese Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01. 

            

Obsah projektové dokumentace: 

01. Technická zpráva 

02. Půdorys střechy – stávající stav 

03. Střecha řez A-A stávající stav 

04. Půdorys střechy – odstraňované konstrukce 

05. Půdorys střechy – rekonstrukce 

06. Střecha řez A-A Rekonstrukce 

07. Tepelné technické posouzení konstrukcí 
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08. Výpis klempířských konstrukcí 

 

(dále jen „projektová dokumentace“) 

  

1.2. Zhotovitel je autorem projektové dokumentace. 

 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná 

pro objednatele, v jeho prospěch a na jeho účet autorský dozor nad realizací stavby „Oprava střechy 

DOZP“ Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková 

organizace, Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01. 

 

Objednatel se zavazuje, že za provedený výkon autorského dozoru zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

2.2. Autorským dozorem se pro účely smlouvy rozumí zejména činnost zhotovitele, kterou ověřuje soulad 

prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu výstavby.   

 

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto 

činnosti zhotovitele: 

 

• účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

• sledování souladu výkresů s prováděním stavby; 

• poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 

• koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovávány; 

• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 

oproti dokumentaci stavby; 

• sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 

povolení; 

• operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 

dokumentací stavby; 

• příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

• zpracování projektových změn, spolu s výkazem výměr pro nacenění dodavatelem stavby a 

kontrolním rozpočtem 

• účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

• účast při předání stavby objednateli; 

• poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 

výstavby s dokumentací stavby; 

• koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 

na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 

• odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména 

ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a 

původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací 

 

2.3. Autorský dozor projektu stavby (dále jen "autorský dozor"), bude vykonáván na vyzvání objednatele 

po celou dobu realizace stavby. Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou 

formou k provádění autorského dozoru dle článku II. odst. 2.2. smlouvy. Zhotovitel je povinen na 

základě předchozí výzvy objednatele zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději 

do 48 hodin od doručení písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické výzvy 

k výkonu autorského dozoru. V případě havárie je objednavatel oprávněn vyzvat zhotovitele 

k výkonu autorského dozoru telefonicky a lhůtu, v níž je zhotovitel povinen zajistit příslušné činnosti 

autorského dozoru pro objednatele lze odpovídajícím způsobem zkrátit.  
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2.4. Zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru i 

činnosti nad rámec činností uvedených v článku II. odst. 2.2. smlouvy. Jedná se např. o konzultace u 

dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu se sídlem mimo místa stavby, projektové 

řešení změn stavby z důvodů neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena 

prací provedených zhotovitelem dle tohoto odstavce v rámci autorského dozoru budou předem 

dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

2.5. Smlouva je uzavřena za účelem zajištění kvalitní, vysoce profesionální, soustavné, komplexní a ve 

prospěch objednatele prováděné činnosti autorského dozoru dle článku II. smlouvy tak, aby byly 

dodrženy termíny realizace stavby, ke kterým je vztažen zájem objednatele na plném zprovoznění 

předmětné stavby v dohodnutých termínech. 

 

 

III. Cena za autorský dozor 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru dle článku II. smlouvy 

dohodnutou úplatu dle skutečně odpracovaných hodin do maximální výše 68.244 Kč včetně DPH. 

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle článku III. odst. 3.1. smlouvy jsou veškeré náklady 

zhotovitele jím vynaložené při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle článku II. 

smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní 

techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 

 

3.3. Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a na kolky, vynaložené 

nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků ze smlouvy, budou 

zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem dle skutečnosti s 

doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

 

3.4. Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x měsíčně za uplynulý kalendářní 

měsíc na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně 

objednatelem odsouhlaseného vyúčtování. Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena podle 

skutečně odpracovaných hodin do maximální výše dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy. Výše uvedená 

fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 3.3. smlouvy. 

 

3.5. Zhotovitel je povinen každý měsíc předložit objednateli k odsouhlasení výkaz skutečně 

odpracovaných hodin k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, 

za který je předkládán výkaz skutečně odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený 

výkaz skutečně odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán 

zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, a 

uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu a z jakého důvodu. V případě, že objednatel 

oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen hodnověrným 

způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz skutečně 

odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil nesouhlas, 

nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě 

nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce. 

 

3.6. Do patnácti dnů po předání stavby objednateli, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán 

konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za autorský dozor dle smlouvy. Dílčí faktury a konečný 

daňový doklad (faktura) budou mít splatnost 21 dní ode dne řádného předání objednateli. Výše 

uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 3.3. článku III. smlouvy. V každé dílčí 

i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla bez DPH a DPH 

stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná 

faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a 

zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
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plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že 

pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či 

na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané 

hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno 

za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných 

zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou 

škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se 

dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve 

smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

 

 

IV. Povinnosti a práva zhotovitele 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti smlouvy provádět (vykonávat) autorský dozor dle článku II. 

smlouvy v souladu se zákonem, touto smlouvou, dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele 

a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.  

 

4.2. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování 

výkonu autorského dozoru dle článku II. smlouvy nebo které zjistil i mimo rámec činnosti dle článku 

II. smlouvy, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů objednatele. 

 

Podá-li objednatel vykonavateli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny a/nebo pokyny odporující 

obecně závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele 

bezodkladně ústně a následně do pěti pracovních dnů písemně upozornit, a to včetně podání 

vysvětlení, v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (tj. určení 

ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu spočívá. 

 

4.3. Od písemných pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě 

nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy 

k takovému odchýlení od písemných pokynů objednatele došlo. 

 

4.4. Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát měsíčně písemně informovat objednatele o své činnosti 

vykonávané dle smlouvy, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je 

informace podávána. Informace dle tohoto odstavce bude obsahovat výkaz odpracovaných hodin. 

 

4.5. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a chránit zájmy 

objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů 

podle smlouvy zjistí. 

 

4.6. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru dle článku II. 

smlouvy. 

 

4.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru dle 

článku II. smlouvy, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto škodu nemohl odvrátit ani 

při vynaložení veškeré odborné péče. 

 

Zhotovitel neodpovídá za: 

a) škody vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi, pokud zhotovitel 

učinil veškerá jednání a opatření, které bylo nezbytné učinit k tomu, aby škoda nevznikla, resp. 

aby výše škody byla minimalizována; a 

b) škody vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 
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4.8. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat se 

při výkonu autorského dozoru dle článku II. smlouvy zastoupit třetí osobou pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele. 

 

 

V. Trvání smlouvy 

 

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do doby předání stavby objednateli. 

 

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností dle článku II. smlouvy je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce 

korun českých) za každý jednotlivý případ. 

 

6.2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

 

6.3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou 

jakéhokoli peněžitého závazku stanoveného v smlouvě ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z 

dlužné částky denně za každý započatý den prodlení. 

 

 

VII. Předání administrativní agendy 

 

Zhotovitel předá objednateli veškeré dokumenty a informace vztahující se k autorskému dozoru dle smlouvy, 

které má k dispozici, a to ať již v písemné podobě, tak i na nosičích dat. Dokumenty budou zhotovitelem 

objednateli předány ve lhůtě do 5 dní od ukončení činnosti zhotovitele. O předání bude sepsán protokol 

podepsán oběma smluvními stranami. 

 

 

VIII. Společná ustanovení 

 

8.1. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení. 

 

8.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy (včetně úhrad úplaty) 

jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné smluvní strany 

(dlužníka) ve prospěch účtu věřitele nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti.  

 

8.3. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky.  

 

8.4. V případě sporů souvisejících s touto smlouvou se smluvní strany dohodly, že se vždy pokusí o 

smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a 

věcně příslušný soud v České republice. 

 

8.5. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv 

na plnění dle smlouvy; 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění smlouvy. 

 

8.6. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část 

a) bude neplatné či nevynutitelné; 

b) stane se neplatným či nevynutitelným; 
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c) bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem; 

 

tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 

smlouvy nebo jejich částí. 

 

8.7. Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou chronologicky číslovanými dodatky s projevy 

vůle smluvních stran na téže listině. 

 

 

IX. Oprávněné osoby 

 

9.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k  smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je 

oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou 

účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí 

v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba 

právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k  smlouvě mohou pouze 

oprávnění zástupci smluvních stran. 

 

9.2. Oprávněné osoby objednatele: 

Mgr. Petra Sekáčová 

 

9.3. Oprávněné osoby zhotovitele: 

Ing. Arch. Dalibor Urbanec 

Ing. Ivan Hložek 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 
 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

10.2. Jakékoliv změny této smlouvy je možné provádět pouze formou vzestupnou řadou číslovaných 

dodatků, které podepíší zástupci obou smluvních stran. 

 

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech 

smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 

10.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 V Sokolově dne 30.6.2022                                                  V Mariánských lázních dne  

 

 
Za objednatele :                                                                     Za zhotovitele :   

 

 

 

 

……………………………………….                                     ………………………………………. 

        UNIART projekční kancelář 

        Ing. Ivan Hložek    

        Ing. arch. Dalibor Urbanec 

 

 
 

Za správnost: Bc. Tereza Nowaková Šimková 
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