

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 21

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005248

Ze dne: 8. 8. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupu služeb do testování je do 2 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]


Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 62 400,- / 75 504,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy: Příloha č. 1 - TS bod 30 - Konsolidace oprávnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed
by
Date:
2022.08.09
12:07:43 +02'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

Bod 30 – Konsolidace oprávnění

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	5	██████
projektový manažer	██████	2	██████
architekt / návrhář	██████	1	██████
Programátor / kodér	██████	4	██████
Celková hodnota v Kč bez DPH			62 400 Kč

Popis funkcionality:


Vzhledem k vývoji systému PPS a přibývajících nových funkcionalit, vznikla potřeba konsolidace oprávnění, která zpřehlední a zjednoduší nastavování oprávnění rolím/uživatelům administrátorovi systému. Omezením počtu oprávnění se usnadní další budoucí vývoj funkcionalit a implementace nových oprávnění. Zároveň bude zavedena další úroveň ve struktuře oprávnění v modulu „Administrace“.

Podkladem pro konsolidaci oprávnění byla Movisiem zpracovaná analýza, která byla odsouhlasena garantem projektu PPS.

- Provedena kontrola veškerých oprávnění modulů.
- Sjednocení oprávnění podle logiky read/write/speciální oprávnění.
- Nepotřebné entity byly odstraněny.



analiza_opravneni.
xlsx



Obrázek nové, druhé úrovně ve struktuře oprávnění:

Administrace > Role & oprávnění > Úprava role

Popisek role* REF – Referent

Výchozí URL po úspěšném přihlášení /process-planning/dashboard

Oprávnění

- Kontakty
- Postup přípravy staveb
 - Úvodní stránka
 - Stavby - Seznam staveb
 - Čtení
 - Zápis
 - Vytváření
 - Editace nastavení stavby
 - Mazání
 - Detaili staveb - probíhající činnosti
 - Zobrazit časovou osu
 - Finanční export do XLS
 - Komentování poznámek
 - Mazání poznámek
 - Změna viditelnosti poznámek
 - Vymutit odemčení
 - Manažerský report
 - Archivování
 - Seznam sledovaných termínů staveb
 - Manažerský report - rozšíření

Název sekce nebo akce	Popis akce	Rozšířené oprávnění
Úvodní stránka		
Stavby - Seznam staveb		
Čtení	Umožňuje čtení záznamů	
Zápis	Umožňuje úpravu záznamů	Oprávnění ke konkrétnímu záznamu je ovlivněno nastavením manažera stavby
Vytváření	Umožňuje vytváření záznamů	
Editace nastavení stavby	Umožňuje otevřít editační formulář pro nastavení stavby	Oprávnění ke konkrétnímu záznamu je ovlivněno nastavením manažera stavby
Mazání	Umožňuje mazání záznamů	Oprávnění ke konkrétnímu záznamu je ovlivněno nastavením manažera stavby
Detaili staveb - probíhající činnosti	Umožňuje uživateli zobrazit náhledy vybraných staveb obsahující pouze probíhající činnosti	
Zobrazit časovou osu	Umožňuje uživateli si ve výpisu staveb zobrazit vícero harmonogramů v časové ose	
Finanční export do XLS	Umožňuje uživateli export financí (momentálně skryto)	
Komentování poznámek	Umožňuje uživateli komentování poznámek v záložce Poznámky v editaci stavby	Oprávnění ke konkrétnímu záznamu je ovlivněno nastavením manažera stavby
Mazání poznámek		
Změna viditelnosti poznámek	Umožňuje uživateli změny viditelnosti poznámek v záložce Poznámky v editaci stavby	Oprávnění ke konkrétnímu záznamu je ovlivněno nastavením manažera stavby
Vymutit odemčení	Umožňuje uživateli odemknout zapomenutý zámek	
Manažerský report	Umožňuje uživateli prohlížet stav stavby k určitému dni	
Archivování	Umožňuje uživateli přepínat stav stavby na "Archivní (zastavený)" nebo na "Archivní (ukončená)"	Oprávnění ke konkrétnímu záznamu je ovlivněno nastavením manažera stavby
Seznam sledovaných termínů staveb	Umožňuje uživateli uskutečnit přenos sledovaných termínů do JSIVV	

Testovací scénáře:

Testovat se bude nastavení oprávnění pro roli a úspěšné uložení nastavení.

Digitálně podepsal:
Datum: 09.08.2022 9:53:00 +02:00



MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika

+420 261 215 644
info@movisio.com

Bank Account: 31644060/5500
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183