

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 22

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005249

Ze dne: 8. 8. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupu služeb do testování je do 4 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]


Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 98 400,- / 119 064,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy: Příloha č. 1 - TS bod 59 - Zpřehlednění a rozšíření možností práce s poznámkami

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed
by i.
Date:
• 2022.08.09
• 12:08:02 +02'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

TS bod 59 – Zpřehlednění a rozšíření možnosti práce s poznámkami

Pracnost:


Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	1	██████
projektový manažer	██████	2	██████
architekt / návrhář	██████	2	██████
Programátor / kodér	██████	15	██████
Celková hodnota v Kč bez DPH			98,400 Kč

Popis funkcionality:


- Entita poznámky bude odstraněna z formuláře „Editace nastavení stavby“, a nově bude samostatnou akcí nad seznamem staveb a v detailu harmonogramu v nástrojové liště;
- Po kliknutí na ikonku poznámky v tabulkové části harmonogramu se bude nově otevírat side dialog okno s poznámkami vytvořenými na vybrané činnosti;
- funkcionality komentářů bude z poznámek odstraněna;
- Seznam poznámek bude rozdělen na dvě poloviny okna:
 - levá část bude zobrazovat pouze systémové poznámky;
 - pravá část bude obsahovat uživatelské poznámky;
- Každá poznámka bude na řádku obsahovat avatara s datem (tak jak to je v seznamu staveb u sloupce „Vytvořeno“);
- Pod avatarem se bude nacházet datum vytvoření poznámky;
- Každá poznámka bude obsahovat dvě tlačítka (mazání a změna viditelnosti), tlačítka budou pod oprávněním, a budou umístěna vedle sebe;
- Filtr nad poznámkami bude možné skrývat/ zobrazovat a defaultní nastavení bude na „skryté“;
- přímo nad poznámkami bude tlačítko pro vložení nové poznámky ke stavbě a rychlé přepínání mezi dvěma seznamy položek („pouze uživatelské/ vše“);
- Tooltip nad ikonkami typů poznámek budou obsahovat: „Poznámka zadaná uživatelem“; „Systémová poznámka“;
- Po přepnutí na „pouze uživatelské“ bude levá část vždy prázdná a může dojít k roztáhnutí na širší okna side dialogu, vznikne tím více místa pro text samotné poznámky;
- Šipka „>“ u poznámky je pouze designový prvek;
- Poznámky se budou postupně načítat. Nejdříve bude načteno například 5 poznámek a po scrollování dolů bude donášeno dalších 5, atd.;
- Speciální případ poznámky na řádku s procesem – z formuláře „Editace činnosti“ bude odstraněno pole pro vytvoření;
- Do nastavení manažera se bude ukládat stav přepínacího prvku (uživatelské poznámky/ všechny poznámky) a při otevření poznámek se bude vždy vycházet z tohoto nastavení;

Technická specifikace – vývoj funkcionality



Zpřehlednění a rozšíření možnosti práce s poznámkami




Grafický návrh:



Poznámky - nové stavby - Zpracování konceptu TES




Poznámky - nové stavby - Zpracování konceptu TES



Technická specifikace – vývoj funkcionality

Zpřehlednění a rozšíření možnosti práce s poznámkami



The screenshot displays a web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Administrace', 'Kontakty', and 'Postup přípravy staveb'. The main area is titled 'Poznámky - nové stavby - Zpracování konceptu TES'. It features a 'Filtrování' (Filtering) panel with fields for 'Text poznámky', 'Datum od', 'Datum do', 'Uživatel', and 'Činnosti'. Below the filters is a 'Přidat poznámku' button and a 'Pouze uživateli' toggle. The main content area shows a list of notes, each with a user profile picture, a timestamp, and a text preview. The notes include titles like 'Změna plánování autorizované stavby z důvodů níže popsaných' and 'Automatická poznámka systému'.

Testovací scénáře: Testy budou ověřovat úspěšné uložení poznámky, funkcionalitu filtrování.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.08.2022 9:57:47 +02:00



MOVISIO s.r.o., Mjchelská 29/6, +420 261 215 644
140 00, Praha 4, Česká Republikainfo@movisio.com

Bank Account: 31644060/5500
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183