

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 26

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005253

Ze dne: 8. 8. 2022

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR –  
Úsek informatiky  
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

MOVISIO s.r.o.  
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4  
IČO: 26494183  
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

**Termín dodání:** Předání výstupu služeb do testování je do 4 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]


**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 127 200,- / 153 912,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Přílohy:** Příloha č. 1 - TS bod 77 - Úpravy spojené se stavby procesu

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitally signed  
by  
Date: 2022.08.09  
12:11:45 +02'00'



**Název požadavku:**

**Bod 77 – Úpravy spojené s ukončováním procesu – změna názvů a počtu stavů u staveb.**

**Pracnost:**

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	4	██████
projektový manažer	██████	2	██████
architekt / návrhář	██████	5	██████
Programátor / kodér	██████	14	██████
<b>Celková hodnota v Kč bez DPH</b>			<b>127 200 Kč</b>

**Popis funkcionality:**

Vzhledem k požadovaným změnám ve stavech procesu a stavby, je nutné upravit/doplnit podmínky ukončování procesu. Jedním z požadavků GŘ ŘSD je převedení zodpovědnosti za změnu stavu na manažera stavby. Tím pádem již není potřeba tlačítka pro změnu stavů v „Editaci nastavení procesu“ a budou odstraněna. Stav procesu se nově bude měnit stejně, jako to je u stavby (ve formuláři editace nastavení – položka stav stavby/procesu).

V oprávnění bude ošetřen speciální případ, kdy externí manažer procesu nebude moci stav procesu měnit.


Úpravy spojené s ukončováním procesu:

- ukončování/archivování procesu bude možné pouze u procesu ve stavu "Aktivní (autorizovaný)";
- „Uzavřít“ proces bude možné pouze pokud budou dokončeny všechny činnosti (nebo stav „Nepožaduje se“) bez ohledu na existenci rámce;
- při uzavírání procesu s rámcem bude povinné vyplnit skutečný konec rámce;
- v případě archivování bude zapotřebí dořešit koncové datum celého procesu, aby se dalo dále plánovat v hlavním harmonogramu:
  - Pokud bude nastaven rámeček, tak bude povinné vyplnění skutečného konce rámce;
  - Pokud nebude vyplněn rámeček, tak bude povinné zadat koncové datum. Pro další práci v hlavním harmonogramu se tak vytvoří rámeček s plánovaným začátkem dle činnosti v procesu. Stejně tak u plánovaného konce a skutečného konce rámce procesu se bude právě brát ze zadaného koncového data.

Úpravy:

- checkbox na zobrazení datumu pro ukončení není dále potřeba, bude odstraněn;
- v případě aktivního rámce bude zapotřebí při nastavení stavu „Uzavřeno“ požadovat skutečný konec rámce jako povinný a všechny úkoly musí být vyplněny (nebo u nich nastaven stav „Nepožaduje se“);
- v případě neaktivního rámce bude zapotřebí pro nastavení stavu „Uzavřeno“ splnit všechny činnosti (nebo nastaven stav „Nepožaduje se“);
- v případě aktivního rámce bude zapotřebí při nastavení stavu archivace požadovat skutečný konec rámce;

## Technická specifikace – vývoj funkcionality



### Úpravy spojené s ukončováním procesu

- v případě neaktivního rámce bude zapotřebí při nastavení stavu archivace vyplnit datum pro ukončení, tzn. bude automaticky vygenerován rámec, ale nebude se nikde graficky zobrazovat;

#### Testovací scénáře:

Ve formuláři se bude testovat počet inputů, zda sedí jejich příslušné labely a jejich povinnost, počet tlačítek a jejich název, přidání záznamů.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.08.2022 10:21:13 +02:00

