

KRYCÍ LIST ROZPOČTU			
ESTIMATE COVER NOTE			
Nabídka č.	56/2022		
AKCE / ACTION			
Předizolované potrubí DN300			
Oprava havárie			
Město Varnsdorf			
Uchazeč:	PZ MONT s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Nad Údolím 700 463 12 Liberec XXV - Vesec		
Údaj o zápisu v OR:	Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28993		
IČ:	287 27 100		
DIČ:	CZ28727100		
Osoby oprávněné jednat za uchazeče:	Ing. Karel Příbyl		
Kontaktní osoba uchazeče:	Ing. Karel Příbyl	Tel.: [REDACTED]	E-mail: [REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]	Fax:	[REDACTED]

Specifikace / Specification		Dodávka Delivery	Montáž Assembly	Celkem Total
DPS 01.1	Předizolované potrubí DN350	231,414	156,800	388,214
Ostatní náklady		27,610	0	27,610
C E L K E M / TOTAL		259,024	156,800	415,824
Rezpočtová rezerva / Dodavatelská sleva			824	
Contingency / Supplier's rebate				
Rozpočtová cena celkem / Contract price			415,000	
Nabídková cena celkem / Offered price				
Nabídková cena bez DPH, bude účtováno při fakturaci dle platných předpisů				
Platnost nabídky do: 6/27/2022				

Projekční podklady:	Ing. Ondřej Příbyl	Podpis:
Zpracoval:	[REDACTED]	Podpis:
V Liberci dne:		6/27/2022

CELKOVÝ ROZPIS DODÁVEK A MONTÁŽI

Nabídka č. : **56/2022** Datum : **6/27/2022**
 Akce / Project : **Předizolované potrubí DN300 Oprava havárie** Platnost nabídky do: **6/27/2022**
 Zákazník / Client : **Město Varnsdorf**

Rev.	Projekční název, Charakteristický údaj		Popis	Stávající	Jednotka	Jakost	Poznámka	Množství	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	D + M
	Design Name,Character.Incl.		Description	Existing	Unit	Quality	Note	Quantity	Price / Unit	Σ Delivery	Σ Assembly	D + A
DPS 01.1	Předizolované potrubí DN350									231,414	156,800	388,214
1	trubka PI	DN300	pr. 323,0 / 500 mm		m		Areál teplárny	6	11,947	71,682		228,482
1	trubka PI	DN300	pr. 323,0 / 500 mm		m		ul. U Nádraží, vila	-	11,947	-		-
2	koleno/oblouk 80°	DN300 / L=1500	pr. 323,0 / 500 mm		ks		ul. U Nádraží, vila	1	88,110	88,110		88,110
3	PE smršťovací objímka, vypěňovací hmota, konektory vodičů atd.	DN300	pr. 500		kpl			4	13,994	55,976	156,800	55,976
6	dilatační poštář	1000*500*40			ks			4	457	1,828		1,828
7	dilatační poštář	1000*360*40			ks			2	309	618		618
8	výstražná fólie				m		zelená	25	20	500		500
8	doprava materiálu na staveniště				kpl			1	12,700	12,700		12,700
	Ostatní náklady									27,610	-	27,610
1	přídavný svařovací materiál, technické plyny				kpl			1	6,800	6,800		6,800
2	zkouška těsnosti nové potrubní trasy				kpl	provozním médiem,	provozní parametry	1	4,500	4,500		4,500
3	ostatní pomocný montážní a spotřební materiál, montážní přípravky				kpl			1	4,950	4,950		4,950
4	mimostaveništní doprava				kpl			1	6,860	6,860		6,860
5	likvidace odpadů	oproti výkupní ceně železa			kpl			1	-	-		-
6	inženýrská a kompletační činnost				kpl			1	4,500	4,500		4,500
Pozn.:	1. Nabídka obsahuje kompletní realizaci díla podle poznatků z místního šetření a zadání zástupcem zhotovitele 2. Nabídková cena nezahrnuje <ul style="list-style-type: none"> - zemní práce (výkopy, podsypy, zásky) - budou účtovány dle skutečnosti v režijní příirážkou 2% - montážní mechanismy (jeřáby) - budou účtovány dle skutečnosti v režijní příirážkou 2% 											
	3. Pro případné výkony nad rámec zadání a položkového rozpočtu jsou stanoveny HZS dle profesí:											
			vedoucí montér		645,- Kč/OH							
			svářeč dle ISO EN	9606-1	485,- Kč/OH							
			přípravář-zámečnick		425,- Kč/OH							
			projektový inženýr		680,- Kč/OH							
			projektant		645,- Kč/OH							
			revizní technik	TZ	650,- Kč/OH							
			dopravní náklady	osobní automobil	8,50 Kč/km							
				dodávka	19,80 Kč/km							
	4. Demontovaný materiál zůstává majetkem zhotovitele											