

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.:
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-412/22

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668 16
45272387 Praha 4

datum: 29. 7. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1957/00066001/2022

Název: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa-prodloužení SP DÚ

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa-prodloužení SP DÚ		1,00	77 440,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 64 000,00


Celková částka s DPH: 77 440,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.


Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO 00066001 DIČ CZ00066001

Pavel Špaček

Datum: 1. 8. 2022

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:


Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Přílohy:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Cenová Nabídka PRAGOPROJEKT Kralupy DÚ prodloužení platnosti SP.xlsx
SP-II-240 a II-101, přeložka silnic v úseku D7 - D8. II. etapa-600 objekty drážní.pdf
zadanka VZ-412 22-schv.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa-prodloužení SP DÚ	k.ú. Kralupy nad Vltavou, dle připravované stavby: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa		1,00	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	77 440,00 Kč	