

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/1985

Stavba: Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

KSO:
Místo: Višňová

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 885,89
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	54 885,89	11 526,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	66 411,93
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/1985

Stavba: Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

Místo: Višňová

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 885,89	66 411,93
2022/3/3/1 985	Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H	54 885,89	66 411,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

Objekt:

2022/3/3/1985 - Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 885,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 885,89	21,00%	11 526,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 411,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

Objekt:

2022/3/3/1985 - Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 885,89

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

Objekt:

2022/3/3/1985 - Višňová, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-28/2022-H

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 885,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,000		0,00
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,500		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500		0,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,044		0,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,528		0,00
VV			0,044*12 "Přepočtené koeficientem množství		0,528		
VV			Součet		0,528		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	71,000		0,00
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	71,000		0,00
VV			142*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		71,000		
VV			Součet		71,000		
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	10,000		0,00
12	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	1,000		0,00
13	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	35,000		0,00
14	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	8,000		0,00
15	M	35441701	podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první lať,	kus	8,000		0,00
16	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	4,000		0,00
17	M	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,000		0,00
18	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	15,000		0,00
19	K	741420001	Montáž drátů nebo lan hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000		0,00
20	K	741421813	Demontáž drátů nebo lan svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	15,000		0,00
21	K	741421833	Demontáž drátů nebo lan svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	35,000		0,00
22	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	12,000		0,00
23	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	3,000		0,00
24	K	741440031	Montáž tyčí zemnicí dl do 2 m	kus	3,000		0,00
25	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	3,000		0,00
26	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,109		0,00
28	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,109		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB							0,00
29	K	VRN_LIB_3_3_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	473,154		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
30	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	473,154		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2900712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8ee4dd71-fbb3-4e14-9bd2-9e7dc6e10545

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2022 10:14:03



ab9cd8c2-ea99-4ddb-8081-9d79fd68be49