
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

18.07.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.106.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.09.2022

Bílý Potok, ON
stavební opravy čekárny 
pro cestující

0 NE jednorázová 70 571,42

Celková cena 70 571,42

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílý Potok Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 85 391,42

70 571,42 14 820,0021,00%
0,00 0,0015,00%

2022/3/3/2028
Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

70 571,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2028

Stavba:

Místo: Bílý Potok Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

85 391,4270 571,42
2022/3/3/2
028

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro 
cestující

70 571,42 85 391,42

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

12. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 571,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 571,42 21,00% 14 820,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 391,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

2022/3/3/2028 - Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 571,42

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2022/3/3/2028 - Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 571,42

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612131151
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 20,000 0,00

2 K 612316121
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 20,000 0,00

3 K 612328131
Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 
mm

m2 20,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn 
v rozsahu do 100 %

m2 20,000 0,00

5 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 20,000 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,889 0,00

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,889 0,00

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 83,116 0,00

VV 1,889*44 "Přepočtené koeficientem množství 83,116
VV Součet 83,116

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,509 0,00

10 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,380 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
11 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,640 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
12 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 20,000 0,00

13 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 20,000 0,00

14 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 0,00

15 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 

materiálu R PZ nerez PK
kus 1,000 0,00

16 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 1,000 0,00

17 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,001 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
18 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 20,000 0,00

19 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 20,000 0,00

20 K 783801533
Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a 
opláchnutím omítek stupně členitosti 1 a 2

m2 20,000 0,00

21 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek

m2 20,000 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

22 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 20,000 0,00

23 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 20,000 0,00

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

2022/3/3/2028 - Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech v do 3,80 m

m 20,000 0,00

25 K 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 
m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 10,000 0,00

26 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 25,000 0,00

27 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 26,250 0,00

VV 25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 26,250
VV Součet 26,250

28 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 55,000 0,00

29 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 55,000 0,00

30 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 25,000 0,00

31 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 55,000 0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00
32 K VRN_PCE_3_2_b Index ceny U nad 50 000Kč % 583,235 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
33 K VRN B

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně

% 583,235 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2900759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7ef6cb6-f9c0-4518-a253-f220bd6badfe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2022 10:29:01
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