

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2028

Stavba: Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

KSO:
Místo: Bílý Potok

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				70 571,42
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	70 571,42		14 820,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		85 391,42
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2028

Stavba: Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Místo: Bílý Potok

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 571,42	85 391,42
2022/3/3/2 028	Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující	70 571,42	85 391,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Objekt:

2022/3/3/2028 - Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 571,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 571,42	21,00%	14 820,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 391,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Objekt:

2022/3/3/2028 - Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 571,42

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Objekt:

2022/3/3/2028 - Bílý Potok, ON - stavební opravy čekárny pro cestující

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 571,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	20,000		0,00
2	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000		0,00
3	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	20,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,000		0,00
5	K	978023411	Vyškrabání spár zdva cihelného mimo komínového	m2	20,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,889		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,889		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,116		0,00
VV			1,889*44 "Přepočtené koeficientem množství		83,116		
VV			Součet		83,116		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,509		0,00
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,380		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,640		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
12	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	20,000		0,00
13	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	20,000		0,00
14	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	1,000		0,00
15	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000		0,00
16	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000		0,00
17	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
18	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	20,000		0,00
19	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	20,000		0,00
20	K	783801533	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	20,000		0,00
21	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	20,000		0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
22	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000		0,00
23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	20,000		0,00
25	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000		0,00
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000		0,00
27	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	26,250		0,00
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250		
	VV		Součet		26,250		
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000		0,00
29	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000		0,00
30	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	25,000		0,00
31	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	55,000		0,00
	D	OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
32	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	583,235		0,00
	D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
33	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	583,235		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2900759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7ef6cb6-f9c0-4518-a253-f220bd6badfe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2022 10:29:01



34f37171-6742-481f-8ba9-d3abd96ef714