



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2003

**Stavba: Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H**

KSO:  
Místo: Bělá pod Bezdězem

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>53 447,32</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>53 447,32</b>		<b>11 223,94</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>64 671,26</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2003

**Stavba:** Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H

Místo: Bělá pod Bezdězem

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>53 447,32</b>	<b>64 671,26</b>
2022/3/3/2 003	Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H	53 447,32	64 681,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H

Objekt:

**2022/3/3/2003 - Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**53 447,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 447,32	21,00%	11 233,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 671,26**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H

Objekt:

**2022/3/3/2003 - Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H**

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 447,32**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H

Objekt:

**2022/3/3/2003 - Bělá pod Bezdězem, ON - odstranění závad z RZ hromosvodu P-33/2022-H**

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**53 447,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,000		0,00
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	4,000		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,000		0,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	4,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,023		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,529		0,00
VV			0,023*23 "Přepočtené koeficientem množství		0,529		
VV			Součet		0,529		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	80,000		0,00
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	71,000		0,00
VV			142*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		71,000		
VV			Součet		71,000		
11	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	1,000		0,00
12	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	35,000		0,00
13	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	8,000		0,00
14	M	35441701	podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první lať,	kus	8,000		0,00
15	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	4,000		0,00
16	M	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,000		0,00
17	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	15,000		0,00
18	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000		0,00
19	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	15,000		0,00
20	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	12,000		0,00
21	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	3,000		0,00
22	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000		0,00
23	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	3,000		0,00
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
25	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,099		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,099		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB							0,00
27	K	VRN_LIB_3_3_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	460,753		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
28	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	460,753		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2900898

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1c21bb59-cc94-44ea-8a64-b1431c6cf9a8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.08.2022 10:53:02



ac7705f0-3f19-403f-840e-dc038e26f5d2