

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - ul. Riegrova, výměna a posunutí dvou svítidel V.O.** (požadavek EKO BI)
ul. Riegrova, Č.T.

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.** IČO: **25918516**
Podbranská 2194 DIČ: **CZ25918516**
560 02 Česká Třebová

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | |
|------------------|-----------|
| HSV | 22 532,80 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 98 539,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 121 071,80 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 25 425,00 CZK |

Zaokrouhlení: 0,20 CZK

Cena celkem: 146 497,00 CZK

Za objednatele

5.8.2022

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | |
| M21 | Elektromontáže | MON | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | |
| Celkem: | | | | |

| Poř. Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|-----------------|--|----------|----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | 22 532,80 |
| 1 | 131 10-0010.RA0 | Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 | m3 | 2,40000 | |
| 2 | 132 20-0010.RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 | m3 | 14,60000 | |
| 3 | 139 60-0013.RA0 | Ruční výkop v hornině 4 | m3 | 7,40000 | |
| 4 | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 12,00000 | |
| 5 | 167 101 102.R00 | Nakládání výkopku | m3 | 12,00000 | |
| 6 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 12,00000 | |
| 7 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10,00000 | |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | |
| 8 | 210 02-0932.R00 | Elektromontáže f.Eko Bi Č.T. - p.Michal vebr | sou | 1,00000 | |
| Díl: M46 Zemní práce při montážích | | | | | |
| 9 | 460 42-0022.RT3 | Zřízení kabelového lože a zapískování | m3 | 12,00000 | |
| 10 | 460 10-0001.R00 | Betonování pouzdrový základ 250x800 mm | kus | 2,00000 | |