
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

Kosova 2894, 390 02 Tábor 
OR : KS Č.Budějovice, oddíl C,vložka 12029 

IČO: 26069539 DIČ: CZ26069539 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.   č.účtu: 6820472/0800 

 
 

OBJEDNÁVKA 
 

Číslo  : OV22011 

 

Zakázka  : O21003V 

Středisko : 000 

Počet listů : 1 

 

 

 

 
Vyřizuje / linka :        Tábor 
Zimmel Oldřich        10.08.2022 

 

 

 
 

     
 

 

 

  

 

David Petrů  

 

Nová cesta  2382/8 

373 16  Dobrá Voda u Českých Budějovic  

Razítko a podpis :   Razítko a podpis dodavatele : 
  

 Ing. Lubor Tomanec v.r. David Petrů v.r. 

 www.vstab.cz 

 

Pol.číslo  Množství / M.j.  Specifikace   

V rámci akce "Tábor, studna Zavadilka - opravy a demolice objektů" u Vás 

objednáváme frézování komína. 

 

Cena bez DPH: 56 000, 00 Kč  

 

Termín provedení: srpen 2022 

 

 

e-mail:  

 
Telefon :  



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 2 024,10

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

53 975,86

0,00

53 976,00 0,00 2 024,10

0,00 0,00

0,00

0,00

56 000,00

0,00 0,00 56 000,00

0,00 0,00 56 000,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Frézování a vložkování komína Objednatel: VST ,s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/CZ26069539

Druh stavby: Provozní budova Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: VST Tábor Zavadilka Zhotovitel: David Petrů     PTX - sanace IČ/DIČ: 67138055/CZ7402051261

Začátek výstavby: 01.08.2022 Konec výstavby: 04.08.2022 Položek: 5

JKSO:  Zpracoval: Petrů       tel. 602 160 448 Datum: 18.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Ostatní materiál    53 975,86 0,00 53 975,86 0,02

1 553431606 Frézování + vložka komínová ohebná nerez Tecno Flex d 150 mm m 7,30 4 278,95 31 236,34 0,00 31 236,34 0,00 0,01 RTS I / 2020

2 55348430.A T kus plech tl. 0,8 mm d 150 mm /vložkování komínů kus 1,00 2 543,37 2 543,37 0,00 2 543,37 0,00 0,00 RTS I / 2020

3 55362287 Vybourání a osazení - dvířka komínová CIKO PRAKTIK univerzální kus 1,00 4 798,76 4 798,76 0,00 4 798,76 0,00 0,00 RTS I / 2020

4 55364020 Stříška komínová Napoleon jednoprůduch HUN kus 1,00 4 020,07 4 020,07 0,00 4 020,07 0,01 0,01 RTS I / 2020

5 484813501 Přesun hmot, úkllid, doprava soubor 1,00 11 377,32 11 377,32 0,00 11 377,32 0,00 0,00 RTS I / 2020

53 976,00
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: Frézování a vložkování komína Doba výstavby: 4 dny Objednatel: VST ,s.r.o.

Druh stavby: Provozní budova Začátek výstavby: 01.08.2022 Projektant:  

Lokalita: VST Tábor Zavadilka Konec výstavby: 04.08.2022 Zhotovitel: David Petrů     PTX - sanace

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 18.07.2022 Zpracoval: Petrů       tel. 602 160 448


