

## OBJEDNÁVKA

Číslo : **OV22012**

Zakázka : O21003V

Středisko : 000

Počet listů : 1

**David Petřů**

**Nová cesta 2382/8**

**373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic**

Vyřizuje / linka :  
**Zimmel Oldřich**

**Tábor**

Pol.číslo	Množství / M.j.	Specifikace
		<p>V rámci akce "Tábor, studna Zavadilka - opravy a demolice objektů" u Vás objednáváme zhotovení el. přípojky NN.</p> <p>Cena bez DPH: 42 500, 00 Kč</p> <p>Termín provedení: srpen 2022</p>
Razítko a podpis : Ing. Lubor Tomanec v.r.		Razítko a podpis dodavatele : David Petřů v.r.

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Realizace přípojky el.proudu</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Provozní objekt	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	VST Tábor - Zavadilka	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	27.06.2022	Konec výstavby:	04.08.2022
JKSO:		Zpracoval:	David Petřů tel. 602 160 448
			Datum: 11.07.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 536,15		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	21 628,64			Ostatní	0,00		
	Montáž	19 335,08			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		40 964,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	1 536,15		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>42 500,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>42 500,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>42 500,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Realizace přípojky el.proudu	Doba výstavby:	39 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Provozní objekt	Začátek výstavby:	27.06.2022	Projektant:	
Lokalita:	VST Tábor - Zavadilka	Konec výstavby:	04.08.2022	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	11.07.2022	Zpracoval:	David Petrů tel. 602 160 448

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>21 628,64</b>	<b>19 335,08</b>	<b>40 963,72</b>		<b>22,06</b>	
1		210100030RAA	Přípojka elektro pro průmyslové objekty - chránička a kabeláž	m	18,30	992,99	11 877,98	6 293,74	18 171,72	0,28	5,15	RTS I / 2020
2		210100010RAC	Výkop, obsyp pískem, folie, zásyp -přípojka elektro	m	18,30	1 105,00	8 515,36	11 706,14	20 221,50	0,91	16,63	RTS I / 2020
3		210100010RA0	Přípojka elektro - doprava	soubor	1,00	2 570,50	1 235,30	1 335,20	2 570,50	0,27	0,27	RTS I / 2020
							<b>Celkem:</b>		<b>40 964,00</b>			

Poznámka: